

NABÍDKA

Oprava havarijního stavu sociálního zařízení v přízemí a prvním poschodí

ZAKÁZKA

22071

ZHOTOVITEL

TOPEXKM s.r.o.

Příčná 152/28

767 01 Kroměříž

IČ: 28275594

DIČ: CZ28275594

OBJEDNATEL

MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚŠŇOVICE

Těšňovice

767 01 Kroměříž

IČ:

DIČ:

#	POPIS	POČET	MJ	CENA / MJ	SLEVA	CELKEM
01	Zhotovení domovní kanalizace v přízemí včetně materiálu bez stavebních výpomocí	2	vývod/ napojení	3 000,00 Kč		6 000,00 Kč
02	Zhotovení vodoinstalace v přízemí včetně materiálu bez stavebních výpomocí	5	vývod/ napojení	3 000,00 Kč		15 000,00 Kč
03	Zhotovení domovní kanalizace v prvním poschodí včetně materiálu bez stavebních výpomocí	1	vývod/ napojení	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč
04	Zhotovení vodoinstalace v prvním poschodí včetně materiálu bez stavebních výpomocí	4	vývod/ napojení	3 000,00 Kč		12 000,00 Kč
05	Tlakové zkoušky kanalizace a vodoinstalace	2	soubor	600,00 Kč		1 200,00 Kč
05	Zařizovací předměty - Wc dětský, WC sedátka 2x, rohvé ventily 3x, baterie umyvadlová 2x, umyvadlo dětské 1x, umyvadlo 1x, termostatický ventil s příslušenstvím (předpokládaná cena - konečná cena bude specifikována po upřesnění jednotlivých typů po výběru zboží objednatelem)	1	soubor	11 000,00 Kč		11 000,00 Kč
06	Osazení a připojení zařizovacích předmětů po montáži obkladů, zapojení termostatického ventilu s příslušenstvím, zprovoznění, seřízení, odzkoušení	1	soubor	8 500,00 Kč		8 500,00 Kč
07	Bourací práce a demontáže, vymošení a likvidace suti (předpokládaná cena - bude účtováno dle skutečných nákladů)	1	soubor	4 500,00 Kč		4 500,00 Kč
08	Demnní doprava pracovníků a materiálu na staveniště (předpokládané náklady)	1	soubor	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
Celkem						63 200,00 Kč
					DPH:	0%
					CELKEM S DPH:	63 200,00 Kč

Zpracoval: **Jozef Labuť**
Zpracováno dne: 29. 03. 2022

Platnost cenové nabídky je 30 dnů.

Odběratel svým podpisem potvrzuje, že se s cenovou nabídkou seznámil a provedení díla v uvedeném rozsahu závazně objednává. Zároveň se zavazuje uhradit řádně a včas fakturu, která mu bude za provedení díla vystavena.

Místo podpisu:

Datum podpisu:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Podpis:

IČ:

OBJEDNÁVKA

č.j.: OBJ-MŠ-3-2022

Ředitelka MŠ: Bc. Ludmila Bendová
Vyřizuje: Bc. Ludmila Bendová
Datum: 30. 3. 2022

Fakturační údaje:
Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945,
příspěvková organizace
Kollárova 3945, 767 01 Kroměříž
IČO: 70995541
Tel.: 601 309 356
email:ms.kollarova@ms-kromeriz.cz

Firma:
TOPEXKM s.r.o.

Příčná 152/28, 767 01 Kroměříž
IČO:27285594, DIČ: CZ27285594
tel: 603 157 634
email: Josef.labut@topexkm.cz

Na základě orientační cenové nabídky, odeslané emailem Josef.labud@topexkm.cz dne 30. 3. 2022, si u Vás objednááme práce na opravu sociálního zařízení. Místo opravy – odloučené pracoviště Těšnovice 31.


Přílohy k objednávce:

- Cenová nabídka
- Souhlas s objednávkou

Způsob platby: **faktura**

S pozdravem

Bc. Ludmila Bendová - ředitelka MŠ

Objednavatel: (razítko, podpis)	Převzal za firmu: (razítko, podpis)
 <p>Bc. Ludmila Bendová Digitálně podepsal Bc. Ludmila Bendová Datum: 2022.03.30 15:56:30 +02'00'</p>	

Mateřská škola, Kroměříž,
Kollárova 3945, příspěvková organizace

SOUHLAS S OBJEDNÁVKOU

Souhlasíme s objednávkou číslo OBJ-MŠ-3-2022 vystavenou dne 30. 3. 02022 Vaší organizací a zavazujeme se, že veškeré instalatérské práce prováděné při opravě sociálního zařízení MŠ Těšňovice provedeme přesně dle Vašich požadavků. Přesný rozsah prací je specifikován orientační cenovou nabídkou číslo 22071. Práce budou započaty 19. 4. 2022, předpokládaný termín dokončení prací je stanoven na 20. 5. 2022.

TOPEXKM s.r.o.

Příčná 152/28, Kroměříž

Jozef Labuť



topexkm 
TOPEXKM s.r.o., Příčná 152/28, Kroměříž 767 01
IČ: 28275594 DIČ: CZ28275594
Technická oddělení