

OBJEDNÁVKA č. PA-HO - OPR / 7 / 569 / 2017

Zhotovitel díla:
Firma: Luboš Fanta
Sídlo: Livornská 424 , Horní Měcholupy
Odpovědný: p. Fanta
IČ: 16466683

Bank.spojení :

Objednatel:
Česká republika – Policejní akademie ČR v Praze
Lhotecká 559/7
143 00 Praha 4
Bankovní spojení: ČNB
Útvar – pobočka: Praha 1
Kód banky: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Místo zhotovení díla
Policejní akademie ČR

náklad.středisko: B

Vyřizuje: Ing. Sychra
tel. 974 828 070
fax: 974 842 57
e-mail: sychra@polac.cz
Fakturace na adresu:
Policejní akademie ČR
Lhotecká 559/7
143 00 Praha 4

Způsob úhrady: převodním příkazem
Účtujte: fakturou s DPH

Objednáváme u vás opravu oplechování atik na obj. B , v areálu
Policejní akademie ČR , Praha 4 Lhotka.

Vaše cenová nabídka je nedílnou součástí této objednávky.

Platba po převzetí díla , splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Na fakturu uveďte číslo naší objednávky!!!

Bez písemného potvrzení objednávky zhotovitelem je tato neplatná.

V Praze dne 22.3. 2017

KLEMPIŘSTVÍ
Luboš FANTA
Livornská 424

[redacted]
za zhotovitele převzal

Mgr.T. Hubalovský
ved.odd. provozní
podepsáno e. [redacted]

ČESKÁ REPUBLIKA
Policejní akademie České republiky v Praze
143 01 Praha 4, Lhotecká 559/7
IČO: 48135445, DIČ: CZ48135445

| | |
|--|--|
| Stavba : Policejní akademie-Modřany | Rozpočet celkem : |
| Účel: Klempířské práce | 99 454,00 Kč |
| Vypracoval Luboš Fanta | tel: 603 807 973 Cena s 21% DPH |

Rozpočet

| Materiál: pozinkovaný plech | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|---------|-------------|---------------|
| Klempířské práce | | | | | |
| | M.J. | Množství | edn.cer | cena celkem | |
| 1 | demontáž atiky vč likvidace | bm | 52,00 | 30 | 1 560 |
| 2 | oplechování atiky rš do 50 cm | bm | 38,00 | 293 | 11 134 |
| 3 | oplechování dilatační atiky rš do 100 cm | bm | 19,80 | 548 | 10 850 |
| 4 | podkladní plech z pozink plechu síly 0,8 mm rš 25 cm | bm | 65,00 | 215 | 13 975 |
| 5 | podlepení plechu bitumenovým lepidlem na plech | bm | 52,00 | 342 | 17 784 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | práce na druhé straně střechy | | | | 0 |
| 8 | demontáž atiky vč likvidace | bm | 0,00 | 30 | 420 |
| 9 | oplechování dilatační atiky rš do 100 cm | bm | 0,00 | 548 | 7 672 |
| 10 | podkladní plech z pozink. Plechu 0,8 mm rš 25 cm | bm | 0,00 | 215 | 3 010 |
| 11 | podlepení plechu bitumenovým plechem na plech | bm | 0,00 | 342 | 4 788 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| CELKEM OBJEKT | | | | | 71 193 |

REKAPITULACE

| Název | | | | Kč |
|----------------------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 1 | Základní náklady | | | 71 193,00 |
| 2 | Mimostavební doprava | | | 5 000,00 |
| 3 | Režie, přesun hmot | | | 6 000,00 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| Cena celkem bez DPH | | | | 82 193 Kč |
| Cena s 21% DPH | | | | 17 260,53 Kč |