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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210066

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

VRN Vedlejší rozpočtové...
114 910,3203 Záchytný systém 94 967,21

02 340 685,13 412 229,01
01 6 480 921,07Rekonstrukce střechy 7 841 914,49

81 166,8067 080,00

 Administrativni budova - oprava strechy - archiv bezpecnostnich slozek, Kanice - odemceny

18. 2. 2022

 

6 983 653,41 8 450 220,63

Hromosvod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28601505
DIČ: CZ28601505

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 480 921,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 480 921,07 21,00% 1 360 993,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 841 914,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Administrativni budova - oprava strechy - archiv bezpecnostnich slozek, Kanice - 
odemceny

01 - Rekonstrukce střechy

SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 480 921,07

HSV - Práce a dodávky HSV 1 444 244,43

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 636,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 810 569,08

    997 - Přesun sutě 614 554,17

    998 - Přesun hmot 3 484,83

PSV - Práce a dodávky PSV 5 009 586,64

    712 - Povlakové krytiny 2 162 699,97

    713 - Izolace tepelné 2 247 963,76

    721 - Zdravotechnika - kanalizace 113 943,12

    762 - Konstrukce tesařské 140 629,59

    764 - Konstrukce klempířské 286 565,94

    767 - Konstrukce zámečnické 53 914,26

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 870,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 27 090,00

01 - Rekonstrukce střechy

 Administrativni budova - oprava strechy - archiv bezpecnostnich slozek, Kanice - 
odemceny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 480 921,07

D HSV Práce a dodávky HSV 1 444 244,43

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 636,35

1 K 621151011
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek podhledů

m2 12,600 91,59 1 154,03 CS ÚRS 2021 02

VV 12,6"komín 12,600
VV Součet 12,600

2 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 12,600 95,46 1 202,80 CS ÚRS 2021 02

VV 12,6 12,600
VV Součet 12,600

3 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 12,600 73,53 926,48 CS ÚRS 2021 02
VV 12,6"komín 12,600
VV Součet 12,600

4 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 12,600 456,66 5 753,92 CS ÚRS 2021 02

VV 12,6"komín 12,600
VV Součet 12,600

5 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 12,600 523,74 6 599,12 CS ÚRS 2021 02

VV 12,6"komín 12,600
VV Součet 12,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 810 569,08

6 K 9454-R101
Lešení, montážní plošina apod - dle zvyklostí 
dodavatele

sada 1,000 110 940,00 110 940,00 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 952901111R Očištění střechy m2 1 899,510 12,90 24 503,68 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV vyčištění střechy před provedením opra

VV
demontáž stávajícího asfaltového pásu dle popisu v PD a TZ 
str. 15 a 16

VV skl.A
VV 18*17,5 315,000
VV skl.B
VV 59*33,2 1 958,800
VV -17,7*16,9"skl.A -299,130
VV -8,8*17,2"atrium -151,360
VV Mezisoučet 1 823,310
VV svislé stěny
VV (33,2+33,2+59+59)*0,2 36,880
VV (18,2+18,2+19+19)*0,2 14,880
VV (16,7+16,7+17,5+17,5)*0,2 13,680
VV (9,3+9,3+17,6+17,6)*0,2 10,760
VV Mezisoučet 76,200
VV Součet 1 899,510

8 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2

m2 3 007,820 149,64 450 090,18 CS ÚRS 2021 02

VV demontáž betnové mazaniny tl. 45 mma tl. 30 mm
VV 59*33,2 1 958,800
VV -17,7*16,9 -299,130
VV -8,8*17,7 -155,760
VV Součet 1 503,910
VV 1503,91*2 3 007,820
VV Součet 3 007,820

9 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 12,600 109,26 1 376,71 CS ÚRS 2021 02

VV dle popisu v TZ str. 22
VV (2,4+2,4+1,1+1,1)*1,8 12,600
VV Součet 12,600

10 K 978023471 Vyškrabání spár zdiva cihelného komínového m2 12,600 134,16 1 690,42 CS ÚRS 2021 02
VV dle popisu v TZ str. 22
VV 12,6 12,600
VV Součet 12,600

11 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 361,488 614,04 221 968,09 CS ÚRS 2021 02

VV
oprava betonového povrchu střechycca 20%  s vyrovnáním - 
100% z plochy 

VV dle popisu v TZ str. 16
VV 59*33,2 1 958,800
VV -8,8*17,2 -151,360

 Administrativni budova - oprava strechy - archiv bezpecnostnich slozek, Kanice - 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 807,440
VV 1807,44*0,2 361,488
VV Součet 361,488

D 997 Přesun sutě 614 554,17
12 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 321,810 135,45 43 589,16 CS ÚRS 2021 02

13 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

t 321,810 679,83 218 776,09 CS ÚRS 2021 02

14 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 10,000 588,24 5 882,40 CS ÚRS 2021 02

15 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití

m 200,000 54,18 10 836,00 CS ÚRS 2021 02

VV 10*20 200,000
VV Součet 200,000

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 321,810 295,41 95 065,89 CS ÚRS 2021 02

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 3 218,100 19,35 62 270,24 CS ÚRS 2021 02

VV 321,81*10 "Přepočtené koeficientem množství 3 218,100
VV Součet 3 218,100

18 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného

t 289,629 334,11 96 767,95 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, 
bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti

VV 321,81*0,9 "Přepočtené koeficientem množství 289,629
VV Součet 289,629

19 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu

t 32,181 2 528,40 81 366,44 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, 
bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti

VV 321,81*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 32,181
VV Součet 32,181

D 998 Přesun hmot 3 484,83

20 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 7,567 460,53 3 484,83 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 5 009 586,64

D 712 Povlakové krytiny 2 162 699,97

21 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 376,350 73,53 27 673,02 CS ÚRS 2021 02

VV "dle popisu TZ str. 16
VV "dle popisu TZ  střecha A
VV 18,2*19 345,800
VV svislá část
VV (16,7+16,7+17,5+17,5)*0,25 17,100
VV (9,3+9,3+17,6+17,6)*0,25 13,450
VV Součet 376,350

22 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 413,985 178,02 73 697,61 CS ÚRS 2021 02

VV 376,35*1,1 413,985
VV Součet 413,985

23 K 712331811
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
uložených na sucho samolepící

m2 1 503,910 24,51 36 860,83 CS ÚRS 2021 02

VV demontáž asfaltové lepenky typu A dle popisu v TZ str.15 a 16

VV 59*33,2 1 958,800
VV -17,7*16,9 -299,130
VV -8,8*17,7 -155,760
VV Součet 1 503,910

24 K 712340832
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé

m2 1 899,510 49,02 93 113,98 CS ÚRS 2021 02

VV
demontáž stávajícího asfaltového pásu dle popisu v PD a TZ 
str. 15 a 16

VV skl.A
VV 18*17,5 315,000
VV skl.B
VV 59*33,2 1 958,800
VV -17,7*16,9"skl.A -299,130
VV -8,8*17,2"atrium -151,360
VV Mezisoučet 1 823,310
VV svislé stěny
VV (33,2+33,2+59+59)*0,2 36,880
VV (18,2+18,2+19+19)*0,2 14,880
VV (16,7+16,7+17,5+17,5)*0,2 13,680
VV (9,3+9,3+17,6+17,6)*0,2 10,760
VV Mezisoučet 76,200
VV Součet 1 899,510

25 K 712300843
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od 
zbytkového asfaltového pásu odsekáním

m2 1 899,510 38,70 73 511,04 CS ÚRS 2021 02

VV 1899,51 1 899,510
VV Součet 1 899,510

26 K 712310931R Údržba povlakové krytiny na ploché střeše m2 379,902 216,72 82 332,36 CS vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dle popisu TZ: pro střechu A+C+E+F Bude 
zkontrolováno a vyspraveno stávající souvrství asfaltových pásů v ploše: 
○ Budou vyspraveny veškeré nerovnosti – zvlnění, vrásy, boule apod. ○ 
Budou vyspraveny veškeré netěsnosti ve spojích asfaltových pásů Bude 
provedeno v rozsahu dle potřeby: ○ Prořezáním stávajícího vrchního 
asfaltového pásu a protavením se stávajícím spodním asfaltovým 
pásem, ○ Resp. odřezáním (lokální demontáží) stávajícího vrchního 
asfaltového pásu a natavením záplaty (přířezu) z nového natavitelného 
asfaltového pásu (na stávající spodní asfaltový pás) ○ Resp. odřezáním 
(lokální demontáží) celého stávajícího souvrství asfaltových pásů, 
nalepením spodní záplaty (přířezu) z nového samolepicího asfaltového 
pásu (na stávající pěnový polystyren) a natavením vrchní záplaty 
(přířezu) z nového natavitelného asfaltového pásu ○ Případně bude 
provedeno i vylití horkého asfaltu, resp. směsi horkého asfaltu a lehkého 
keramického kameniva Jako nový asfaltový pás pro záplaty (přířezy) 
natavované na stávající asfaltové pásy bude použit natavitelný pás z 
SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Jako 
nový asfaltový pás pro záplaty (přířezy) lepené na stávající pěnový 
polystyren bude použit samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu s 
nosnou vložkou ze skleněné tkaniny.

VV vyčištění střechy před provedením oprav

VV
demontáž stávajícího asfaltového pásu dle popisu v PD a TZ 
str. 15 a 16

VV skl.A
VV 18*17,5 315,000
VV skl.B
VV 59*33,2 1 958,800
VV -17,7*16,9"skl.A -299,130
VV -8,8*17,2"atrium -151,360
VV Mezisoučet 1 823,310
VV svislé stěny
VV (33,2+33,2+59+59)*0,2 36,880
VV (18,2+18,2+19+19)*0,2 14,880
VV (16,7+16,7+17,5+17,5)*0,2 13,680
VV (9,3+9,3+17,6+17,6)*0,2 10,760
VV Mezisoučet 76,200
VV Součet 1 899,510
VV 1899,51*0,2"20% z plochy 379,902
VV Součet 379,902

27 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 1 902,690 17,42 33 135,35 CS ÚRS 2021 02

VV "dle popisu PD - parotěsnící vrstva
VV skl.A + B
VV 59*33,2 1 958,800
VV -8,8*17,2"atrium -151,360
VV svislá část
VV (33,2+33,2+59+59)*0,25 46,100
VV (18,2+18,2+19+19)*0,25 18,600
VV (16,7+16,7+17,5+17,5)*0,25 17,100
VV (9,3+9,3+17,6+17,6)*0,25 13,450
VV Součet 1 902,690

28 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,761 50 310,00 38 285,91 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 1902,69*0,4/1000 0,761
VV Součet 0,761

29 K 712340841R
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených bodově jednovrstvé - prostupy apod

kus 32,000 225,75 7 224,00 CS vlastní

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle popisu TZ: ● Bude provedeno nové těsné 
napojení stávajícího souvrství asfaltových pásů na veškeré prostupující, 
navazující a ukončující konstrukce: ○ Bude demontován stávající vrchní 
asfaltový pás s integrovanou ochrannou hliníkovou fólií na horním 
povrchu pásu ○ Bude provedeno nové těsné napojení ze záplat (přířezů) 
nového natavitelného pásu z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou ze skleněné tkaniny

VV " odstranění stávajícíh prostupů dle popisu TZ 
VV " střecha A a B
VV 22" vpust 22,000
VV 7" větrací potrubí 7,000
VV 1" výlez 1,000
VV 1"komín 1,000
VV 1"větrací šachta 1,000
VV Součet 32,000

30 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 1 902,690 123,84 235 629,13 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle popisu TZ: ● Bude provedeno nové těsné 
napojení stávajícího souvrství asfaltových pásů na veškeré prostupující, 
navazující a ukončující konstrukce: ○ Bude demontován stávající vrchní 
asfaltový pás s integrovanou ochrannou hliníkovou fólií na horním 
povrchu pásu ○ Bude provedeno nové těsné napojení ze záplat (přířezů) 
nového natavitelného pásu z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou ze skleněné tkaniny

VV "dle popisu TZ str. 16
VV "dle popisu TZ  střecha A+B 
VV "dle popisu PD - parotěsnící vrstva
VV skl.A + B
VV 59*33,2 1 958,800
VV -8,8*17,2"atrium -151,360
VV svislá část
VV (33,2+33,2+59+59)*0,25 46,100
VV (18,2+18,2+19+19)*0,25 18,600
VV (16,7+16,7+17,5+17,5)*0,25 17,100
VV (9,3+9,3+17,6+17,6)*0,25 13,450
VV Součet 1 902,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 2 378,363 141,90 337 489,71 CS ÚRS 2021 02

VV 1902,69*1,25 2 378,363
VV Součet 2 378,363

32 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 376,350 185,76 69 910,78 CS ÚRS 2021 02

VV "dle popisu TZ str. 16
VV "dle popisu TZ  střecha A+B 
VV 18,2*19 345,800
VV svislá část
VV (16,7+16,7+17,5+17,5)*0,25 17,100
VV (9,3+9,3+17,6+17,6)*0,25 13,450
VV Součet 376,350

33 M 62853008

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze skleněné 
tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním 
povrchu

m2 482,500 180,60 87 139,50 CS ÚRS 2021 02

34 K 712363354
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 
70 mm

m 6,800 181,89 1 236,85 CS ÚRS 2021 02

VV "ukončovací lišta/vyhnutá 
VV 2,4+2,4+1+1"komín 6,800
VV Součet 6,800

35 K 712363384
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší 
rš

m2 238,200 783,03 186 517,75 CS ÚRS 2021 02

VV " krycí lišta dle detailu F
VV 33,2+33,2+59+59 184,400
VV 9,3+9,3+17,6+17,6 53,800
VV Součet 238,200

36 K 712363384R1 Těsnění PU tmelem m 488,600 90,30 44 120,58 CS vlastní
VV " krycí lišta dle detailu E
VV 476,4 476,400
VV detail B,C 
VV 12,2 12,200
VV Mezisoučet 488,600
VV Součet 488,600

37 K 712363384R2 Podlepení klempířským tmelem m 488,600 90,30 44 120,58 CS vlastní
VV " krycí lišta dle detailu E
VV 476,4 476,400
VV detail B,C 
VV 12,2 12,200
VV Mezisoučet 488,600
VV Součet 488,600

38 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 1 523,010 183,18 278 984,97 CS ÚRS 2021 02

VV " dle v.č. D.1.1 b) 01-03
VV "dle popisu TZ str. 16
VV "dle popisu TZ  střecha B
VV skl.B
VV 59*33,2 1 958,800
VV -8,8*17,2"atrium -151,360
VV -18,9*18,2"střecha A -343,980
VV svislá část
VV (33,2+33,2+59+59)*0,25 46,100
VV (9,3+9,3+17,6+17,6)*0,25 13,450
VV Součet 1 523,010

39 M 62853008

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze skleněné 
tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním 
povrchu

m2 1 751,462 180,60 316 314,04 CS ÚRS 2021 02

VV 1523,01*1,15 1 751,462
VV Součet 1 751,462

40 K 712R102
Opracování prostupujících kruhových potrubí pro vtok  - 
dle popisu v PD detail  G

kus 20,000 709,50 14 190,00 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní provedení dle detailu Kompletní 
provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD dle detailu G
VV " odstranění stávajícíh prostupů dle popisu TZ 
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

41 K 712R103
Opracování prostupujících kruhových potrubí pro 
větrací komínek/nebo prostupový komínek kabelů   - 
dle popisu v PD detail G

kus 3,000 709,50 2 128,50 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní provedení dle detailu Kompletní 
provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD dle detailu G
VV " odstranění stávajícíh prostupů dle popisu TZ 
VV " střecha A a B
VV 1" větrací komínek 1,000
VV 1 " komínek od kabeláže 1,000
VV 1"nástřešní větrací jednotka 1,000
VV Součet 3,000

42 K 712-R200

Opracování prostupujících kruhových potrubí s 
doplněním (vysprávkou) asfaltového pásu - vše 
provedeno dle popisu v PD detail G - napojení na 
stavající asfaltovou krytinu

kus 4,000 709,50 2 838,00 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní provedení dle detailu Kompletní 
provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD dle detailu G
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " odstranění stávajícíh prostupů dle popisu TZ 
VV " střecha A a B
VV 4"kanalizace 4,000
VV Součet 4,000

43 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

t 62,545 1 219,05 76 245,48 CS ÚRS 2021 02

D 713 Izolace tepelné 2 247 963,76

44 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1 463,460 43,86 64 187,36 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pro skladbu střechy A  ○ rohová část střechy – 
navržený počet kotev 10 ks/m2 ○ okrajová část střechy – navržený počet 
kotev 8 ks/m2 ○ vnitřní plocha střechy – navržený počet kotev 5 ks/m2

VV 59*33,2 1 958,800
VV -8,8*17,2"atrium -151,360
VV -18,9*18,2"střecha A -343,980
VV Součet 1 463,460

45 M 28372319
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením tl 
160mm

m2 1 609,806 384,42 618 841,62 CS ÚRS 2021 02

46 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 343,980 87,72 30 173,93 CS ÚRS 2021 02

VV 18,9*18,2"střecha A 343,980
VV Součet 343,980

47 M 63151500
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
vrchní vrstva 70kPa tl 80mm

m2 378,378 392,16 148 384,72 CS ÚRS 2021 02

VV 343,98*1,1 378,378
VV Součet 378,378

48 M 63151502
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
vrchní vrstva 70kPa  tl 100mm

m2 378,378 490,20 185 480,90 CS ÚRS 2021 02

VV 343,98*1,1 378,378
VV Součet 378,378

49 K 713141212
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín

m 1 063,280 39,99 42 520,57 CS ÚRS 2021 02

VV ,
VV det.B - výlez
VV (1,26+1,26+0,96+0,96)*2 8,880
VV det. C - komín
VV (2,4+2,4+1,05+1,05)*2 13,800
VV det. D - VZT
VV (1+1+1+1)*19 76,000
VV 0,8*4*19 60,800
VV det. E  - atika obvodová
VV (33,2+33,2+59+59)*2 368,800
VV (9,3+9,3+17,5+17,5)*2"atrium 107,200
VV det F - dělící atika
VV (18+18,2+19+19)*3 222,600
VV (16,7+16,7+17,5+17,5)*3 205,200
VV Součet 1 063,280

50 M 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
50x50mm

m 1 169,608 58,05 67 895,74 CS ÚRS 2021 02

VV 1063,28*1,1 1 169,608
VV Součet 1 169,608

51 K 713141253
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 200 do 240 mm

m2 1 823,310 42,18 76 912,69 CS ÚRS 2021 02

VV
demontáž stávajícího asfaltového pásu dle popisu v PD a TZ 
str. 15 a 16

VV skl.A
VV 18*17,5 315,000
VV skl.B
VV 59*33,2 1 958,800
VV -17,7*16,9"skl.A -299,130
VV -8,8*17,2"atrium -151,360
VV Mezisoučet 1 823,310
VV Součet 1 823,310

52 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 1 463,460 131,58 192 562,07 CS ÚRS 2021 02

VV dle popisu v PD
VV dle skl. B
VV 59*33,2 1 958,800
VV -8,8*17,2"atrium -151,360
VV -18,9*18,2"střecha A -343,980
VV Součet 1 463,460

53 M 28376141
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 
5%

m3 225,373 2 667,72 601 232,06 CS ÚRS 2021 02

VV 1463,46*0,14*1,1 225,373
VV Součet 225,373

54 K 713141356
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 
mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m 258,800 61,92 16 024,90 CS ÚRS 2021 02

VV "střecha B
VV 33,2+33,2+59+59" atika dle detailu E 184,400
VV 18,2+18,2+19+19"dělící atika dle detailu F 74,400
VV Součet 258,800

55 M 28375924
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 80mm

m2 142,340 278,64 39 661,62 CS ÚRS 2021 02

VV 258,8*0,5*1,1 142,340
VV Součet 142,340

56 K 713141396
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 
prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 166,660 122,55 20 424,18 CS ÚRS 2021 02

VV dle popisu v PD 
VV dle det. E a F
VV 1*(18,2+18,26+19+19) 74,460
VV 0,5*(33,2+33,2+59+59) 92,200
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VV Součet 166,660

57 M 28372312 deska EPS 100 do plochých střech a podlah  tl 120mm m2 183,326 287,67 52 737,39 CS ÚRS 2021 02

VV 166,66*1,1 183,326
VV Součet 183,326

58 K 713140864
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 mm

m2 1 508,310 32,25 48 643,00 CS ÚRS 2021 02

VV "dle popisu TZ str. 15 a 16
VV " bude upřesněno na stavbě
VV "dle popisu TZ str. 15 a 16 
VV 59*33,2 1 958,800
VV -17,7*16,9 -299,130
VV -8,8*17,2"Atrium -151,360
VV Součet 1 508,310

59 K 713R101
Příplatek za použití  vtokové desky kolem vpustí - dle 
detailu D

m2 19,000 645,00 12 255,00 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV 19 19,000
VV Součet 19,000

60 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 26,390 1 137,78 30 026,01 CS ÚRS 2021 02

D 721 Zdravotechnika - kanalizace 113 943,12
61 K 721R101 Demontáž střešních vtoků  - dle popisu v PD kus 21,000 225,75 4 740,75 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV 21" dle popisu TZ str. 15-16 21,000
VV Součet 21,000

62 K 721R102 Demontáž větracích komínků - dle popisu v PD kus 21,000 225,75 4 740,75 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV 21" dle popisu TZ str. 15-16 21,000
VV Součet 21,000

63 K 721R103
Demontáž ukončení větracích potrubí - dle popisu v 
PD

kus 8,000 225,75 1 806,00 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV 8" dle popisu TZ str. 15-16 8,000
VV Součet 8,000

64 K 721R104
Dodávka a montáž dvoustupňového střešního vtoku s 
dopojením na stávající rozvod - dle popisu v PD

kus 19,000 4 156,38 78 971,22 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV 19" dle popisu TZ str. 16 19,000
VV Součet 19,000

65 K 721R105
Dodávka a montáž odtahového ventilátoru na 
podstavci - dle popisu v PD

kus 1,000 1 935,00 1 935,00 CS vlastní

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí Odtahový ventilátor bude dočasně demontován. 
Opracování podstavce bude provedeno dle detailu D na výkrese D.1.1 b) 
07, resp. dle principů znázorněných a popsaných v tomto detailu, resp. 
dle principů znázorněných a popsaných v montážním návodu pro 
asfaltové pásy značky DEK.  ● Prostupující potrubí bude dle potřeby 
prodlouženo (pro možnost vytažení hydroizolační vrstvy min. 150 mm na 
svislý povrch potrubí) opracováno dle principů detailu A na výkrese 
D.1.1 b) 04, resp. dle principů znázorněných a popsaných v montážním 
návodu pro asfaltové pásy značky DEK

VV 1" dle popisu TZ str. 23 a 24 1,000
VV Součet 1,000

66 K 721R106
Dodávka a montáž větracího komínku - dle popisu v 
PD

kus 7,000 1 780,20 12 461,40 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV 7" dle popisu TZ str. 23 a 24 7,000
VV Součet 7,000

67 K 721R107
Dodávka a montáž nástřešní větrací jednotky DN 300  - 
dle popisu v PD

kus 1,000 9 288,00 9 288,00 CS vlastní

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí  Vytažení větracího potrubí nad budoucí plochu 
střechy – Dimenze větracích potrubí se předpokládá DN 300 => nad 
úrovní hydroizolační vrstvy bude osazena nová nástřešní větrací 
jednotka o vhodné dimenzi, případně bude nahrazena CAGI ventilační 
hlavicí DN 315 mm – Jedná se o projektový předpoklad, tento fakt musí 
být ověřen měřením po demontáži stávající zděné šachty. Systém 
odvětrání a výběr nové nástřešní větrací jednotky, či CAGI hlavice je 
nutné po demontáži šachty zkonzultovat s VZT specialistou.  ● Očištění 
a vyspravení betonového povrchu stropu v místě šachet speciálními 
vysprávkovými maltami na beton. ● Penetrace podkladu asfaltovou 
penetrační emulzí.  ● Realizace skladby plochy střechy: STR-1: Skladba 
A : Plocha střechy - kotvená, viz vyznačení na výkrese „D.1.1 b) 02 
Půdorys střechy – Navrhovaný stav“) ● Prostupující větrací porubí bude 
opracováno dle detailu A na výkrese D.1.1 b) 04, resp. dle principů 
znázorněných a popsaných v tomto detailu, resp. dle principů 
znázorněných a popsaných v montážním návodu pro asfaltové pásy 
značky DEK.

VV 1" dle popisu TZ str. 23 a 24 1,000
VV Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 140 629,59

68 K 712R100
Provedení přířezů z překližky pro vytvoření spádu na 
atice dle detailu atiky

m2 89,379 688,86 61 569,62 CS vlastní
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní provedení dle detailu Kompletní 
provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí řezané hrany budou 
natřeny difuzně uzavřeným nátěrem

VV dle popisu v TZ str. 16
VV překližka dle.det. D
VV 1*1*18"podstavce pro VZT 18,000
VV dle det. E
VV (33,9+33,9+59+59)*0,28*0,8"Atika 41,619
VV dle det. F
VV 0,4*(18,2+18,2+19+19)"dělící atika 29,760
VV Součet 89,379

69 K 762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 315,000 39,42 12 418,06 CS ÚRS 2021 02
VV 315 315,000
VV Součet 315,000

70 K 762814812 Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých m2 315,000 39,01 12 288,02 CS ÚRS 2021 02
VV demontáž podkladní konstrukce střechy A
VV 18*17,5 315,000
VV Součet 315,000

71 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 1 958,800 27,09 53 063,89 CS ÚRS 2021 02
VV dle popisu v PD a TZ str. 15 a 16
VV 33,2*59 1 958,800
VV Součet 1 958,800

72 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m

t 0,500 2 580,00 1 290,00 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 286 565,94
73 K 764002821 Demontáž oplechování střešního výlezu do suti kus 1,000 451,50 451,50 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 258,800 38,70 10 015,56 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PŘESNOU VELIKOST NUTNO DOMĚŘIT NA 
STAVBĚ

VV "dle popisu vTZ str.16
VV 33,2+33,2+59+59 184,400
VV 18,2+18,2+19+19 74,400
VV Součet 258,800

75 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 11,600 38,70 448,92 CS ÚRS 2021 02
VV 2,4+2,4+1,05+1,05"komín 6,900
VV 0,95+0,95+1,4+1,4"podstavce vent. VZT 4,700
VV Součet 11,600

76 K 764011403
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, 
úžlabí nebo okapové hrany tl 0,6 mm rš 250 mm

m 476,400 300,57 143 191,55 CS ÚRS 2021 02

VV " příponky dle detailu E- RŠ 250 
VV 33,2+33,2+59+59 184,400
VV 9,3+9,3+17,6+17,6 53,800
VV Mezisoučet 238,200
VV ukončovací profil dle detailu  E  - RŠ 160
VV 238,2 238,200
VV Mezisoučet 238,200
VV Součet 476,400

77 K 764R100
Oplechování atiky krycím profilem vč. vyplnění PUR 
pěnou - dle popisu v PD

m 238,200 514,71 122 603,92 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV oplechování zhlaví atiky
VV dle detailu E
VV 238,2 238,200
VV Součet 238,200

78 K 764R103
Dodávka a montáž přítlačné lišty FeZn rš 50mm dle 
popisu detailů

m 12,200 206,40 2 518,08 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD det. B,C
VV 1,5+1,5+1,2+1,2 5,400
VV 2,4+2,4+1+1 6,800
VV Součet 12,200

79 K 764R104
Dodávka a montáž komínové stříšky - dle popisu v TZ 
a PD

kus 1,000 5 805,00 5 805,00 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV dle popisu v PD da TZ
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

80 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 0,648 2 363,28 1 531,41 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické 53 914,26
81 K 767-R200 Demontáž střešního výlezu dle popisu TZ str. 16 kus 1,000 903,00 903,00 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

82 K 767-R201 Demontáž anténního stožáru - dle popisu TZ str. 16 kus 3,000 903,00 2 709,00 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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83 K 767-R202 Demontáž kabelového vedení - dle popisu TZ str. 16 sada 1,000 1 935,00 1 935,00 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

84 K 767-R203 Demontáž anténního nosiče - dle popisu TZ str. 16 sada 2,000 903,00 1 806,00 CS vlastní

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí  Anténní nosič uložený na betonových podstavcích 
(které jsou dle zjištění při místním šetření uložené na hydroizolační 
vrstvě) bude sesazen a betonové podstavce budou odstraněny.

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

85 K 767-R210
Dodávka a montáž střešního výlezu dle popisu TZ str. 
16

kus 1,000 19 450,62 19 450,62 CS vlastní

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí  Použit bude plochý neprůhledný střešní poklop s 
manžetou s tepelnou izolací. Poklop bude tvořit tepelná izolace CONLIT 
tl. 40mm s opláštěním hliníkovým plechem. Poklop bude mít třídu reakce 
na oheň A1 dle ČSN EN 13 501-1. ● Opracování nového výlezu bude 
provedeno dle detailu B na výkrese D.1.1 b) 05, resp. dle principů 
znázorněných a popsaných v tomto detailu, resp. dle principů 
znázorněných a popsaných v montážním návodu pro asfaltové pásy 
značky DEK.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

86 K 767-R211
Dodávka a montáž anténního nosiče - dle popisu v TZ 
str. 22

kus 3,000 6 529,98 19 589,94 CS vlastní

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí  bude navržen nový anténní nosič (dle rozsahu 
použitých anténních vysílačů), který bude uložen na nové hydroizolační 
vrstvě a přitížen betonovými dlaždicemi. Předpokládá se pozinkovaný 
anténní nosič obdobného typu, jako jsou již na střeše použity. Případně 
může být využit zatím nepoužívaný nosič nacházející se v západním rohu 
střechy.  ● Tyčové kamerové a anténní nosiče uložené na stávající 
hydroizolační vrstvě na novějších pozinkovaných podporách s přitížením 
betonovými dlaždicemi budou uloženy stejně jako ve stávajícím stavu.  ● 
Patky všech anténních a kamerových nosičů na nové hydroizolační 
vrstvě budou podloženy gumovými podložkami a přířezy použitého 
vrchního asfaltového pásu.

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

87 K 767-R212
Dodávka a montáž kabelové chráničky - dle popisu v 
TZ str. 22

kus 1,000 2 182,68 2 182,68 CS vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 K 767-R213
Dodávka a montáž kamerového nosiče přitíženého 
dlaždicemi - dle popisu v TZ str. 22

kus 2,000 2 669,01 5 338,02 CS vlastní

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí Tyčové kamerové a anténní nosiče uložené na 
stávající hydroizolační vrstvě na novějších pozinkovaných podporách s 
přitížením betonovými dlaždicemi budou uloženy stejně jako ve 
stávajícím stavu.  ● Patky všech anténních a kamerových nosičů na 
nové hydroizolační vrstvě budou podloženy gumovými podložkami a 
přířezy použitého vrchního asfaltového pásu.

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 870,00

89 K 783R100 Oprava komínové lávky - nový nátěr dle TZ str. 26 sada 1,000 3 870,00 3 870,00 CS vlastní

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí Bude obnoven nátěr na lávce ke komínovému 
tělesu, anténním nosiči s parabolou a dalších kovových konstrukcí bez 
povrchové úpravy, či s poškozenou povrchovou úpravou.  ● Obecný 
postup je následující (bude upraven v závislosti na technologických 
předpisech od výrobce použitého nátěru): ○ Povrch bude důkladně 
očištěn a odmaštěn. ○ Odstraní se nesoudržné a prorezivělé nátěry a 
celý povrch bude obroušen. ○ Bude proveden základní (podkladový) 
nátěr ve dvou vrstvách  a vrchní nátěr (barevný) v jedné vrstvě s tím,  že 
v exponovaných místech ve více vrstvách.  Je třeba dodržovat interval 
mezi jednotlivými vrstvami doporučený výrobcem. Kovové konstrukce 
komína (přístupová lávka a krycí stříška) budou opatřeny novým 
nátěrem. Povrch materiálu bude důkladně očištěn a odmaštěn. Odstraní 
se nesoudržné a prorezivělé nátěry a celý povrch bude obroušen. Bude 
proveden základní nátěr ve dvou vrstvách a vrchní nátěr (barevný) v 
jedné vrstvě s tím, že v exponovaných místech ve více vrstvách. Je třeba 
dodržovat interval mezi jednotlivými vrstvami doporučený výrobcem. 
Postup bude upřesněn, resp. upraven v závislosti na technologických 
pokynech výrobce použitého nátěru.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 27 090,00
90 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 60,000 451,50 27 090,00 CS ÚRS 2021 02

VV " dle popisu TZ str. 10

VV
Demontáž veškerých prvků (kabelová vedení, hromosvodná 
soustava, anténní stožáry

VV apod.) vyskytujících se na povrchu střechy.
VV pomocné práce a nespecifikované přípomoce 
VV 20+40 60,000
VV Součet 60,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28601505
DIČ: CZ28601505

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 340 685,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 340 685,13 21,00% 71 543,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 412 229,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Administrativni budova - oprava strechy - archiv bezpecnostnich slozek, Kanice - 
odemceny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 340 685,13

D1 - Elektromontáže 340 685,13

    D2 - PODPĚRA VEDENÍ 23 865,00

    D3 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 28 186,50

    D4 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 5 805,00

    D5 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY 8 111,52

    D6 - SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ 10 423,20

    D7 - NEREZOVÉ PROVEDENÍ 0,00

    D8 -  DRÁT 134 160,00

    D9 - Technologie DEHN 52 830,66

    D10 - Ekvipotenciální svorkovnice 4 063,50

    D11 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) 11 352,00

    D12 - Ochrana proti přepětí 4 858,14

    D13 - VÝKOP JÁMY 0,00

    D14 - ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ 7 398,15

    D15 - ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA 0,00

    D16 - POVRCHU 4 868,46

    D17 - Revize 9 288,00

    D18 - Demontáž stávajícího hromosvodu 25 800,00

    OST - Ostatní 9 675,00

02 - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 340 685,13

D D1 Elektromontáže 340 685,13

D D2 PODPĚRA VEDENÍ 23 865,00

1 K Pol1
PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní ø 
144mm

ks 600,000 21,93 13 158,00

2 K Pol2
Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm

ks 600,000 6,45 3 870,00

3 K Pol3
Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c

ks 600,000 3,87 2 322,00

4 K Pol4 PV 1a-30 do dřeva nebo zdiva, L 300mm ks 100,000 45,15 4 515,00

D D3 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 28 186,50
5 K Pol5 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 230,000 122,55 28 186,50

D D4 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 5 805,00
6 K Pol6 Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně m 60,000 96,75 5 805,00

D D5 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY 8 111,52

7 K Pol7 DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm ks 24,000 41,28 990,72

8 K Pol8 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 12,000 593,40 7 120,80

D D6 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ 10 423,20
9 K Pol9 SZb zkušební - litinová ks 12,000 89,01 1 068,12

10 K Pol10 SS spojovací ks 40,000 58,05 2 322,00

11 K Pol11 SK křížová ks 80,000 74,82 5 985,60

12 K Pol12 SR 3b svorka páska-drát ks 14,000 74,82 1 047,48

D D7 NEREZOVÉ PROVEDENÍ 0,00

D D8  DRÁT 134 160,00

13 K Pol13
Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) 
měkký, pevně

m 800,000 167,70 134 160,00

D D9 Technologie DEHN 52 830,66
14 K Pol14 102 050 Podložka plast  d=440 mm ks 18,000 122,55 2 205,90

15 K Pol15
102 010 Betonový podstavec s klínem d=337mm, 17 
kg

ks 18,000 432,15 7 778,70

16 K Pol16 380 116 Svorka FS, FeZn, 2x8-10/16 mm ks 8,000 113,52 908,16

17 K Pol17 103 240 Jímací tyč AlMgSi 3000 varianta B (plný profil) ks 2,000 728,85 1 457,70

18 K Pol18 105 530 Jímací tyč v tříramenném stojanu, výška 3 m ks 6,000 4 392,45 26 354,70

19 K Pol19
106 248 Izolovaný držák s páskovou objímkou na 
potrubí D 50-300 mm L= 1030 mm

ks 10,000 1 412,55 14 125,50

D D10 Ekvipotenciální svorkovnice 4 063,50
20 K Pol20 EVP-SK Ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 3,000 451,50 1 354,50

21 K Pol21 KO 125 E_KA KRABICE ODBOČNÁ ks 3,000 451,50 1 354,50

22 K Pol22 KO 125 V_HB VÍČKO KE KRABICI KO 125 ks 3,000 451,50 1 354,50

D D11 VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) 11 352,00
23 K Pol23 H07V-K 16  mm2 , pevně m 100,000 113,52 11 352,00

D D12 Ochrana proti přepětí 4 858,14

24 K Pol24
SVBC-12,5-3-MZ Kombinovaný svodič bleskových 
proudů a přepětí

Ks 1,000 4 858,14 4 858,14

D D13 VÝKOP JÁMY 0,00

D D14 ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ 7 398,15
25 K Pol25 Zemina třídy 3-4,strojně m3 37,000 199,95 7 398,15

D D15 ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA 0,00

D D16 POVRCHU 4 868,46
26 K Pol26 V zemine třídy 3-4 m3 37,000 131,58 4 868,46

D D17 Revize 9 288,00
27 K Pol27 Výchozí revize hod 16,000 387,00 6 192,00

28 K Pol28 Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 8,000 387,00 3 096,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D18 Demontáž stávajícího hromosvodu 25 800,00
29 K Pol29 demontáží stav. zařízení hod 200,000 129,00 25 800,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Podružný materiál

D OST Ostatní 9 675,00
30 K Pol.30 podružný materiál sada 1,000 5 805,00 5 805,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

31 K Pol.31 Přípomoce - VRN sada 1,000 3 870,00 3 870,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28601505
DIČ: CZ28601505

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 967,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 94 967,21 21,00% 19 943,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 910,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Administrativni budova - oprava strechy - archiv bezpecnostnich slozek, Kanice - 
odemceny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 94 967,21

PSV - Práce a dodávky PSV 94 967,21

    767 - Konstrukce zámečnické 94 967,21

03 - Záchytný systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 94 967,21

D PSV Práce a dodávky PSV 94 967,21

D 767 Konstrukce zámečnické 94 967,21

1 K 767881112 Montáž bodů záchytného systému chemickou kotvou kus 24,000 1 096,50 26 316,00 CS ÚRS 2021 02

VV dle popisu v PD
VV 4+19+1 24,000
VV Součet 24,000

2 M 70921328
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 
kotvy nebo chemické kotvy dl 400mm

kus 4,000 2 020,14 8 080,56 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton min C20/25 roznášecí deska 150x150mm
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

3 M 70921329
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 
kotvy nebo chemické kotvy dl 500mm

kus 19,000 2 020,14 38 382,66 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton min C20/25 roznášecí deska 150x150mm
VV 19 19,000
VV Součet 19,000

4 M 70921330
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 
kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm

kus 1,000 2 020,14 2 020,14 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton min C20/25 roznášecí deska 150x150mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 767881161
Montáž lana do nástavců v záchytném systému 
poddajného kotvícího vedení

kus 1,000 645,00 645,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 M 31452201
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
permanentní kotvicí vedení tl 8mm

m 23,000 161,25 3 708,75 CS ÚRS 2021 02

VV 23 23,000
VV Součet 23,000

7 K 767R100
Set pro údržbu střechy - spojovací lano 5 m a 
zachycovací postroj

sada 1,000 2 580,00 2 580,00 CS Vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 767R101
Set pro údržbu střechy - spojovací lano 10 m a 
zachycovací postroj

sada 1,000 3 870,00 3 870,00 CS Vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 767R102
Set pro údržbu střechy - spojovací lano 15 m a 
zachycovací postroj

sada 1,000 1 678,29 1 678,29 CS Vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 767R103 Skříňka pro uložení OOPP sada 1,000 5 418,00 5 418,00 CS Vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 767R104 Tahové zkoušky sada 1,000 645,00 645,00 CS Vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 767R105 Revize a předání do užívání sada 1,000 1 290,00 1 290,00 CS Vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,074 4 497,46 332,81 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28601505
DIČ: CZ28601505

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 080,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 67 080,00 21,00% 14 086,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 166,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 080,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 67 080,00

VRN - Vedlejší rozpočtové...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 080,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 67 080,00
1 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 6 450,00 6 450,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 41 280,00 41 280,00 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem 
zařízení staveniště manipulační a zdvihací technika dle zvyklostí 
dodavatele (doprava materiálu-možnost jeřábu)

3 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 6 450,00 6 450,00 CS ÚRS 2021 02

4 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 6 450,00 6 450,00 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na opatření proti poškození cizího majetku 
a vnitřních prostor stavby, součinnost s vlastníky stavbou dotčených 
prostor

5 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 6 450,00 6 450,00 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Náklady spojené s dodávkou energie, opatření na 
dodržování technologických předpisů ochrana sousedních pozemků
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