
Stavba: Propustek u domu č.p. 86, k.ú. Straník

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. náměstí č. 1  741 01

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval: 

Místo: Straník Datum: 21. 3. 2022

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

1849 Propustek u domu č.p. 86, k.ú. Straník   2 653 713,46 0,00 557 279,83 3 210 993,29 0,00 2 653 713,46 0,00 0,00 0,00

1     Naklady   66 667,20 0,00 14 000,11 80 667,31 0,00 66 667,20 0,00 0,00 0,00

2     101 - Propustek   2 488 131,01 0,00 522 507,51 3 010 638,52 0,00 2 488 131,01 0,00 0,00 0,00

3     301 - Ochranna vodovodního potrubí   2 128,95 0,00 447,08 2 576,03 0,00 2 128,95 0,00 0,00 0,00

4     401 - Ochranna kabelu Cetin   5 677,20 0,00 1 192,21 6 869,41 0,00 5 677,20 0,00 0,00 0,00

5     402 - Ochrana kabelu 4M Rožnov   5 677,20 0,00 1 192,21 6 869,41 0,00 5 677,20 0,00 0,00 0,00

6     501 - Přeložka STL plynovodu   85 431,90 0,00 17 940,70 103 372,60 0,00 85 431,90 0,00 0,00 0,00

Celkem 2653713,46 0,00 557279,83 3210993,29 0,00 2653713,46 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby



Stavba:   Propustek u domu č.p. 86, k.ú. Straník

Objekt:   Naklady

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   

Místo:   Straník Datum:   21. 3. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 
celkem

VN Vedlejší náklady   24 329,50 0,000

1 004111010R Průzkumné práce   

Soub

or 1,000 855,00 855,00 0,000

2 004111020R Vypracování projektové dokumentace   

Soub

or 1,000 8 075,00 8 075,00 0,000

3 00511 R Geodetické práce   

Soub

or 1,000 7 220,00 7 220,00 0,000

4 00511R1 Geodetické práce   

Soub

or 1,000 5 700,00 5 700,00 0,000

5 005121 R Zařízení staveniště   

Soub

or 1,000 1 824,00 1 824,00 0,000

6 005122 R1 Provizorní dopravní značení   

Soub

or 1,000 655,50 655,50 0,000

ON Ostatní náklady   42 337,70 0,000

7 115001105R00 Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm   m 23,000 391,40 9 002,20 0,000

získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a 

jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.   

8 115101202R00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m_x005F_x000D_  s uvažovaným 

průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min   h 2 160,000 8,55 18 468,00 0,000

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu 

výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.   

9 115101302R00

Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m_x005F_x000D_  s 

uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min   den 90,000 29,45 2 650,50 0,000

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího 

bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení 

pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.   

10 172102101R01 Zahrazení toku   m3 8,000 1 206,50 9 652,00 0,000

11 005241010R Dokumentace skutečného provedení   

Soub

or 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000

12 005124010R1 Inženýrská činnost pro kolaudaci stavby   

Soub

or 1,000 1 425,00 1 425,00 0,000

Celkem   66 667,20 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   Propustek u domu č.p. 86, k.ú. Straník

Objekt:   101 - Propustek

Objednatel:   

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:  

Místo:   Straník Datum:   21. 3. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 
celkem

1 Zemní práce   214 835,76 0,000

1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2   m2 18,400 32,30 594,32 0,000

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 

m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,   

2 111201401R01 Likvidace křovin a stromů o průměru do 100 mm   m2 18,400 44,65 821,56 0,000

3 131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním   m3 121,500 220,40 26 778,60 0,000

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek   

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně   m3 2,000 489,25 978,50 0,000

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 

prostředek.   

5 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně   m3 31,100 460,75 14 329,33 0,000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným 

přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.   

6 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3_x005F_x000D_  do 100 m3   m3 0,638 1 413,60 901,88 0,000

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu 

na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,   

7 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m   m2 115,500 68,40 7 900,20 0,000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,   

8 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m   m2 115,500 22,80 2 633,40 0,000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,   

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m   m3 42,820 79,80 3 417,04 0,000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní 

prostředek,   

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách   m3 64,200 117,80 7 562,76 0,000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,   

11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu   m3 29,000 600,40 17 411,60 0,000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,   

12 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B   t 11,407 342,00 3 901,19 0,000

13 58344198R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B   t 42,408 351,50 14 906,41 0,000

14 167101101R00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x005F_x000D_  do 

100 m3, z horniny 1 až 4   m3 91,038 77,90 7 091,86 0,000

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m   m3 91,038 279,30 25 426,91 0,000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.   

16 162701109R00

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m_x005F_x000D_  z horniny 1 až 4   m3 1 820,750 3,80 6 918,85 0,000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.   

17 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů   t 145,660 237,50 34 594,25 0,000

18 130901121RT3 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou   m3 22,025 817,00 17 994,43 0,000

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,   

19 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m   m3 22,025 102,60 2 259,77 0,000

ROZPOČET  



bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní 

prostředek,   

20 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m   m3 22,025 286,90 6 318,97 0,000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.   

21 162701159R00

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m_x005F_x000D_  z horniny 5 až 7   m3 440,500 7,60 3 347,80 0,000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.   

22 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů   t 48,455 180,50 8 746,13 0,000

11a Přípravné a přidružené práce   20 664,33 0,000

23 113151113R00

Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm   m2 24,780 67,45 1 671,41 0,000

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích 

nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 

překážek,   

24 113151119R00

Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 100 mm   m2 53,878 96,90 5 220,78 0,000

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích 

nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 

překážek,   

25 979082213R00

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km   t 14,034 194,75 2 733,12 0,000

26 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 406,980 20,90 8 505,88 0,000

27 979990112R00

Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 

z Katalogu odpadů   t 14,034 180,50 2 533,14 0,000

11b Přípravné a přidružené práce   38 751,05 0,000

28 113107630R00

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 300 mm   m2 52,580 89,30 4 695,39 0,000

29 979082213R00

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km   t 34,703 194,75 6 758,41 0,000

30 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 1 006,381 20,90 21 033,36 0,000

31 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů   t 34,703 180,50 6 263,89 0,000

18 Povrchové úpravy terénu   5 386,12 0,000

32 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 10,000 107,35 1 073,50 0,000

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 

skládky se složením   

33 182300012RAF Výšková úprava terénu, navázání na stávající terén, ohumusování, ozelenění   m2 23,400 184,30 4 312,62 0,000

27 Základy   544 491,32 0,000

34 271531111R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm   m3 16,900 1 398,40 23 632,96 0,000

35 273321611R00 Beton základových desek železový třídy C 30/37   m3 2,966 4 674,00 13 863,08 0,000

bez dodávky a uložení výztuže   

36 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení   m2 0,960 846,45 812,59 0,000

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných 

nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,   

37 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění   m2 0,960 200,45 192,43 0,000

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných 

nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,   

38 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm   t 0,270 93 290,00 25 188,30 0,000

včetně distančních prvků   

39 274313711R00 Beton základových pasů prostý třídy C 25/30   m3 2,070 3 633,75 7 521,86 0,000

40 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37   m3 15,458 3 923,50 60 649,46 0,000

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže   

41 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení   m2 31,800 372,40 11 842,32 0,000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,   

42 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění   m2 31,800 187,15 5 951,37 0,000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,   

43 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)   t 1,546 250 040,00 386 561,84 0,000



44 275313711R00 Beton základových patek prostý třídy C 25/30   m3 0,660 4 478,30 2 955,68 0,000

45 274354033R00

Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu 

do 1,0 m   kus 1,000 1 350,90 1 350,90 0,000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, 

uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.   

46 274354032R00

Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu 

do 0,5 m   kus 1,000 938,60 938,60 0,000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, 

uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.   

47 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2   m2 43,100 70,30 3 029,93 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   1 092 651,84 0,000

48 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37   m3 19,607 4 075,50 79 908,33 0,000

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným 

lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,   

49 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení   m2 100,816 305,90 30 839,61 0,000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, 

výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,   

50 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění   m2 100,816 106,40 10 726,82 0,000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, 

výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,   

51 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)   t 1,961 250 402,90 491 040,09 0,000

včetně distančních prvků   

52 317321118R00 Římsy ze železového betonu beton C 30/37   m3 5,022 4 075,50 20 467,16 0,000

53 317353121R00 Bednění mostních říms zřízení bednění   m2 14,032 1 691,00 23 728,11 0,000

jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,   

54 317353221R00 Bednění mostních říms odstranění bednění   m2 14,032 160,55 2 252,84 0,000

jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,   

55 317361214R00 Výztuž říms ze železobetonu ocel 10 505   t 0,502 238 415,80 119 684,73 0,000

56 59383457R1 Propustek rámový 2400 x 2000 mm   m 6,262 48 393,00 303 036,97 0,000

57 388129330R01 Montáž prefa.kanálů ze ŽB uzavřený profil   m 6,200 1 768,90 10 967,18 0,000

45 Podkladní a vedlejší konstrukce   16 535,70 0,000

58 451572111R00 z kameniva drobného těženého 0÷4 mm   m3 2,460 1 349,00 3 318,54 0,000

59 451317777R01 Podklad pod dlažbu z beton. C 20/25 tl.do 10cm   m2 52,700 250,80 13 217,16 0,000

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch   59 294,85 0,000

60 564851111RT2 frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm   m2 50,420 169,10 8 526,02 0,000

61 564851111RT4 frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm   m2 52,580 163,40 8 591,57 0,000

62 565141111RT3 ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm   m2 53,880 782,80 42 177,26 0,000

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací   51 379,57 0,000

63 573231110R00 z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2   m2 78,660 36,10 2 839,63 0,000

64 573231111R00 ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2   m2 53,880 46,55 2 508,11 0,000

65 577131211RT3 v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2   m2 78,660 585,20 46 031,83 0,000

59 Dlažby a předlažby komunikací   57 825,08 0,000

66 594511111RT9 Dlažba z lomového kamene, tloušťky 150 mm,  včetně dodávky kamene   m2 52,700 786,60 41 453,82 0,000

67 599632111R00 cementovou maltou   m2 52,700 310,65 16 371,26 0,000

91 Doplňující práce na komunikaci   234 540,85 0,000

68 919735112R00 živičných, hloubky přes 50 do 100 mm   m 17,700 106,40 1 883,28 0,000

69 919721211R01 Asfaltová zálivka   m 17,700 46,55 823,94 0,000

70 900100001RAB Oplocení z drátěného pletiva v. 1,6m, sloupky včetně základů   m 8,600 811,30 6 977,18 0,000

71 9112B1OA0 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ   M 19,500 11 531,10 224 856,45 0,000

93 Dokončovací práce inženýrských staveb   3 929,20 0,000

72 935112111T02 Osazení přík.žlabu do C25/30 tl.10cm, včetně dodávky žlabu   m 6,000 455,05 2 730,30 0,000

73 9350101 Úprava a seříznutí stávajícího vyústění potrubí PVC DN200   kus 1,000 378,10 378,10 0,000



74 9350102 Úprava a seříznutí stávajícího vyústění potrubí betonového DN200   kus 1,000 820,80 820,80 0,000

96 Bourání konstrukcí   72 087,23 0,000

75 966005211R00 silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek   m 6,000 11 799,00 70 794,00 0,000

76 966067111R00 tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového   m 8,800 121,60 1 070,08 0,000

77 979081111R00 do 1 km   t 0,238 232,75 55,39 0,000

78 979081121R00 příplatek za každý další 1 km   t 6,902 20,90 144,25 0,000

79 979082111R00 do 10 m   t 0,238 98,80 23,51 0,000

99 Staveništní přesun hmot   22 068,22 0,000

80 998214111R00 výška do 20 m,   t 357,380 61,75 22 068,22 0,000

711 Izolace proti vodě   46 457,43 0,000

81 711112001RZ2 Izolace proti vlhkosti nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku   m2 26,600 63,65 1 693,09 0,000

82 711112002RZ2 Izolace proti vlhkosti NA, 2x nátěr - včetně dodávky nátěru   m2 26,600 84,55 2 249,03 0,000

83 711412001R01 Izolace, tlak. voda, za stud. nátěr ALP, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku   m2 99,895 74,10 7 402,22 0,000

84 711442559R00 na ploše svislé, NAIP   m2 99,895 204,25 20 403,55 0,000

85 711491272RT4

Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky geotextilie PP; funkce separační, 

ochranná, filtrační; plošná hmotnost 1000 g/m2   m2 99,895 147,25 14 709,54 0,000

86 998711201R00 svisle do 6 m   % 0,000 4,75 0,00 0,000

783 Nátěry   7 232,46 0,000

87 783890001 Nátěr betonových povrchů   m2 26,060 201,40 5 248,48 0,000

88 783890002 Nátěr betonových povrchů   m2 9,200 215,65 1 983,98 0,000

Celkem   2 488 131,01 0,000



Stavba:   Propustek u domu č.p. 86, k.ú. Straník

Objekt:   301 - Ochranna vodovodního potrubí

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   

Místo:   Straník Datum:   22. 3. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 
celkem

M46 Zemní práce při montážích   2 128,95 0,000

1 460510321R01 Chránička, DN 110 mm   m 4,500 473,10 2 128,95 0,000

Celkem   2 128,95 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   Propustek u domu č.p. 86, k.ú. Straník

Objekt:   401 - Ochranna kabelu Cetin

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. nám. 1  741 01

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   

Místo:   Datum:   21. 3. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 
celkem

M46 Zemní práce při montážích   5 677,20 0,000

1 460510321R02 Chránička kabelová dělená, DN 110 mm   m 12,000 473,10 5 677,20 0,000

Celkem   5 677,20 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   Propustek u domu č.p. 86, k.ú. Straník

Objekt:   402 - Ochrana kabelu 4M Rožnov

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   

Místo:   Straník Datum:   21. 3. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 
celkem

Díl: M46 Zemní práce při montážích   5 677,20 0,000

1 460510321R02 Chránička kabelová dělená, DN 110 mm   m 12,000 473,10 5 677,20 0,000

Celkem   5 677,20 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   Propustek u domu č.p. 86, k.ú. Straník

Objekt:   501 - Přeložka STL plynovodu

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:  

Místo:   Straník Datum:   21. 3. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 
celkem

997 Přesun sutě   42,11 0,000

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   t 0,013 328,76 4,27 0,000

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   t 0,117 14,37 1,68 0,000

997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód 

odpadu 17 02 03   t 0,013 2 781,79 36,16 0,000

23-M Montáže potrubí   65 675,86 0,000

230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm   m 20,000 113,80 2 276,00 0,000

230120072 Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou   kus 2,000 106,90 213,80 0,000

M-02 značení dle TPG 700 24 orientačními tabulkami - Tabulka žlutá malá   kus 2,000 287,38 574,76 0,000

230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40   sada 1,000 3 494,48 3 494,48 0,000

230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40   m 19,000 10,92 207,48 0,000

230200116 Nasunutí potrubní sekce d 50 do chráničky DN 100   m 12,000 459,80 5 517,60 0,000

M-01 kluzné středící prvky   Kpl 1,000 2 448,44 2 448,44 0,000

230200251 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí do dn 63 mm   kus 6,000 1 126,51 6 759,06 0,000

230205235 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm   kus 6,000 340,25 2 041,50 0,000

28615971 elektrospojka dn 50, SDR 11, PE100   kus 2,000 300,02 600,04 0,000

28615022 elektrovíčko, dn 50, SDR 11, PE100   kus 4,000 524,17 2 096,68 0,000

899913122 Uzavírací manžeta chráničky potrubí D 50 x 110   kus 2,000 616,13 1 232,26 0,000

230205035 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm   m 19,000 162,08 3 079,52 0,000

28613913 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11 PN 0,4MPa D 50x4,6mm s vnějším opláštěním   m 19,000 175,87 3 341,53 0,000

230205055 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm   m 12,000 209,21 2 510,52 0,000

28613902 ochranná trubka PE 100 SDR 17,5 110x6,3mm   m 12,000 272,43 3 269,16 0,000

230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50   m 19,000 16,09 305,71 0,000

230230023-1 Tlaková zkouška provozním mediem propojovacích spojů plynovodu DN 40   m 19,000 13,79 262,01 0,000

899721111

Signalizační vodič (vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,5mm2) s izol.do země, vč. 

upev. pásky vč.zaizol. smršťovací páskou   m 21,000 48,28 1 013,88 0,000

M-03 Propojení signalizačního vodiče se stáv. signal. vodičem vč. zaizolování   kus 2,000 149,44 298,88 0,000

899722113 Žlutá výstražná perforovaná folie PP, min. šířka 300 mm, D+M (2x vedle sebe)   m 21,000 16,09 337,89 0,000

M-04 Rozpojení plynovdu PE D50   kus 2,000 3 448,50 6 897,00 0,000

M-05

Propojení plynovodu PE d50 (cena položek provedení propojů zahrnuje organizační a 

personální zajištění propojů a odpojů)   kus 2,000 5 368,17 10 736,34 0,000

M-06

Odplynění, inertizace a rozpojení stav. plynovodů a plynovod.přípojek vč. odstavení 

jedn.odběratelů   kus 1,000 3 080,66 3 080,66 0,000

M-07 Zaplynění plynovodů a plynovodních přípojek   kus 1,000 3 080,66 3 080,66 0,000

1002 Plynová zařízení - Ostatní   19 713,93 0,000

PSV-01 Geodetické zaměření nového plynovodu v zemi   kus 1,000 13 391,68 13 391,68 0,000

PSV-02 Vizuální kontrola svarů - 100%   kus 1,000 574,75 574,75 0,000

PSV-03 Revize plynu   kus 1,000 2 299,00 2 299,00 0,000

PSV-04 Dokumentace skutečného stavu   kus 1,000 3 448,50 3 448,50 0,000

Celkem   85 431,90 0,000

ROZPOČET  


