

Číslo objednávky:

905 - 14- OW - 22

Havarijní oprava
Limitovaný příslib:
Smlouva:

VITECH, spol. s.r.o.

K.Sliwky 226/39
733 01 Karviná - Fryštát

Telefon/ mobil

Email:

Vyřizuje:

Karviná dne

Owczarzy Jaroslav

29.3.2022

Objednávka
Pro odd. / NS:

Specifikace:

Objednáváme u Vás realizaci díla -, Napojení strukturované kabeláže pro rozváděče MaR objektových předávacích stanic tepla v nemocnici Karviná-Ráj“ na stávající rozváděče RACK budov nemocnice, pro zajištění komunikace řízení tepelného hospodářství systému SAJA webserver PCD2.

Důvod / závada

Realizace je bezpodmínečně nutná pro zajištění součinnosti s provedením investiční akce Veolie ČR., ze smluvně uzavřeného investičního programu v r. 2021, dle které provede výměnu řídicího systému za 3 mil. Kč.


Předpokládaná cena/cena dle nabídky: 238 415 Kč s DPH

Datum realizace / dodání do: Dílo bude dokončeno a předáno v termínu do 15.7.2022

Zpracovatel: Owczarzy Jaroslav
vedoucí technologického oddělení

Příkazce: Bc. Marcela Mesochoridísová
provozní- technický náměstek

Správce rozpočtu: Bc. Jana Hovjacká
ekonomicko – obchodní náměstek

Objednávku akceptujeme:  (zde podpis zhotovitele)

Děkujeme.

Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 45 dnů od doručení faktury.

Na faktuře uveďte číslo objednávky, IČ a DIČ. Žádáme o zaslání faktur na adresu sídla naší organizace, nebo elektronicky na adresu 