



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 61SK220016/2022/14

Ze dne: 11. 4. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Pravy č. 14, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ████████████████████
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Silverton, s. r. o.
Adresa: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10
IČ: 24283410
DIČ: CZ24283410

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 13. 11. 2020, číslo Smlouvy 61ZA-002713 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: D11L km 56,398

Kontaktní osoba Objednatele: ████████████████████

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD Pravy č. 14, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás Opravu svodidel po dopravní n ████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Lhůta pro dokončení díla: do 3 pracovních dnů od podpisu Dílčí objednávky Zhotovitelem

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 63 513,00 Kč / 76 850,73 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka (11. 4. 2022).

V Pravech dne: 11. 4. 2022

Za Objednatele:



Podpis oprávněné osot

Akceptace

V dne

Za Zhotovitele:

Podpis oprávněné osoby:

U.ž.

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1

KRP-19-DNPR-2022

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	██████	█	██████
2	Výkon technika	hod	██████	█	██████
5	Doprava techniky (NV)	km	██████	█	██████
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	██████	█	██████
10	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	██████	█	██████
12	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	██████	█	██████
13	Demontáž a montáž sloupku	ks	██████	█	██████
15	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	██████	█	██████
17	Svodnice NH4	ks	██████	█	██████
18	Distanční díl - trubková spojka	ks	██████	█	██████
19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	██████	█	██████
21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	██████	█	██████
22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	██████	█	██████
25	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	██████	█	██████
29	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	██████	█	██████
33	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	██████	█	██████
34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	██████	█	██████
35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	██████	█	██████
36	Doprava a likvidace značení návěst	km	██████	█	██████
39	Pronájem I. předzvěst	hod	██████	█	██████
40	Pronájem II. předzvěst	hod	██████	█	██████
41	Pronájem výstražná návěst	hod	██████	█	██████
CELKEM					63 513,00 Kč
21% DPH					13 337,73 Kč
CELKEM S DPH					76 850,73 Kč

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

