

Zmluva o dielo č. 212 – 14 / 22

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka SR

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šírava 482/21, Přerov I – Město
750 02 Přerov
Česká republika
Zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostravě
Oddiel: B, vložka číslo: 675

Zástupca na rokovaníach vo veciach technických a zmluvných:

- ♦ Ing. Jiří Pavlík – ředitel společnosti
- č. tel. :
e – mail :
Identifikačné číslo organizácie – obchodný register (IČO) : 47674521
Daňové identifikačné číslo (DIČ) : CZ47674521
Bankové spojenie : KB Přerov č. ú. 2307831/0100

1.2 Zhotoviteľ: VANEX spol. s r. o.
Vyšné Fabriky 763,
033 01 Liptovský Hrádok
Slovenská republika
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel : Sro, Vložka číslo : 776 / L

Zástupcovia na rokovaníach vo veciach technických a zmluvných :

- ♦ Ing. Peter Šmihula - konateľ spol. s r.o. (mobil +421 903 955 761)
- č. tel. a faxu
e – mail :
Identifikačné číslo organizácie – obchodný register (IČO) : 31 574 505,
Daňové identifikačné číslo (DIČ) : 2020428223,
Identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH) : SK2020428223,
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN: SK 02 1111 0000 0066 0574 9062
SWIFT CODE: UNCRSKBX

II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Názov akcie: Dodávka, demontáž a montáž komponentov linky zahusťovania kalu podľa špecifikácie z bodu 3.1.1,

2. 2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka Po / 6 611b / 22 zo dňa 17. 02. 2022,

2. 3 Miesto akcie: ČOV Hranice, Česká Republika

2. 4 Termíny vykonania diela: 90 kalendárnych dní od termínu, kedy zhotoviteľ obdrží túto zmluvu potvrdenú objednávateľom.

III. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je:

3.1.1 Dodávka komponentov DAP ČOV Hranice (podľa INCOTERMS 2010) :

P.č.	Názov komponentu	Cena €/ks	Množstvo
1.	Kalové čerpadlo vstupného kalu s frekvenčným meničom a ochranou proti chodu „nasucho“ a pretlakovou ochranou - NETZSCH, NM045BY01L06B - 5,0 ÷ 18,0 m ³ /hod, 3 bar, 3 kW	3 450	2 ks
2.	Hlavný rozvádzač s ovládacími prvkami	5 850	1 ks
3.	Demontáž súčasných zariadení a následná montáž dodávaných komponentov linky s uvedením do prevádzky a zaučením obsluhy - predpokladá sa jeden výjazd servisu - v cene je zahrnuté doplnenie káblových trás a prispôsobenie napojenie potrubných trás	7 650	1 ks

3.1.2 Hlavný rozvádzač s ovládacími prvkami bude umiestnený na miesto pôvodného rozvádzača. Na PCL displeji rozvádzača bude zobrazované nepriame meranie množstva kalu a flokulantu. Na hlavný rozvádzač budú napojené:

- Pásový zahusťovač VX – PAZA 10
- Chemické hospodárstvo VX – CHHLPM – DA-TS
- vretenové čerpadlá kalu (2 ks),
- elektromagnetický ventil ostrekovej vody (1 ks),
- indukčný prietokomer (1 ks).

Zapnutie zahusťovacej linky :

Obsluha ručne z miesta spustí jednotlivé spotrebiče pomocou vypínačov na rozvádzači s riadiacim a ovládacím panelom VX – ROP – SZ.

Vypnutie zahusťovacej linky :

Obsluha ručne z miesta vypne jednotlivé spotrebiče pomocou vypínačov na rozvádzači s riadiacim a ovládacím panelom VX – ROP - SZ, alebo sa linka odstaví blokovacou podmienkou z riadiaceho pracoviska (velína).

Blokovacie podmienky zahusťovacej linky :

- nedostatok roztoku flokulantu v zásobnej nádrži chemického hospodárstva,
- porucha pohonov,
- združený blokovací signál z riadiaceho pracoviska.

Signalizácia z rozvádzača s riadiacim a ovládacím panelom VX – ROP - SZ
zahusťovacej linky na riadiace pracovisko :

- prevádzka,
- porucha,
- nedostatok roztoku flokulantu v zásobnej nádrži chemického hospodárstva,
- nedostatok prášku flokulantu v násypke chemického hospodárstva,
- prietok kalu (v l / s) od indukčného prietokomeru (4 – 20 mA),

pulzy z indukčného prietokomeru (1 pulz / 100 litrov).

Výstupy na centrálny riadiaci systém pripravené na svorkách rozvádzača - signály ovládané cez relé výstupy PLC. (maximálna zaťažiteľnosť je 1,5A<250VAC / <30VDC).

3.1.3 Montáž, uvedenie do prevádzky a zaučenie obsluhy:

Zhotoviteľ vykoná počas jedného výjazdu pracovníkov:

- ◆ demontáž pôvodných zariadení (demontované zariadenia budú na náklady zhotoviteľa odvezené z areálu ČOV Hranice),
- ◆ v rámci montáže, budú čerpadlá a zariadenia napojené na existujúce potrubia a káblové trasy,
- ◆ zaučenie obsluhy,
- ◆ garančné skúšky v trvaní 2 hod.

3.1.4 Doprava komponentov na lokalitu ČOV Hranice

IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách.

4.2 Celková cena za predmet plnenia zmluvy je **20 400,00 €** a skladá sa z:

4.2.1 cena komponentov: **12 750,00 €**

4.2.2 demontáž pôvodných zariadení a následná montáž dodávaných komponentov s uvedením do prevádzky a zaučením obsluhy: **7 650,00 €**

Všetky uvádzané ceny sú bez DPH.

V. Platobné podmienky

5.1 Dohodnutá cena za dielo bude uhradená nasledovne:

5.1.1 Faktúru za dodávku komponentov v celkovej výške podľa bodu 4.2.1 tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ vo výške 100% po dovoze komponentov na lokalitu ČOV Hranice.

5.1.2 Faktúru za montáž s uvedením do prevádzky a zaučením obsluhy v celkovej výške podľa 4.2.2 tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ vo výške 100% po vykonaní montáže a oživení dodaných komponentov.

5.1.3 Splatnosť faktúr je 30 dní.

5.2 V prípade omeškania lehoty plnenia stanovenej v zmluve vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu, vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. Výška pokuty z omeškania nesmie prekročiť 10% zmluvnej ceny.

- 5.3** Zaplatením sa rozumie pripísanie čiastky na účet zhotoviteľa.
- 5.4** Prípadné bankové poplatky spojené s úhradou faktúr hradí objednávateľ.
- 5.5** V prípade omeškania platby faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania, ktorej výška je 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

VI. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 6.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 6.3** Záručná doba na komponenty dodávky, okrem rýchlo sa opotrebovujúcich dielov (stieracie a rozhrňovacie lišty, ložiská, puzdrá, kolíky a pod.) je **24** mesiacov odo dňa odovzdania diela objednávateľovi, maximálne však **27** mesiacov od dodania komponentov na lokalitu.

VII. Podmienky vykonania diela

- 7.1** Objednávateľ zabezpečí funkčnosť jednotlivých doplňujúcich komponentov linky a rozvodov, ktoré sú v rozsahu jeho dodávky.
- 7.2** Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať pracovisko v takom stave a termíne, aby zhotoviteľ mohol vykonať práce v zmysle tejto zmluvy.
- 7.3** V prípade, že Objednávateľ neodovzdá pracovisko v stave a termíne podľa bodu 7.2, zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania.
- 7.4** Teplota prostredia nesmie klesnúť pri prevádzkovaní komponentov pod + 5°C.
- 7.5** Objednávateľ mimo zhotoviteľa zabezpečí:
- prívod technologickej vody o objeme min. 5 m³/hod a tlaku min. 4 bar
 - vyloženie komponentov dodávky z prepravného prostriedku a naloženie pôvodných zariadení na dopravný prostriedok v rámci dňa dodávky,
 - zabezpečenie zdvíhacieho zariadenia s ručným pojazdom v priestoroch umiestnenia zahusťovača.

VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 8.2** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky.
- 8.3** Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnuté komponenty prevezme a zaplatí za ne dohodnutú cenu.
- 8.4** Predmet plnenia je vlastníctvom zhotoviteľa do úplného zaplatenia ceny.
- 8.5** Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas

musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

- 8.6** Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8.7** K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 8.8** Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá Objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

IX. Vyššia moc

- 9.1.** V prípade vyššej moci (požiar, povodne, zemetrasenie, štrajky, vojenské operácie a zakazujúce nariadenia štátnych orgánov, pandémie resp. zdravotná situácia vo firme v súvislosti s touto nákazou), termíny vzájomných záväzkov, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, budú patrične posunuté na základe dohody zmluvných strán, v prípade ak tieto skutočnosti bezprostredne ovplyvnili plnenie zmluvných podmienok Zhotoviteľa.
- 9.2.** Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom písomne informovať o začiatku a ukončení účinkov vyššej moci do 7 kalendárnych dní od vzniku príčiny s preukázaním jej pôvodu.
- 9.3.** V prípade, že sa strana omešká s doručením informácie o vzniku účinkov vyššej moci, ju v budúcnosti už neoprávňuje na ne poukázať.
- 9.4.** Ak vyššia moc trvá dlhšie ako 2 mesiace, strany sa môžu dohodnúť o zmene termínov plnenia tejto Zmluvy alebo o jej zrušení dodatočnou dohodou.
- 9.5.** Strany sa zaväzujú vynaložiť maximálne úsilie na minimalizáciu účinkov vyššej moci na túto Zmluvu.
- 9.6.** Strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy, pokiaľ by k omeškaniu došlo z dôvodov súvisiacich s pandemiou ochorenia COVID-19, najmä v dôsledku zavedenia štátnych opatrení, ktoré nie sú známe v čase uzavretia tejto zmluvy, v dôsledku rozšírenia nákazy medzi zamestnancami zhotoviteľa alebo ich povinnou karanténou.
- 9.7.** Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy a prehlasujú, že jej obsahu porozumeli, nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú zmluvné strany svoje podpisy.

V Liptovskom Hrádku, dňa 10. 03. 2022

.....
Pečiatka a podpis Objednávateľa

.....
Pečiatka a podpis Zhotoviteľa