



OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DILO



VPSHX001KLOG

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j.: VPŠH 95-18/2022-SM-EU

Zhotovitel	Objednatel
Název Ing. Milan Snopek	Název Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo K.H. Máchy 89, 765 02 Otrokovice Kvítkovice	Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená jednatelem společnosti: Ing. Milan Snopek	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí
Telefon	Vyřizuje: Bc. Vlastimil Polášek
Fax	Telefon
IČO 12294551	Fax
DIČ CZ12294551	IČO 64422402
Bankovní spojení	DIČ CZ64422402
Číslo účtu	Bankovní spojení
Číslo živnostenského oprávnění: ZU -V1353/96-F vydané Okresním živnostenským úřadem ve Zlíně.	Číslo účtu

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo jsou opravy střešních krytin a klemp. prvků objektu B-1, 2, 5, 6, 9, 26, 30, 47 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově v rozsahu schválené cené nabídky ze dne 7.4.2022.	196 562,86 Kč	237 841,06 Kč
CENA DILA CELKEM VCETNE DPH:		237 841,06 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:
Hotově **ne** Na účet **ano**

Datum dodání: 6.5.2022
Místo plnění: sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V Otrokovicích 12.4.2022

V Holešově dne 12.4.2022

Zhotovitel



Objednatel

Poznámky / připomínky:Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

CENOVÁ NABÍDKA

Rozpočet	Oprava střech a klempířských prvků	JKSO	
Objekt		SKP	
	B26,B2,B1,B5,B6,B9,B47,B30	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	VPŠ a SPŠ MV Holešov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	191 768,64	Rezerva rozpočtu	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	191 768,64		
HZS	0		
ZRN+HZS	191 768,64	Ostatní náklady neuvedené	4 794,22
ZRN+ost.náklady+HZS	196 562,86	Ostatní náklady celkem	4 794,22
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	M.Snopek-Resta	Jméno :	
Datum :	7.4.2022	Datum :	
Podpis :	ing. Milan Snopek 	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		196 562,86 Kč
DPH	21,0 %		41 278,20 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			237 841,06 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opr.střech a kl.prvků B26,B2,B1,B5,B6,B9,B47,B30	Rozpočet :
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	191 768,64	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	191 768,64	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	191 768,64	0
Oborová přírážka	0	0,0	191 768,64	0
Přesun stavebních kapacit	0	2,5	191 768,64	4 794,22
Mimostaveništní doprava	0	0,0	191 768,64	0
Zařízení staveniště	0	0,0	191 768,64	0
Provoz investora	0	0,0	191 768,64	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	191 768,64	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	191 768,64	0
CELKEM VRN				4 794,22

Položkový rozpočet

Stavba :	Opr.střech a kl.prvků B26,B2,B1,B5,B6,B9,B47,B30	Rozpočet:
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	764331830R00	Demontáž stáv.okapnice RŠ 250mm,B26	m	140,00	65,00	9 100,00
2	764333220R00	D+M okapnice Viplanil RŠ 250mm B26	m	140,00	265,00	37 100,00
3	764352203R00	Překotvení okapu střechy B26	ks	1 700,00	18,00	30 600,00
4	nc	D+M nové střešní folie tl.1,5mm na okapu střechy B26	m2	77,00	480,00	36 960,00
5	nc	Zátěžová vrstva bet.dlažba 500/500mm B26	ks	50,00	120,00	6 000,00
6	nc	Vyrovnání hromosvodu u okapu B26	m	140,00	35,00	4 900,00
7	nc	D+M svodů vč.kolen B2,B1	m	2,00	520,00	1 040,00
8	nc	Použití plošiny pro opravu svodů B1,B2	hod	4,00	950,00	3 800,00
9	nc	Oprava závětrné lišty demont.+zpět.montáž B5	m	4,00	350,00	1 400,00
10	nc	Použití plošiny B5	hod	2,00	950,00	1 900,00
11	nc	Demontáž stáv.žlabu B6	m	30,00	65,00	1 950,00
12	nc	Demontáž oikapnice B6	m	30,00	65,00	1 950,00
13	nc	D+M okapnice Viplanil RŠ250mm B6	m	30,00	390,00	11 700,00
14	nc	D+M žlabu PZ plechRŠ 330mm B6	m	30,00	450,00	13 500,00
15	nc	D+M nové střešní folie tl.1,5mm na okapu střechy B6	m2	15,00	480,00	7 200,00
16	nc	Oprava svodu demontáž+zpětná montáž B9	m	3,00	250,00	750,00
17	nc	Demontáž stáv.žlabu B47	m	14,00	65,00	910,00
18	nc	D+M nového žlabu RŠ330mm Pz plech B47	m	14,00	450,00	6 300,00
19	nc	D+M nového kotlíku a kolen B47	ks	3,00	450,00	1 350,00
20	nc	Oprava svodu B47	m	2,00	250,00	500,00
21	nc	Oprava VZT Hlavic-letování,tmelení B30	ks	3,00	750,00	2 250,00
21	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 657,60	6,40	10 608,64
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				191 768,64

Spis. znak: H.2.1

Identifikátor:

**Doklad o provedení předběžné řídicí kontroly před schválením závazku
nebo uplatněním nároku**

dle § 13 vyhlášky 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen „vyhláška“)

Stručný popis navrhované operace (definice závazku): Opravy střešních krytin a klem. prvků objektů B-1, 2, 5, 6, 9, 26, 30, 47 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Určeno pro finanční místo: 50801

Číslo rozpočtové položky: 517180

Závazkem vzniká:

jednorázový výdaj v maximální výši 237.841,06 Kč včetně DPH

Způsob stanovení hodnoty předpokládaného výdaje*: Výdaj byl stanoven na základě cenové nabídky.

Způsob výběru oslovených dodavatelů**: Přímá zadání v souladu s NMV č. 27/2019, příloha č.1

Potvrzuji, že jsem provedl úkony stanovené v § 13 odst. 2 vyhlášky.

Připravovanou operaci schvaluji.

Datum: 11.4.2022

Podpis příkazce operace (Mgr. Libor Krejčí)



Potvrzuji, že jsem provedl úkony stanovené v §

Připravovanou operaci schvaluji *) – neschvaluji *) .

Datum: 11.4.2022

Podpis správce rozpočtu (Ing. Michal Pospíšil)

*) nehodící se škrtněte

* čl. 7 odst. 1 NMV č.27/2019 o zadávání veřejných zakázek,

** čl. 7 odst. 3 NMV č.27/2019 o zadávání veřejných zakázek,