

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 12400/2022-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-864/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava 702 00

Zpracoval:**Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

TOMI - REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov 1
IČO: 25508571

Notifikace: 5.4.2022 11:08

DIČ: CZ25508571

Termín dodání:

duben 2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 552 108,80

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	552 108,80

provedení prací dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - TO Krnov. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací.

Přílohy: 2**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne:5.4.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne:6.4.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	552 108,80
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	01.04.2022
Lhůta pro dokončení Díla:	30.04.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	19.4., 20.4.2022 7:00-15:00 Krnov - Město Albrechtice, 25.4., 26.4.2022 7:40-15:30 Milotice nad Opavou - Brantice, 21.4., 22.4.2022 7:00-15:00 Město Albrechtice - Jindřichov ve Slezsku, 27.4., 28.4.2022 7:40-15:30 Milotice nad Opavou - Krnov
Místo realizace Díla (Staveniště)	traťové úseky a dopravní uvedené v Příloze č. 2 - dílčí SP č. 37, 38, 39, 40
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	měsíčně
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2630723

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 447de1ea-2109-4096-a697-254d1442b25d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.04.2022 11:44:02



919f005d-45a0-4b72-be29-d90c15a0c807