
Aspe Firma: SaM Silnice a mosty, a.s. Strana: 1

Čas:  8:21:4107.02.2022Datum:3.6.1.8

Kč 261 824,64Cena s daní:

Kč 45 440,64DPH:

Kč 216 384,00Cena celková:

Kč 216 384,00Základní cena:

SaM Silnice a mosty, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600, Způsobilé výdaje na 

hlavní aktivity

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600, Způsobilé výdaje na 

hlavní aktivity

Rozpočet:

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

002.2

Objekt: 002.2

Stavba: O220003

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas:  8:21:4107.02.2022Datum:3.6.1.8

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600, Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600, Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

002.2

002.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  110 051,00  110 051,00

zvýšené náklady na oplocení jednotlivých úseků chodníků  ,  zábrany a přesuny 

zábran

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: zvýšené náklady na oplocení jednotlivých úseků chodníků  ,  zábrany a přesuny zábran

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  33 333,00  33 333,00

Dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle bodu B.4. a  TZ ), 

zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního        značení. 

Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky,  

ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 

související práce po dobu trvání   stavby Součástí položky je i údržba a péče o 

dopravně inženýrská opatření v     průběhu celé stavby a zajištění a projednání DIO  

údržba k zajištění bezpečného provozu komunikací po dobu stavby.   DIO – bude 

zhotoveno dodavatelem stavby a bude odsouhlasen příslušnými úřady před 

zahájením stavby. Schéma označení pracovního místa pro případ provozu jedním 

jízdním pruhem je obsaženo v TP 66.

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: Dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle bodu B.4. a  TZ ), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního        značení. Zahrnuje dočasné 

dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky,  ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání   

stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v     průběhu celé stavby a zajištění a projednání DIO  údržba k zajištění bezpečného provozu 

komunikací po dobu stavby.   DIO – bude zhotoveno dodavatelem stavby a bude odsouhlasen příslušnými úřady před zahájením stavby. Schéma označení pracovního 

místa pro případ provozu jedním jízdním pruhem je obsaženo v TP 66.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

vytyčení stavby   - veškeré měření před a během výstavby

1=1,000 [A]
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Čas:  8:21:4107.02.2022Datum:3.6.1.8

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600, Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600, Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

002.2

002.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poznámka k položce: vytyčení stavby   - veškeré měření před a během výstavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,  

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované  

ceny stavby

 4 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Ochrana a vytyčení stávajících IS  a to včetně veškerých poplatků       Náklady na 

ztížené výkopy a manipulace v ochranných pásmech těchto sítí , dle přílohy E 

Dokladová část    ( VO, CETIN , ČEZ, SČVaK, ............ )

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: Ochrana a vytyčení stávajících IS  a to včetně veškerých poplatků       Náklady na ztížené výkopy a manipulace v ochranných pásmech těchto sítí , dle přílohy E 

Dokladová část    ( VO, CETIN , ČEZ, SČVaK, ............ )

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  183 384,000

Přidružená stavební výroba7

 5 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  30,000  1 100,00  33 000,00

Na  sítích SO 101.2  bude provedeno 30 kusů ručně kopaných sond pro přesné 

určení místa  a hloubky předmětné sítě .

30=30,000 [A]

Poznámka k položce: Na  sítích SO 101.2  bude provedeno 30 kusů ručně kopaných sond pro přesné určení místa  a hloubky předmětné sítě .

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství  

2. Položka neobsahuje:  

X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  33 000,007
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Čas:  8:21:4107.02.2022Datum:3.6.1.8

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600, Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600, Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

002.2

002.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 216 384,00Celkem:



Aspe Firma: SaM Silnice a mosty, a.s. Strana: 1

Čas:  8:21:4107.02.2022Datum:3.6.1.8

Kč 88 330,00Cena s daní:

Kč 15 330,00DPH:

Kč 73 000,00Cena celková:

Kč 73 000,00Základní cena:

SaM Silnice a mosty, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600 Způsobylé výdaje na 

vedlejší aktivity

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600 Způsobylé výdaje na 

vedlejší aktivity

Rozpočet:

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

002.3

Objekt: 002.3

Stavba: O220003

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: SaM Silnice a mosty, a.s. Strana: 2

Čas:  8:21:4107.02.2022Datum:3.6.1.8

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600 Způsobylé výdaje na vedlejší aktivity

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600 Způsobylé výdaje na vedlejší aktivity

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

002.3

002.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla  včetně 

jeho  předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - Geodetické 

zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v 

elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny 

hranice  stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené 

obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení,….  Bude 

spočítána plocha realizované stavby (silniční obruba + zpevněné plochy)

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla  včetně jeho  předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - Geodetické 

zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě 

na CD (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice  stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, 

propustky, lampy, svislé dopravní značení,….  Bude spočítána plocha realizované stavby (silniční obruba + zpevněné plochy)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Položka obsahuje soubor dokumentací v průběhu díla a po dokončení díla    - RDS - 

Vypracování doplňující dokumentace v průběhu díla, řešící detaily neobsažené v 

DPS . Tisk jednotlivých detalů vždy 2* pro potřeby investora.  - DSPS - dokumentaci 

po dokončení díla a po zaměření,  4* tištěnou + 1* digit ( 1*PDF + 1* DWG

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: Položka obsahuje soubor dokumentací v průběhu díla a po dokončení díla    - RDS - Vypracování doplňující dokumentace v průběhu díla, řešící detaily neobsažené v 

DPS . Tisk jednotlivých detalů vždy 2* pro potřeby investora.  - DSPS - dokumentaci po dokončení díla a po zaměření,  4* tištěnou + 1* digit ( 1*PDF + 1* DWG

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  23 000,00  23 000,00

veškeré požadované posudky , kontroly a revizní zprávy potřebné ke kolaudaci 

stavby        Například - Certifikáty na dodaný materiál, zkoušky mimo rámec 

rozpočtu ,  , aj.......   - Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 101  – v 
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Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600 Způsobylé výdaje na vedlejší aktivity

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600 Způsobylé výdaje na vedlejší aktivity

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

002.3

002.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozsahu dle TP , součást dané vrstvy  - Zkoušky  na AC – v rozsahu dle TP 

(zhutnění, spojení, rovinatost ....) ,   součást dané vrstvy

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: veškeré požadované posudky , kontroly a revizní zprávy potřebné ke kolaudaci stavby        Například - Certifikáty na dodaný materiál, zkoušky mimo rámec rozpočtu ,  , 

aj.......   - Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 101  – v rozsahu dle TP , součást dané vrstvy  - Zkoušky  na AC – v rozsahu dle TP (zhutnění, spojení, 

rovinatost ....) ,   součást dané vrstvy

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  73 000,000

 73 000,00Celkem:



Aspe Firma: SaM Silnice a mosty, a.s. Strana: 1

Čas:  8:21:4107.02.2022Datum:3.6.1.8

Kč 30 250,00Cena s daní:

Kč 5 250,00DPH:

Kč 25 000,00Cena celková:

Kč 25 000,00Základní cena:

SaM Silnice a mosty, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600, Nezpůsobylé výdaje

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600, Nezpůsobylé výdaje

Rozpočet:

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

002.4

Objekt: 002.4

Stavba: O220003

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: SaM Silnice a mosty, a.s. Strana: 2

Čas:  8:21:4107.02.2022Datum:3.6.1.8

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600, Nezpůsobylé výdaje

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,202-0,600, Nezpůsobylé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

002.4

002.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Zařízení staveniště bude vyčleněno Městem Jablonec nad Nisou a to zejména v 

prostoru SO101 v km 0,010 vlevo a  km 0,080 vpravo u plakátovací plochy a část 

parkoviště v km 0,680.  V rámci pol je i  oplocení jednotlivých pracovních úseků .   

Po skončení stavby bude prostor uveden do původního stavu .   Kompletní zařízení 

staveniště pro celou stavby a ODSTRANĚNÍ do 1 týdne po ukončení stavby . 

Položka zahrnuje např. náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením  

staveniště, vstupem a vjezdem na zařízení staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, kancelářské 

plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění 

skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a 

zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, 

doprava, ).  POPLATKY A NÁKLADY SPOJENÉ SE ZÁBOREM VEŘEJNÉHO 

PROSTRANSTVÍ A ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ.  Poplatky a náklady za 

spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.  

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby 

ZAJIŠTĚNÍ ČISTOTY OKOLNÍCH KOMUNIKACÍ BĚHEM STAVBY

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: Zařízení staveniště bude vyčleněno Městem Jablonec nad Nisou a to zejména v prostoru SO101 v km 0,010 vlevo a  km 0,080 vpravo u plakátovací plochy a část 

parkoviště v km 0,680.  V rámci pol je i  oplocení jednotlivých pracovních úseků .   Po skončení stavby bude prostor uveden do původního stavu .   Kompletní zařízení 

staveniště pro celou stavby a ODSTRANĚNÍ do 1 týdne po ukončení stavby . Položka zahrnuje např. náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením  

staveniště, vstupem a vjezdem na zařízení staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, kancelářské plochy 

pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava, ).  POPLATKY A NÁKLADY SPOJENÉ SE ZÁBOREM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A 

ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ.  Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.  Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby ZAJIŠTĚNÍ ČISTOTY OKOLNÍCH KOMUNIKACÍ BĚHEM STAVBY

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  25 000,000

 25 000,00Celkem:



Aspe Firma: SaM Silnice a mosty, a.s. Strana: 1

Čas:  8:21:4107.02.2022Datum:3.6.1.8

Kč 248 694,93Cena s daní:

Kč 43 161,93DPH:

Kč 205 533,00Cena celková:

Kč 205 533,00Základní cena:

SaM Silnice a mosty, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,600-0,784, Nezpůsobylé výdaje

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,600-0,784, Nezpůsobylé výdaje

Rozpočet:

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

003

Objekt: 003

Stavba: O220003

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,600-0,784, Nezpůsobylé výdaje
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

003

003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  40 000,00  40 000,00

zvýšené náklady na oplocení jednotlivých úseků chodníků  ,  zábrany a přesuny 

zábran

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: zvýšené náklady na oplocení jednotlivých úseků chodníků  ,  zábrany a přesuny zábran

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  33 333,00  33 333,00

Dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle bodu B.4. a  TZ ), 

zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního        značení. 

Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky,  

ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 

související práce po dobu trvání   stavby Součástí položky je i údržba a péče o 

dopravně inženýrská opatření v     průběhu celé stavby a zajištění a projednání DIO  

údržba k zajištění bezpečného provozu komunikací po dobu stavby.   DIO – bude 

zhotoveno dodavatelem stavby a bude odsouhlasen příslušnými úřady před 

zahájením stavby. Schéma označení pracovního místa pro případ provozu jedním 

jízdním pruhem je obsaženo v TP 66.

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: Dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle bodu B.4. a  TZ ), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního        značení. Zahrnuje dočasné 

dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky,  ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání   

stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v     průběhu celé stavby a zajištění a projednání DIO  údržba k zajištění bezpečného provozu 

komunikací po dobu stavby.   DIO – bude zhotoveno dodavatelem stavby a bude odsouhlasen příslušnými úřady před zahájením stavby. Schéma označení pracovního 

místa pro případ provozu jedním jízdním pruhem je obsaženo v TP 66.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

vytyčení stavby   - veškeré měření před a během výstavby

1=1,000 [A]
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Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,600-0,784, Nezpůsobylé výdaje

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,600-0,784, Nezpůsobylé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

003

003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poznámka k položce: vytyčení stavby   - veškeré měření před a během výstavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,  

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované  

ceny stavby

 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla  včetně 

jeho  předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - Geodetické 

zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v 

elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny 

hranice  stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené 

obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení,….  Bude 

spočítána plocha realizované stavby (silniční obruba + zpevněné plochy)

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla  včetně jeho  předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - Geodetické 

zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě 

na CD (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice  stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, 

propustky, lampy, svislé dopravní značení,….  Bude spočítána plocha realizované stavby (silniční obruba + zpevněné plochy)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Položka obsahuje soubor dokumentací v průběhu díla a po dokončení díla    - RDS - 

Vypracování doplňující dokumentace v průběhu díla, řešící detaily neobsažené v 

DPS . Tisk jednotlivých detalů vždy 2* pro potřeby investora.  - DSPS - dokumentaci 

po dokončení díla a po zaměření,  4* tištěnou + 1* digit ( 1*PDF + 1* DWG

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: Položka obsahuje soubor dokumentací v průběhu díla a po dokončení díla    - RDS - Vypracování doplňující dokumentace v průběhu díla, řešící detaily neobsažené v 

DPS . Tisk jednotlivých detalů vždy 2* pro potřeby investora.  - DSPS - dokumentaci po dokončení díla a po zaměření,  4* tištěnou + 1* digit ( 1*PDF + 1* DWG

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  15 000,00  15 000,00
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Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,600-0,784, Nezpůsobylé výdaje
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

003

003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

veškeré požadované posudky , kontroly a revizní zprávy potřebné ke kolaudaci 

stavby        Například - Certifikáty na dodaný materiál, zkoušky mimo rámec 

rozpočtu ,  , aj.......  Včetně  rev zprávy VO !!  - Zkoušky statickou zátěžovou 

deskou  pro SO 101  – v rozsahu dle TP , součást dané vrstvy  - Zkoušky  na AC – 

v rozsahu dle TP (zhutnění, spojení, rovinatost ....) ,   součást dané vrstvy

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: veškeré požadované posudky , kontroly a revizní zprávy potřebné ke kolaudaci stavby        Například - Certifikáty na dodaný materiál, zkoušky mimo rámec rozpočtu ,  , 

aj.......  Včetně  rev zprávy VO !!  - Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 101  – v rozsahu dle TP , součást dané vrstvy  - Zkoušky  na AC – v rozsahu dle TP 

(zhutnění, spojení, rovinatost ....) ,   součást dané vrstvy

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Zařízení staveniště bude vyčleněno Městem Jablonec nad Nisou a to zejména v 

prostoru SO101 v km 0,010 vlevo a  km 0,080 vpravo u plakátovací plochy a část 

parkoviště v km 0,680.  V rámci pol je i  oplocení jednotlivých pracovních úseků .   

Po skončení stavby bude prostor uveden do původního stavu .   Kompletní zařízení 

staveniště pro celou stavby a ODSTRANĚNÍ do 1 týdne po ukončení stavby . 

Položka zahrnuje např. náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením  

staveniště, vstupem a vjezdem na zařízení staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, kancelářské 

plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění 

skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a 

zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, 

doprava, ).  POPLATKY A NÁKLADY SPOJENÉ SE ZÁBOREM VEŘEJNÉHO 

PROSTRANSTVÍ A ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ.  Poplatky a náklady za 

spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.  

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby 

ZAJIŠTĚNÍ ČISTOTY OKOLNÍCH KOMUNIKACÍ BĚHEM STAVBY

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: Zařízení staveniště bude vyčleněno Městem Jablonec nad Nisou a to zejména v prostoru SO101 v km 0,010 vlevo a  km 0,080 vpravo u plakátovací plochy a část 

parkoviště v km 0,680.  V rámci pol je i  oplocení jednotlivých pracovních úseků .   Po skončení stavby bude prostor uveden do původního stavu .   Kompletní zařízení 

staveniště pro celou stavby a ODSTRANĚNÍ do 1 týdne po ukončení stavby . Položka zahrnuje např. náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením  

staveniště, vstupem a vjezdem na zařízení staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, kancelářské plochy 

pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 
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Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,600-0,784, Nezpůsobylé výdaje

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,600-0,784, Nezpůsobylé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

003

003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava, ).  POPLATKY A NÁKLADY SPOJENÉ SE ZÁBOREM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A 

ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ.  Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.  Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby ZAJIŠTĚNÍ ČISTOTY OKOLNÍCH KOMUNIKACÍ BĚHEM STAVBY

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 8 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Ochrana a vytyčení stávajících IS  a to včetně veškerých poplatků       Náklady na 

ztížené výkopy a manipulace v ochranných pásmech těchto sítí , dle přílohy E 

Dokladová část    ( VO, CETIN , ČEZ, SČVaK, ............ )

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: Ochrana a vytyčení stávajících IS  a to včetně veškerých poplatků       Náklady na ztížené výkopy a manipulace v ochranných pásmech těchto sítí , dle přílohy E 

Dokladová část    ( VO, CETIN , ČEZ, SČVaK, ............ )

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  203 333,000

Přidružená stavební výroba7

 9 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  2,000  1 100,00  2 200,00

Na  sítích SO 101.3  budou provedeny 2 kusy ručně kopaných sond pro přesné 

určení místa  a hloubky předmětné sítě .

2=2,000 [A]

Poznámka k položce: Na  sítích SO 101.3  budou provedeny 2 kusy ručně kopaných sond pro přesné určení místa  a hloubky předmětné sítě .

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství  

2. Položka neobsahuje:  

X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  2 200,007
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Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,600-0,784, Nezpůsobylé výdaje

VRN - vedlejší rozpočtové náklady ul. Palackého km 0,600-0,784, Nezpůsobylé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

003

003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 205 533,00Celkem:
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Kč 5 952 402,04Cena s daní:

Kč 1 033 061,51DPH:

Kč 4 919 340,53Cena celková:

Kč 4 919 340,53Základní cena:

SaM Silnice a mosty, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ÚPRAVA KOMUNIKACE , úsek 1.2. , km 0,202 - km 0,600, Způsobilé výdaje na hlavní 

aktivity projektu

ÚPRAVA KOMUNIKACE , úsek 1.2. , km 0,202 - km 0,600, Způsobilé výdaje na hlavní 

aktivity projektu

Rozpočet:

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

101.2..1

Objekt: 101.2..1

Stavba: O220003

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

ÚPRAVA KOMUNIKACE , úsek 1.2. , km 0,202 - km 0,600, Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu

ÚPRAVA KOMUNIKACE , úsek 1.2. , km 0,202 - km 0,600, Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..1

101.2..1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  20,000  150,00  3 000,00

z pol 113176     , přepočet 1,6t/m3

(12,5)*1,6=20,000 [A]

Poznámka k položce: z pol 113176     , přepočet 1,6t/m3

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  653,038  150,00  97 955,70

bezpečný odpad - z pol frézování č. 113728   + překopy + sanace ( hmotnost 

uvažována 2,45t/m3)     zatřídění na PAU provedl investor ,   zatříděno jako 

ZAS-T2

(265,73+0,816)*2,45=653,038 [A]

Poznámka k položce: bezpečný odpad - z pol frézování č. 113728   + překopy + sanace ( hmotnost uvažována 2,45t/m3)     zatřídění na PAU provedl investor ,   zatříděno jako ZAS-T2

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  177,000  150,00  26 550,00

z pol 113176  + 113514 + 11353              přepočet zvolen 2,5t/m3

(15+6+49,8)*2,5=177,000 [A]

Poznámka k položce: z pol 113176  + 113514 + 11353              přepočet zvolen 2,5t/m3

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  138,180  150,00  20 727,00

z pol 113176 + 123738 + 132838 (   -  hmotnost uvažována 2,1t/m3)

(25+40,8)*2,1=138,180 [A]

Poznámka k položce: z pol 113176 + 123738 + 132838 (   -  hmotnost uvažována 2,1t/m3)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  148 232,700

Zemní práce1
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 113176 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 12KM

M3  52,500  516,00  27 090,00

Chodníky        Dále budou  odstraněny stávající konstrukční vrstvy chodníků z bet 

dlažby v ploše  150,0m2  v tl. 350mm ( 52,5m3  (bet 15,0m3, konstrukce 25,0m3 , 

zemina z rozšíření chodníku 12,5m3)) s odvozem částečně k recyklaci a částečně 

na skládku     skl v pol 015140 +  015150 + 015111

(52,5)=52,500 [A]

Poznámka k položce: Chodníky        Dále budou  odstraněny stávající konstrukční vrstvy chodníků z bet dlažby v ploše  150,0m2  v tl. 350mm ( 52,5m3  (bet 15,0m3, konstrukce 25,0m3 , 

zemina z rozšíření chodníku 12,5m3)) s odvozem částečně k recyklaci a částečně na skládku     skl v pol 015140 +  015150 + 015111

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  250,000  64,00  16 000,00

Chodníky - Palackého - odstranění 250,0m  (6,0m3)  skladkovné v pol 015140

250=250,000 [A]

Poznámka k položce: Chodníky - Palackého - odstranění 250,0m  (6,0m3)  skladkovné v pol 015140

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  830,000  219,00  181 770,00

Sanace a dem obrub     Dále budou demontovány stávající kamenné obruby ( 

830,0m) a uloženy  k dalšímu použití  podkladní beton (830*0,15*0,4=49,8m3) v pol 

015140

830=830,000 [A]

Poznámka k položce: Sanace a dem obrub     Dále budou demontovány stávající kamenné obruby ( 830,0m) a uloženy  k dalšímu použití  podkladní beton (830*0,15*0,4=49,8m3) v pol 015140

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  265,730  1 090,00  289 645,70

Překopy SO 101.2 - vybourán AC (68*0,6*0,2=8,16m3) s odvozem na skládku. Po 

provedení, překopů, srovnání obrub a chodníků  bude provedeno  frézování 

povrchu ACpod cykloprudem  v tl.100mm (398*2= 796,0m2 = 79,6m3) s odvozem 

na skládku (zatříděno jako ZAS T-2).  Chodníky - vrstva AC frézováním  v tl. cca 

70mm v ploše 2341,0m2 ( 163,87m3) na podklad z KZC s odvozem na skládku ( 

zatříděno jako ZAS T-2).                   signální a varovné pásy.  AC,  bude 

vybourána (odvezeno na skládku 141,0m2*0,1=14,1m3)   skládkovné v pol 015130

(68*0,6*0,2)+(796*0,1)+(2341*0,07)+(141*0,1)=265,730 [A]

Poznámka k položce: Překopy SO 101.2 - vybourán AC (68*0,6*0,2=8,16m3) s odvozem na skládku. Po provedení, překopů, srovnání obrub a chodníků  bude provedeno  frézování povrchu 

ACpod cykloprudem  v tl.100mm (398*2= 796,0m2 = 79,6m3) s odvozem na skládku (zatříděno jako ZAS T-2).  Chodníky - vrstva AC frézováním  v tl. cca 70mm v ploše 

2341,0m2 ( 163,87m3) na podklad z KZC s odvozem na skládku ( zatříděno jako ZAS T-2).                   signální a varovné pásy.  AC,  bude vybourána (odvezeno na 

skládku 141,0m2*0,1=14,1m3)   skládkovné v pol 015130

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  40,800  850,00  34 680,00

Překopy SO 101.2 - Dále budou odstraněny konstrukční vrstvy ( pozor nutno 

ručně) v mn. (68*0,6*1,0=40,8m3) s odvozem na skládku.      skládkovné v pol  

015150

(68*0,6*1)=40,800 [A]

Poznámka k položce: Překopy SO 101.2 - Dále budou odstraněny konstrukční vrstvy ( pozor nutno ručně) v mn. (68*0,6*1,0=40,8m3) s odvozem na skládku.      skládkovné v pol  015150

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  

pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..1

101.2..1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v  

položce č.0141**

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  33,864  680,00  23 027,52

Překopy SO 101.2  -  do lože  z ŠP tl 0,1m  budou položeny chráničky a krycí desky 

( SO421.2 ) , výkop bude až pod KZC zhutněn z nakupovaného materiálu ŠD fr 

0/63 ( ŠP a ŠD 68*0,6*0,83=33,864m3) , po vrstvách max 300mm.

(68*0,6*0,83)=33,864 [A]

Poznámka k položce: Překopy SO 101.2  -  do lože  z ŠP tl 0,1m  budou položeny chráničky a krycí desky ( SO421.2 ) , výkop bude až pod KZC zhutněn z nakupovaného materiálu ŠD fr 0/63 ( 

ŠP a ŠD 68*0,6*0,83=33,864m3) , po vrstvách max 300mm.

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací  

dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2  300,000  70,00  21 000,00

Plochy za obrubou :     Podél opravované  komunikace SO 101.2  km 0,202 – km 

0,600 bude upravený prostor za záhonovou obrubou  v  celkové ploše 300,0 m2 .     

Plocha bude urovnána bez zhutnění ze stávající ornice. Poté bude plocha 

vertikutátorována s rozrovnáním, zkypřením a uvláčením ( sadovnické obdělání 

půdy 300,0m2). Po 20 denní pauze bude plocha  ošetřena Herbicidním přípravkem , 

který se nechá 10 dní působit. Dále bude provedeno opětovné sadovnické obdělání 

plochy ornice a  provedeno osetí travním semenem ( hydrosev 300,0m2 ). Po ujmutí 

trávy bude trávník 1x posečen a ošetřen selektivním chemickým přípravkem proti 

dvouděložním plevelům (300,0m2 ). Dle vzrůstu trávy bude poté provedeno  2 

sečení (300,0m2).  Následná péče :  Péči je nutno zajistit k založeným  trávníkovým 

plochám a to minimálně 2 – 3 seče ročně a aplikaci hnojiva a selektivního herbicidu 

– na dvouděložné plevele ( chemické odplevelení) 1 x ročně.

300=300,000 [A]

Poznámka k položce: Plochy za obrubou :     Podél opravované  komunikace SO 101.2  km 0,202 – km 0,600 bude upravený prostor za záhonovou obrubou  v  celkové ploše 300,0 m2 .     

Plocha bude urovnána bez zhutnění ze stávající ornice. Poté bude plocha vertikutátorována s rozrovnáním, zkypřením a uvláčením ( sadovnické obdělání půdy 

300,0m2). Po 20 denní pauze bude plocha  ošetřena Herbicidním přípravkem , který se nechá 10 dní působit. Dále bude provedeno opětovné sadovnické obdělání 

plochy ornice a  provedeno osetí travním semenem ( hydrosev 300,0m2 ). Po ujmutí trávy bude trávník 1x posečen a ošetřen selektivním chemickým přípravkem proti 

dvouděložním plevelům (300,0m2 ). Dle vzrůstu trávy bude poté provedeno  2 sečení (300,0m2).  Následná péče :  Péči je nutno zajistit k založeným  trávníkovým 

plochám a to minimálně 2 – 3 seče ročně a aplikaci hnojiva a selektivního herbicidu – na dvouděložné plevele ( chemické odplevelení) 1 x ročně.

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  191,000  11,00  2 101,00

Překopy SO 101.2 - Upravena zemní pláň ( 41,0m2)   Chodníky  --  pláň chodníku ( 

150,0m2)

41+150=191,000 [A]
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Objekt:
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101.2..1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poznámka k položce: Překopy SO 101.2 - Upravena zemní pláň ( 41,0m2)   Chodníky  --  pláň chodníku ( 150,0m2)

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje  

projekt.

Zemní práce  595 314,221

Vodorovné konstrukce4

 13 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  120,000  450,00  54 000,00

Chodník  --  přeložení původní dlažby ve vjezdech (návaznost) v mn. 120,0 m2

120=120,000 [A]

Poznámka k položce: Chodník  --  přeložení původní dlažby ve vjezdech (návaznost) v mn. 120,0 m2

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  54 000,004

Komunikace5

 14 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  120,470  1 950,00  234 916,50

Překopy SO 101.2 - zřízena vrstva KZC (SC C8/10) v tl 170mm (41,0m2 ) .  

Chodníky  -  vrstva KZC (SC C8/10)  v tl. 130mm ( 150,0m2 = 19,5m3 ) . V místě 

stávající AC bude po sejmutí této vrstvy prověřena její výše a bude provedena 

lokální vyrovnávka z KZC ( CS C8/10)  v průměrné tl 40mm v ploše 2 350,0m2 ( 

94,0m3)

(41*0,17)+(150*0,13)+(2350*0,04)=120,470 [A]

Poznámka k položce: Překopy SO 101.2 - zřízena vrstva KZC (SC C8/10) v tl 170mm (41,0m2 ) .  Chodníky  -  vrstva KZC (SC C8/10)  v tl. 130mm ( 150,0m2 = 19,5m3 ) . V místě stávající AC 

bude po sejmutí této vrstvy prověřena její výše a bude provedena lokální vyrovnávka z KZC ( CS C8/10)  v průměrné tl 40mm v ploše 2 350,0m2 ( 94,0m3)

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..1

101.2..1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  22,500  919,00  20 677,50

Chodníky Palackeho ---  a položena vrstva ŠD  fr. 0/32 v tl. 150mm ( 150,0m2)   - 

Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 101 v rozsahu dle TP , součást dané 

vrstvy – pouze v prostoru výměny konstrukce (Riegrova + SO101 BUS)  v 

chodníku se nezkouší. Min. požadovaná hodnota na pláni                                                      

Edf2 =45,0MPa     3kusy Min. požadovaná hodnota na  ŠD                                                        

Edf2 =60,0MPa     3kusy poměr Edf1 a Edf2   2,5

(150*0,15)=22,500 [A]

Poznámka k položce: Chodníky Palackeho ---  a položena vrstva ŠD  fr. 0/32 v tl. 150mm ( 150,0m2)   - Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 101 v rozsahu dle TP , součást dané 

vrstvy – pouze v prostoru výměny konstrukce (Riegrova + SO101 BUS)  v chodníku se nezkouší. Min. požadovaná hodnota na pláni                                                      

Edf2 =45,0MPa     3kusy Min. požadovaná hodnota na  ŠD                                                        Edf2 =60,0MPa     3kusy poměr Edf1 a Edf2   2,5

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  54,000  20,00  1 080,00

Překopy SO 101.2 - Po vyzrání KZC, bude proveden infiltrační postřik 1,0kg/m2

54=54,000 [A]

Poznámka k položce: Překopy SO 101.2 - Po vyzrání KZC, bude proveden infiltrační postřik 1,0kg/m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..1

101.2..1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 083,000  12,00  48 996,00

Chodníky Palackeho ---        Na položenou KZC po jejím vyzrání ( min 7dní) ,  bude 

proveden spojovací postřik emulzní ( SP-E 0,5kg/m2) v množství 2.491,0m2   

Komunikace  Palackého ---  Po očištění bude povrch ošetřen opatřena postřikem 

emulzním  ( 2 * 796,0m2) - jen pod Cyklopruhem

2491+2*796=4 083,000 [A]

Poznámka k položce: Chodníky Palackeho ---        Na položenou KZC po jejím vyzrání ( min 7dní) ,  bude proveden spojovací postřik emulzní ( SP-E 0,5kg/m2) v množství 2.491,0m2   

Komunikace  Palackého ---  Po očištění bude povrch ošetřen opatřena postřikem emulzním  ( 2 * 796,0m2) - jen pod Cyklopruhem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 18 57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2  33,000  855,00  28 215,00

Podklady (4 kusy v křižovatkách  1,5*3,0m = 18,0m2   + 2 kusy ZU a KU  1,5*5,0m = 

15,0m2  ),  budou provedeny z protismykového materiálu dle TP 213 – BPÚ   ,  v 

barvě červená  .

1,5*3*4+1,5*5*2=33,000 [A]

Poznámka k položce: Podklady (4 kusy v křižovatkách  1,5*3,0m = 18,0m2   + 2 kusy ZU a KU  1,5*5,0m = 15,0m2  ),  budou provedeny z protismykového materiálu dle TP 213 – BPÚ   ,  v 

barvě červená  .

Technická specifikace: - termosetové pojivo  

- zdrsňující materiál (kamenivo)  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 19 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3  174,370  5 795,00  1 010 474,15

Chodníky Palackeho -  položena vrstva ACO8 v tl. 70mm ( 2491m2=174,37m3).

2491*0,07=174,370 [A]

Poznámka k položce: Chodníky Palackeho -  položena vrstva ACO8 v tl. 70mm ( 2491m2=174,37m3).

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  31,840  5 451,00  173 559,84

Komunikace   ---   položena obrusná vrstva z ACO 11S PMB 45/80-55 v tl. 40mm ( 

796,0m2) . jen pod cyklopruhem

796*0,04=31,840 [A]

Poznámka k položce: Komunikace   ---   položena obrusná vrstva z ACO 11S PMB 45/80-55 v tl. 40mm ( 796,0m2) . jen pod cyklopruhem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574D07 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 M3  47,760  5 442,00  259 909,92

Komunikace  palackého --   položena vrstva z ACL 22S PMB 25/55-60 v tl. 60mm (( 

796,0m2) . jen pod cyklopruhem

796*0,06=47,760 [A]

Poznámka k položce: Komunikace  palackého --   položena vrstva z ACL 22S PMB 25/55-60 v tl. 60mm (( 796,0m2) . jen pod cyklopruhem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 57790E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (KUBATURA) M3  34,900  5 853,00  204 269,70

Překopy SO 101.2 -  položena vrstva z ACP 22S  50/70 v tl. 100mm ( 54,0m2)  

Sanace  a  Odkopy – zemní  a bourací práce - položena vrstva z ACP 22S  50/70 v 

tl. 100mm ( 295,0m2) .

(54*0,1)+(295*0,1)=34,900 [A]

Poznámka k položce: Překopy SO 101.2 -  položena vrstva z ACP 22S  50/70 v tl. 100mm ( 54,0m2)  Sanace  a  Odkopy – zemní  a bourací práce - položena vrstva z ACP 22S  50/70 v tl. 100mm ( 

295,0m2) .

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev  

- zaříznutí hran  

- vyčištění  

- nátěr  

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí  

- asfaltová zálivka

 23 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  200,000  100,00  20 000,00

komunikace Palackeho --  Všechny spáry v  ACO  budou profrézovány a  zality 

modifikovanou zálivkou (200,0m + případně středová 400,0m  -  bude fakturováno 

dle skutečnosti ).

200=200,000 [A]

Poznámka k položce: komunikace Palackeho --  Všechny spáry v  ACO  budou profrézovány a  zality modifikovanou zálivkou (200,0m + případně středová 400,0m  -  bude fakturováno dle 

skutečnosti ).

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  

- vyčištění  

- nátěr  

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 24 582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z MC

M2  21,000  803,00  16 863,00

Chodníky  ---  betonová dlažba červená u BUS 60/100/200 mm v mn 21,0m2 do  MC

21=21,000 [A]

Poznámka k položce: Chodníky  ---  betonová dlažba červená u BUS 60/100/200 mm v mn 21,0m2 do  MC
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Stavba:
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Rozpočet:

O220003

101.2..1

101.2..1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z MC

M2  86,000  719,00  61 834,00

Chodníky Palackeho - osazena reliéfní betonová dlažba červená 60/100/200 mm v 

mn 86,0m2 do  MC

86=86,000 [A]

Poznámka k položce: Chodníky Palackeho - osazena reliéfní betonová dlažba červená 60/100/200 mm v mn 86,0m2 do  MC

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 58262B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z MC

M2  34,000  930,00  31 620,00

Chodníky  ---  reliéfní betonová dlažba červená 80/100/200 mm v mn 34,0m2 do  

MC,

34=34,000 [A]

Poznámka k položce: Chodníky  ---  reliéfní betonová dlažba červená 80/100/200 mm v mn 34,0m2 do  MC,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..1

101.2..1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  2 112 415,615

Ostatní konstrukce a práce9

 27 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  18,000  1 418,00  25 524,00

Riegrova a Palackého úprava stávajích SDZ v průběhu stavby

18=18,000 [A]

Poznámka k položce: Riegrova a Palackého úprava stávajích SDZ v průběhu stavby

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 28 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  18,000  158,00  2 844,00

Riegrova a Palackého úprava stávajích SDZ v průběhu stavby

18=18,000 [A]

Poznámka k položce: Riegrova a Palackého úprava stávajích SDZ v průběhu stavby

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané  

místo
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 29 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  35,000  3 114,00  108 990,00

-  dopravní značení: Palackého km 0,202 – km 0,600 V rámci  SO  101.2 , bude 

provedeno rovněž definitivní dopravní značení. Návrh dopravního značení je 

patrný z přílohy D.1.1.2.g.1 – Výkres Dopravního Značení  SDZ   –  Nové   - 

8*C7a+E13, 8*C7b+E13, 1*IP20a, 1*IP20b, 1*C4a

8+8+8+8+1+1+1=35,000 [A]

Poznámka k položce: -  dopravní značení: Palackého km 0,202 – km 0,600 V rámci  SO  101.2 , bude provedeno rovněž definitivní dopravní značení. Návrh dopravního značení je patrný z 

přílohy D.1.1.2.g.1 – Výkres Dopravního Značení  SDZ   –  Nové   - 8*C7a+E13, 8*C7b+E13, 1*IP20a, 1*IP20b, 1*C4a

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 30 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  366,250  360,00  131 850,00

VDZ   –         Bude provedeno z plastu     Plochy VDZ :   SO101.2, ul. Palackého  

km 0,202 – km 0,600 V8c – 65,50m2  V7a včetně vodících pásů přechodu  – 

98,00m2  V13 – 13,00m2  V1a (0,125) – 360,0m =45,00m2 V4 (0,25) – 40,0m  = 

10,0m2   , V4 (0,5/0,5/0,25) – 28,0m  =  3,5m2  V10d  (0,5/0,5/0,25) – 380,0m  =  

47,5m2  V2b (3,0/1,5/0,25) –  330,0m = 55,0m2  V2b (1,5/1,5/0,125) –  90,0m = 

11,25m2 V2b (1,5/1,5/0,25) –140,0m =  17,5m2

65,5+98+13+45+10+3,5+47,5+55+11,25+17,5=366,250 [A]

Poznámka k položce: VDZ   –         Bude provedeno z plastu     Plochy VDZ :   SO101.2, ul. Palackého  km 0,202 – km 0,600 V8c – 65,50m2  V7a včetně vodících pásů přechodu  – 98,00m2  V13 

– 13,00m2  V1a (0,125) – 360,0m =45,00m2 V4 (0,25) – 40,0m  = 10,0m2   , V4 (0,5/0,5/0,25) – 28,0m  =  3,5m2  V10d  (0,5/0,5/0,25) – 380,0m  =  47,5m2  V2b (3,0/1,5/0,25) –  

330,0m = 55,0m2  V2b (1,5/1,5/0,125) –  90,0m = 11,25m2 V2b (1,5/1,5/0,25) –140,0m =  17,5m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 31 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  55,000  800,00  44 000,00

VDZ   –         Bude provedeno z plastu    V9a  -   1 kus   V 20 – 28 kusů symbolů 

V14  – 18 kusů symbolů 8 kusy symbolů  na červeném podkladě  – protismykových 
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vlastností

1+28+18+8=55,000 [A]

Poznámka k položce: VDZ   –         Bude provedeno z plastu    V9a  -   1 kus   V 20 – 28 kusů symbolů V14  – 18 kusů symbolů 8 kusy symbolů  na červeném podkladě  – protismykových 

vlastností

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku předepsaného symbolu  

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 32 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS  41,000  5 000,00  205 000,00

Zahrazovací sloupky – typ Jablonec nad Nisou        Pro ochranu chodců v nároží 

křižovatek budou , dle výkresové části, osazeny zahrazovací sloupky s roztečí 

0,8-1,0m . Sloupky budou osazeny na předem připravený zabetonovaný  kotevní 

rošt se základovou deskou ( sloupky a základový rošt budou vyrobeny 

dodavatelem , dle výkresové části ) – km 0,202- 0,600 = 41,0kusu.          OIV a 

památkovým odborem a  Architektem Města Jablonec byl vybrán jednotný sloupek 

s výškou 1,0m  a 1* vypalovaným nápisem Jablonec nad Nisou.  Sloupek je 

demontovatelný ( vyměnitelný) přes pevnostní kotevní šrouby  M10 se zap hlavou .          

Ještě před pokládkou ACO 8 , budou osazeny kotevní rošty se základovou deskou 

(dle specifikace)  do patek z betonu C 25/30n XF3 o rozměru min 0,3*0,3*0,6m.       

Kotevní rošt se základovou deskou bude sloužit k montáži sloupků. Budou osazeny 

po 0,8-1,0m  do výšky AC.       PKO sloupků je žárovým zinkováním a práškovým 

nástřikem v barvě DB 703.  Vzor sloupku je k nahlédnutí na OIV v Jablonci nad 

Nisou.  poznámka : cena pol byla projektantem upravena na cenu v místě obvyklou 

s ohledem na specifikaci sloupku , cena obsahuje veškeré práce ( i výkopy a 

patky) spojené s osazením sloupků

41=41,000 [A]

Poznámka k položce: Zahrazovací sloupky – typ Jablonec nad Nisou        Pro ochranu chodců v nároží křižovatek budou , dle výkresové části, osazeny zahrazovací sloupky s roztečí 

0,8-1,0m . Sloupky budou osazeny na předem připravený zabetonovaný  kotevní rošt se základovou deskou ( sloupky a základový rošt budou vyrobeny dodavatelem , 

dle výkresové části ) – km 0,202- 0,600 = 41,0kusu.          OIV a památkovým odborem a  Architektem Města Jablonec byl vybrán jednotný sloupek s výškou 1,0m  a 1* 

vypalovaným nápisem Jablonec nad Nisou.  Sloupek je demontovatelný ( vyměnitelný) přes pevnostní kotevní šrouby  M10 se zap hlavou .          Ještě před pokládkou 

ACO 8 , budou osazeny kotevní rošty se základovou deskou (dle specifikace)  do patek z betonu C 25/30n XF3 o rozměru min 0,3*0,3*0,6m.       Kotevní rošt se 

základovou deskou bude sloužit k montáži sloupků. Budou osazeny po 0,8-1,0m  do výšky AC.       PKO sloupků je žárovým zinkováním a práškovým nástřikem v barvě 

DB 703.  Vzor sloupku je k nahlédnutí na OIV v Jablonci nad Nisou.  poznámka : cena pol byla projektantem upravena na cenu v místě obvyklou s ohledem na 

specifikaci sloupku , cena obsahuje veškeré práce ( i výkopy a patky) spojené s osazením sloupků
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

 33 917212 A ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  250,000  640,00  160 000,00

Chodníky - POLOŽKA UPRAVENA -   cena obvyklá v regionu  Chodníky Palackého 

- Po zhotovení KZC ( CS C8/10)  vrstvy budou položeny nové kamenné zahradní 

obruby  ( řezané s 2* zkosenou hranou a na třech stranách pemrlovaným 

povrchem) 80/250/1000 s navýšením 60-70mm nad dlažbu chodníku a 0,00mm ve 

vjezdech v délce 250,0m.

250=250,000 [A]

Poznámka k položce: Chodníky - POLOŽKA UPRAVENA -   cena obvyklá v regionu  Chodníky Palackého - Po zhotovení KZC ( CS C8/10)  vrstvy budou položeny nové kamenné zahradní 

obruby  ( řezané s 2* zkosenou hranou a na třech stranách pemrlovaným povrchem) 80/250/1000 s navýšením 60-70mm nad dlažbu chodníku a 0,00mm ve vjezdech v 

délce 250,0m.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  393,000  1 480,00  581 640,00

BUS  -       Po vyzrání a nařezání ŽB desky ( po 3,0m = 40,0m ) budou položeny do 

C20/25n XF3, kamenné řezané krajníky (ve styku s komunikací) 15/250 ve výšce 

AC ( 43,0m)  Parkovací pruhy - Na vrstvy ŠD budou položeny kamenné krajníky 

řezané (ve styku s komunikací - 150/250 ve výšce AC ( 350,0m))   - specifikace 

obrub silničních kamenné řezané krajníky v BUS zálivu a park. pruzích 150/250/x 

ve výšce AC .  Jedna horní hrana bude zkosena ( 15mm)  ,  horní a pohledová 

strana bude zdrsněna  ( např. opalováním, pískováním, pemrlováním) musí splňovat 

nařízení vlády NV 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04-06.

43+350=393,000 [A]

Poznámka k položce: BUS  -       Po vyzrání a nařezání ŽB desky ( po 3,0m = 40,0m ) budou položeny do C20/25n XF3, kamenné řezané krajníky (ve styku s komunikací) 15/250 ve výšce AC ( 

43,0m)  Parkovací pruhy - Na vrstvy ŠD budou položeny kamenné krajníky řezané (ve styku s komunikací - 150/250 ve výšce AC ( 350,0m))   - specifikace obrub 

silničních kamenné řezané krajníky v BUS zálivu a park. pruzích 150/250/x ve výšce AC .  Jedna horní hrana bude zkosena ( 15mm)  ,  horní a pohledová strana bude 

zdrsněna  ( např. opalováním, pískováním, pemrlováním) musí splňovat nařízení vlády NV 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04-06.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  130,000  2 100,00  273 000,00
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BUS  ---   u chodníku budou položeny do C20/25n XF3,  nové kamenné obruby š. 

300mm a v. 350mm ( 35,0m) s  navýšením 180mm nad budoucí kostky ( požadavek 

dopravního podniku Jablonec) .     Silniční obruby -  doplněné nové ve shodném 

rozměru 300/250/1000 ( 95,0m) do projektovaných výšek ( v místě snížených 

obrub 20mm nad AC , jinak 120mm nad AC).   - specifikace obrub silničních Budou 

použity původní kamenné obruby a doplněné silniční kamenné obruby 

300/250/1000mm (ideálně nákup použitých)  řezané a 300/350/1000 nové v AZ a 

kamenné řezané krajníky v BUS zálivu 15/250/x ve výšce AC .  Jedna horní hrana 

bude zkosena ( 15mm)  ,  horní a pohledová strana bude zdrsněna  ( např. 

opalováním, pískováním, pemrlováním) musí splňovat nařízení vlády NV 163/2002 

Sb a TN TZÚS 12.03.04-06.

35+95=130,000 [A]

Poznámka k položce: BUS  ---   u chodníku budou položeny do C20/25n XF3,  nové kamenné obruby š. 300mm a v. 350mm ( 35,0m) s  navýšením 180mm nad budoucí kostky ( požadavek 

dopravního podniku Jablonec) .     Silniční obruby -  doplněné nové ve shodném rozměru 300/250/1000 ( 95,0m) do projektovaných výšek ( v místě snížených obrub 

20mm nad AC , jinak 120mm nad AC).   - specifikace obrub silničních Budou použity původní kamenné obruby a doplněné silniční kamenné obruby 300/250/1000mm 

(ideálně nákup použitých)  řezané a 300/350/1000 nové v AZ a kamenné řezané krajníky v BUS zálivu 15/250/x ve výšce AC .  Jedna horní hrana bude zkosena ( 15mm)  ,  

horní a pohledová strana bude zdrsněna  ( např. opalováním, pískováním, pemrlováním) musí splňovat nařízení vlády NV 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04-06.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  700,000  595,00  416 500,00

Silniční obruby     Po provedení odstranění AC vrstev chodníku a provedení sanací, 

budou znovu osazeny ( přeloženy ) původní kamenné obruby  ( 700,0m) do 

projektovaných výšek ( v místě snížených obrub 20mm nad AC , jinak 120mm nad 

AC).

700=700,000 [A]

Poznámka k položce: Silniční obruby     Po provedení odstranění AC vrstev chodníku a provedení sanací, budou znovu osazeny ( přeloženy ) původní kamenné obruby  ( 700,0m) do 

projektovaných výšek ( v místě snížených obrub 20mm nad AC , jinak 120mm nad AC).

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 37 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  946,000  55,00  52 030,00

Překopy SO 101.2  -     Nejdříve budou překopy zaříznuty (2*68=136,0m)  Chodníky  
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- Do AC budou přesně  zaříznuty  (610,0m) signální a varovné pásy Úprava 

komunikace – oprava obrusné vrstvy - styčné  spáry ošetřeny dle TP  oříznutím  

(200,0m

136+610+200=946,000 [A]

Poznámka k položce: Překopy SO 101.2  -     Nejdříve budou překopy zaříznuty (2*68=136,0m)  Chodníky  - Do AC budou přesně  zaříznuty  (610,0m) signální a varovné pásy Úprava 

komunikace – oprava obrusné vrstvy - styčné  spáry ošetřeny dle TP  oříznutím  (200,0m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 38 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  800,000  8,00  6 400,00

Palackého -  Povrch frézované komunikace,  bude důkladně očištěn zametením a 

omytím )( 800,0m2) . jen pod cyklopruhem

800=800,000 [A]

Poznámka k položce: Palackého -  Povrch frézované komunikace,  bude důkladně očištěn zametením a omytím )( 800,0m2) . jen pod cyklopruhem

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 39 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  800,000  2,00  1 600,00

Povrch frézované komunikace,  bude důkladně očištěn zametením a omytím 

Palackého )( 800,0m2) . jen pod cyklopruhem

800=800,000 [A]

Poznámka k položce: Povrch frézované komunikace,  bude důkladně očištěn zametením a omytím Palackého )( 800,0m2) . jen pod cyklopruhem

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  2 009 378,009

 4 919 340,53Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..2

101.2..2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  192,570  150,00  28 885,50

z pol 113176 + 123738 + 132838 (   -  hmotnost uvažována 2,1t/m3)

(91,7)*2,1=192,570 [A]

Poznámka k položce: z pol 113176 + 123738 + 132838 (   -  hmotnost uvažována 2,1t/m3)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  28 885,500

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  89,700  574,00  51 487,80

Sanace  a  Odkopy – zemní  a bourací práce  -     BUS  --    odkopem konstrukce na 

zemní pláň v hl. 0,65m  ( min. šířka výkopu min 2,0m) 89,7m3      skládkovné v pol 

015150

(138*0,65)=89,700 [A]

Poznámka k položce: Sanace  a  Odkopy – zemní  a bourací práce  -     BUS  --    odkopem konstrukce na zemní pláň v hl. 0,65m  ( min. šířka výkopu min 2,0m) 89,7m3      skládkovné v pol 

015150

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..2

101.2..2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  

pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  7,040  850,00  5 984,00

BUS  - záliv -  Do upravené pláně, bude při obrubě položena do rýhy ( 

0,4*0,4*44,0= 7,04m3)      skládkovné v pol  015150

(0,4*0,4*44)=7,040 [A]

Poznámka k položce: BUS  - záliv -  Do upravené pláně, bude při obrubě položena do rýhy ( 0,4*0,4*44,0= 7,04m3)      skládkovné v pol  015150

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
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Stavba:
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101.2..2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  

pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v  

položce č.0141**

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,000  680,00  4 760,00

BUS  - záliv - drenáž  do štěrkového lože z fr. 11-22 o rozměrech 400*400mm v 

délce 44,0m (7,0m3).

(7,0)=7,000 [A]

Poznámka k položce: BUS  - záliv - drenáž  do štěrkového lože z fr. 11-22 o rozměrech 400*400mm v délce 44,0m (7,0m3).

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací  

dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
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Stavba:

Objekt:
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O220003

101.2..2

101.2..2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  138,000  11,00  1 518,00

BUS  -                        úpravou pláně (138,0m2).

138=138,000 [A]

Poznámka k položce: BUS  -                        úpravou pláně (138,0m2).

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje  

projekt.

Zemní práce  63 749,801

Základy2

 6 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  138,000  55,00  7 590,00

BUS   ----   Pláň bude ošetřena geotextilií (138,0m2 )

138=138,000 [A]

Poznámka k položce: BUS   ----   Pláň bude ošetřena geotextilií (138,0m2 )

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..2

101.2..2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy  7 590,002

Vodorovné konstrukce4

 7 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  34,500  7 147,00  246 571,50

BUS   --  . Na vrstvu ŠD bude zhotovena roznášecí deska z ŽB C30/37 XF4 v tl 

250mm ( 138,0m2) pol včetně  otvorů . do desky budou u obruby zhotoveny otvory 

á 1,0m ( 44 ks ) vel cca 200*200mm s výplní z ŠD fr. 11-22 , pro možnost 

zasáknutí vody z ložné vrstvy dlažby.   cena pol upravena projektantem na cenu v 

místě obvyklou

138*0,25=34,500 [A]

Poznámka k položce: BUS   --  . Na vrstvu ŠD bude zhotovena roznášecí deska z ŽB C30/37 XF4 v tl 250mm ( 138,0m2) pol včetně  otvorů . do desky budou u obruby zhotoveny otvory á 

1,0m ( 44 ks ) vel cca 200*200mm s výplní z ŠD fr. 11-22 , pro možnost zasáknutí vody z ložné vrstvy dlažby.   cena pol upravena projektantem na cenu v místě obvyklou

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a  

vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se  

zeminou nebo kamenivem,  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  2,562  39 500,00  101 199,00

BUS --   Na vrstvu ŠD bude zhotovena roznášecí deska z ŽB C30/37 XF4 v tl 

250mm ( 138,0m2) s výztuží z 2* KARI sítí 8*100*100m ( 46 sítí 2*3m + distanční a 

spoj mat),

46*0,047+0,4=2,562 [A]

Poznámka k položce: BUS --   Na vrstvu ŠD bude zhotovena roznášecí deska z ŽB C30/37 XF4 v tl 250mm ( 138,0m2) s výztuží z 2* KARI sítí 8*100*100m ( 46 sítí 2*3m + distanční a spoj 

mat),

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže

Vodorovné konstrukce  347 770,504

Komunikace5

 9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  27,600  919,00  25 364,40

BUS --  vrstva štěrkodrtě ŠD fr.0/63  ( 138,0m2) v tl. 200mm.     - Zkoušky statickou 

zátěžovou deskou  pro SO 101 v rozsahu dle TP , součást dané vrstvy – pouze v 

prostoru výměny konstrukce (Riegrova + SO101 BUS)  v chodníku se nezkouší. 

Min. požadovaná hodnota na pláni                                                      Edf2 =45,0MPa     
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..2

101.2..2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3kusy Min. požadovaná hodnota na  ŠD                                                        Edf2 

=60,0MPa     3kusy poměr Edf1 a Edf2   2,5

(138*0,2)=27,600 [A]

Poznámka k položce: BUS --  vrstva štěrkodrtě ŠD fr.0/63  ( 138,0m2) v tl. 200mm.     - Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 101 v rozsahu dle TP , součást dané vrstvy – pouze v 

prostoru výměny konstrukce (Riegrova + SO101 BUS)  v chodníku se nezkouší. Min. požadovaná hodnota na pláni                                                      Edf2 =45,0MPa     

3kusy Min. požadovaná hodnota na  ŠD                                                        Edf2 =60,0MPa     3kusy poměr Edf1 a Edf2   2,5

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  138,000  1 724,00  237 912,00

BUS  - záliv -   Mezi obruby,  bude na ložnou vrstvu z ŠD fr. 4-8 položena řádková 

dlažba z žulových kostek velkých  138,0m2.        Spáry mezi kostkami budou proti 

ČSN zvětšeny na 20 – 25 mm a budou po zhutnění zality řídkým betonem C30/37n  

XF4 ( menší kamenivo)  . POZOR tento beton bude po zavadnutí ( cca 1 hod ) velmi 

pečlivě z dlažby a okolí odstraněn !  !  ! ( ruční kartáče a voda )

138=138,000 [A]

Poznámka k položce: BUS  - záliv -   Mezi obruby,  bude na ložnou vrstvu z ŠD fr. 4-8 položena řádková dlažba z žulových kostek velkých  138,0m2.        Spáry mezi kostkami budou proti ČSN 

zvětšeny na 20 – 25 mm a budou po zhutnění zality řídkým betonem C30/37n  XF4 ( menší kamenivo)  . POZOR tento beton bude po zavadnutí ( cca 1 hod ) velmi 

pečlivě z dlažby a okolí odstraněn !  !  ! ( ruční kartáče a voda )

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  263 276,405
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..2

101.2..2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 11 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2  138,000  717,00  98 946,00

BUS  - záliv  -  Spáry mezi kostkami budou proti ČSN zvětšeny na 20 – 25 mm a 

budou po zhutnění zality řídkým betonem C30/37n  XF4 ( menší kamenivo)  . 

POZOR tento beton bude po zavadnutí ( cca 1 hod ) velmi pečlivě z dlažby a okolí 

odstraněn !  !  ! ( ruční kartáče a voda )          V žádném případě nebude provedeno 

spárování  podkladním betonem na konci směny.

138=138,000 [A]

Poznámka k položce: BUS  - záliv  -  Spáry mezi kostkami budou proti ČSN zvětšeny na 20 – 25 mm a budou po zhutnění zality řídkým betonem C30/37n  XF4 ( menší kamenivo)  . POZOR 

tento beton bude po zavadnutí ( cca 1 hod ) velmi pečlivě z dlažby a okolí odstraněn !  !  ! ( ruční kartáče a voda )          V žádném případě nebude provedeno spárování  

podkladním betonem na konci směny.

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění 

povrchu  

spárování  

odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  98 946,006

Potrubí8

 12 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  44,000  575,00  25 300,00

BUS   ---     částečně děrovaná drenáž z PE DN 150 vč napojení do UV

44=44,000 [A]

Poznámka k položce: BUS   ---     částečně děrovaná drenáž z PE DN 150 vč napojení do UV

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  



Aspe Firma: SaM Silnice a mosty, a.s. Strana: 10

Čas:  8:21:4107.02.2022Datum:3.6.1.8

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

ÚPRAVA KOMUNIKACE , úsek 1.2. , km 0,202 - km 0,600, Způsobylé výdaje na vedlejší aktivity

ÚPRAVA KOMUNIKACE , úsek 1.2. , km 0,202 - km 0,600, Způsobylé výdaje na vedlejší aktivity

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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101.2..2

101.2..2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí  25 300,008

Ostatní konstrukce a práce9

 13 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  30,000  363,00  10 890,00

BUS -- Po vyzrání a nařezání ŽB desky ( po 3,0m = 30,0m )

30=30,000 [A]

Poznámka k položce: BUS -- Po vyzrání a nařezání ŽB desky ( po 3,0m = 30,0m )

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby  

vody

Ostatní konstrukce a práce  10 890,009

 846 408,20Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..3

101.2..3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  1 034,145  150,00  155 121,75

bezpečný odpad - z pol frézování č. 113728   + překopy + sanace ( hmotnost 

uvažována 2,45t/m3)     zatřídění na PAU provedl investor ,   zatříděno jako 

ZAS-T2

(421,2+0,9)*2,45=1 034,145 [A]

Poznámka k položce: bezpečný odpad - z pol frézování č. 113728   + překopy + sanace ( hmotnost uvažována 2,45t/m3)     zatřídění na PAU provedl investor ,   zatříděno jako ZAS-T2

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  1 088,724  150,00  163 308,60

z pol 113176 + 123738 + 132838 (   -  hmotnost uvažována 2,1t/m3)

(511,4+7,04)*2,1=1 088,724 [A]

Poznámka k položce: z pol 113176 + 123738 + 132838 (   -  hmotnost uvažována 2,1t/m3)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..3

101.2..3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  318 430,350

Zemní práce1

 3 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  421,200  1 090,00  459 108,00

Dlažba v km 0,230 -   zařízlý prostor z AC, vybourán v tl. 0,2m (25*0,2=5,0m3) .  

Úprava komunikace – oprava obrusné vrstvy -       Po provedení, překopů, 

srovnání obrub a chodníků  bude provedeno celoplošné frézování povrchu AC v 

tl.100mm ( 4 162,0m2 = 416,2m3) s odvozem na skládku (zatříděno jako ZAS T-2).    

skládkovné v pol 015130

(25*0,2)+(4162*0,1)=421,200 [A]

Poznámka k položce: Dlažba v km 0,230 -   zařízlý prostor z AC, vybourán v tl. 0,2m (25*0,2=5,0m3) .  Úprava komunikace – oprava obrusné vrstvy -       Po provedení, překopů, srovnání 

obrub a chodníků  bude provedeno celoplošné frézování povrchu AC v tl.100mm ( 4 162,0m2 = 416,2m3) s odvozem na skládku (zatříděno jako ZAS T-2).    skládkovné 

v pol 015130

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  513,400  574,00  294 691,60

Sanace  a  Odkopy – zemní  a bourací práce  -   V místě poruch ( rozšíření okolí 

obrub  + lokální poruchy patrné po frézování)   komunikace , bude proveden odkop 

konstrukce v min š. 2,0m a  v tl 520mm (295*0,52=153,4m3),  Parkovací pruhy -     

odkopem konstrukce na zemní pláň v hl. 0,60m  ( min. šířka výkopu min 2,0m) 

360,0m3     skládkovné v pol 015150

(295*0,52)+(600*0,6)=513,400 [A]

Poznámka k položce: Sanace  a  Odkopy – zemní  a bourací práce  -   V místě poruch ( rozšíření okolí obrub  + lokální poruchy patrné po frézování)   komunikace , bude proveden odkop 

konstrukce v min š. 2,0m a  v tl 520mm (295*0,52=153,4m3),  Parkovací pruhy -     odkopem konstrukce na zemní pláň v hl. 0,60m  ( min. šířka výkopu min 2,0m) 360,0m3     

skládkovné v pol 015150

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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101.2..3

101.2..3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  

pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  895,000  11,00  9 845,00

Sanace                       - upravena pláň (295,0m2)  Parkovací pruhy        úpravou 

pláně (600,0m2).

295+600=895,000 [A]

Poznámka k položce: Sanace                       - upravena pláň (295,0m2)  Parkovací pruhy        úpravou pláně (600,0m2).

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje  

projekt.

Zemní práce  763 644,601
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Komunikace5

 6 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  10,000  3 561,00  35 610,00

Komunikace  Palackeho--   Okolí UV bude DŮKLADNĚ  obetonováno z bet 

C20/025n XF3 S2 ( 10,0m3).

20*0,5=10,000 [A]

Poznámka k položce: Komunikace  Palackeho--   Okolí UV bude DŮKLADNĚ  obetonováno z bet C20/025n XF3 S2 ( 10,0m3).

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 7 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  50,150  1 950,00  97 792,50

Sanace  -  vrstva KZC (SC C8/10) v tl 170mm (295,0m2 )

(295*0,17)=50,150 [A]

Poznámka k položce: Sanace  -  vrstva KZC (SC C8/10) v tl 170mm (295,0m2 )

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  313,750  919,00  288 336,25
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Sanace  - položena vrstva ŠD  fr. 0/63 v tl. 250mm (295,0m2) Parkovací pruhy -            

Na upravenou  pláň, budou položeny dvě vrstvy štěrkodrtě ŠD fr.0/63  (600,0m2) v 

tl. 2* 200mm.   - Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 101 v rozsahu dle 

TP , součást dané vrstvy – pouze v prostoru výměny konstrukce (Riegrova + 

SO101 BUS)  v chodníku se nezkouší. Min. požadovaná hodnota na pláni                                                      

Edf2 =45,0MPa     3kusy Min. požadovaná hodnota na  ŠD                                                        

Edf2 =60,0MPa     3kusy poměr Edf1 a Edf2   2,5

(295*0,25)+(600*0,2*2)=313,750 [A]

Poznámka k položce: Sanace  - položena vrstva ŠD  fr. 0/63 v tl. 250mm (295,0m2) Parkovací pruhy -            Na upravenou  pláň, budou položeny dvě vrstvy štěrkodrtě ŠD fr.0/63  (600,0m2) v 

tl. 2* 200mm.   - Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 101 v rozsahu dle TP , součást dané vrstvy – pouze v prostoru výměny konstrukce (Riegrova + SO101 

BUS)  v chodníku se nezkouší. Min. požadovaná hodnota na pláni                                                      Edf2 =45,0MPa     3kusy Min. požadovaná hodnota na  ŠD                                                        

Edf2 =60,0MPa     3kusy poměr Edf1 a Edf2   2,5

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  295,000  20,00  5 900,00

Sanace   - Po vyzrání KZC  , bude proveden infiltrační postřik asf 1,0kg/m2

295=295,000 [A]

Poznámka k položce: Sanace   - Po vyzrání KZC  , bude proveden infiltrační postřik asf 1,0kg/m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 848,000  12,00  82 176,00

Komunikace  Palackého ---  Po očištění bude povrch ošetřen opatřena postřikem 

emulzním  ( 2 * 3424,0m2)

2*3424=6 848,000 [A]

Poznámka k položce: Komunikace  Palackého ---  Po očištění bude povrch ošetřen opatřena postřikem emulzním  ( 2 * 3424,0m2)

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 11 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  136,960  5 451,00  746 568,96

Komunikace   ---   položena obrusná vrstva z ACO 11S PMB 45/80-55 v tl. 40mm ( 

3424,0m2) , mimo cyklo pruh

3424*0,04=136,960 [A]

Poznámka k položce: Komunikace   ---   položena obrusná vrstva z ACO 11S PMB 45/80-55 v tl. 40mm ( 3424,0m2) , mimo cyklo pruh

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 574D07 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 M3  205,440  5 443,00  1 118 209,92

Komunikace  palackého --   položena vrstva z ACL 22S PMB 25/55-60 v tl. 60mm (( 

3424,0m2) , mimo cyklo pruh

3424*0,06=205,440 [A]

Poznámka k položce: Komunikace  palackého --   položena vrstva z ACL 22S PMB 25/55-60 v tl. 60mm (( 3424,0m2) , mimo cyklo pruh

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  400,000  100,00  40 000,00

komunikace Palackeho --  Všechny spáry v  ACO  budou profrézovány a  zality 
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modifikovanou zálivkou ( případně středová 400,0m  -  bude fakturováno dle 

skutečnosti ).

400=400,000 [A]

Poznámka k položce: komunikace Palackeho --  Všechny spáry v  ACO  budou profrézovány a  zality modifikovanou zálivkou ( případně středová 400,0m  -  bude fakturováno dle 

skutečnosti ).

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  

- vyčištění  

- nátěr  

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 14 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  600,000  1 724,00  1 034 400,00

Parkovací pruhy  -  Mezi obruby,  bude na ložnou vrstvu z ŠD fr. 4-8 položena 

řádková dlažba z žulových kostek velkých 600,0m2.      Spáry mezi kostkami budou 

dle  ČSN a budou po zhutnění  vyplněny ŠD fr. 4/8.

600=600,000 [A]

Poznámka k položce: Parkovací pruhy  -  Mezi obruby,  bude na ložnou vrstvu z ŠD fr. 4-8 položena řádková dlažba z žulových kostek velkých 600,0m2.      Spáry mezi kostkami budou dle  

ČSN a budou po zhutnění  vyplněny ŠD fr. 4/8.

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  25,000  1 545,00  38 625,00

Dlažba v km 0,230 - Střed ostrůvku bude z kostek drobných ( 10/10) do betonu 

C20/25n XF3  bez zaoblení nad AC v množství 25,0m2.

25=25,000 [A]

Poznámka k položce: Dlažba v km 0,230 - Střed ostrůvku bude z kostek drobných ( 10/10) do betonu C20/25n XF3  bez zaoblení nad AC v množství 25,0m2.
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Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  3 487 618,635

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 16 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2  25,000  717,00  17 925,00

Dlažba v km 0,230  -     v množství 25,0m2.   Spáry mezi kostkami ( dle TP 192) , 

budou min do hl. 70mm vyplněny z vysokopevnostní pytlované směsi odolné proti 

CHRL ( XF4), nebo  čerstvým potěrovým betonem ( pískovým ) třídy odpovídající 

M25  XF4 S2, který bude košťaty důkladně vpraven do spar a po cca 1 hodině za 

pomocí košťat očištěn a 2* omyt z kostek.        V žádném případě nebude 

provedeno spárování  podkladním betonem na konci směny.

25=25,000 [A]

Poznámka k položce: Dlažba v km 0,230  -     v množství 25,0m2.   Spáry mezi kostkami ( dle TP 192) , budou min do hl. 70mm vyplněny z vysokopevnostní pytlované směsi odolné proti CHRL 

( XF4), nebo  čerstvým potěrovým betonem ( pískovým ) třídy odpovídající M25  XF4 S2, který bude košťaty důkladně vpraven do spar a po cca 1 hodině za pomocí 

košťat očištěn a 2* omyt z kostek.        V žádném případě nebude provedeno spárování  podkladním betonem na konci směny.

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění 

povrchu  

spárování  

odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  17 925,006

Potrubí8
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 17 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  40,000  552,00  22 080,00

Potrubí nutné pro posun UV . Propoje UV ,  budou provedeny v délce do 1,0m z 

shodného mat jako původní přípojky  ( předpoklad PVC DN 200 , 40,0m ).

40=40,000 [A]

Poznámka k položce: Potrubí nutné pro posun UV . Propoje UV ,  budou provedeny v délce do 1,0m z shodného mat jako původní přípojky  ( předpoklad PVC DN 200 , 40,0m ).

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 18 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  20,000  8 370,00  167 400,00

komunikace Palackého  - UV budou rekonstruovány ( 10* ve stejném místě a 10* s 

posunem do 3,0m ) a to za UV z betonových dílců vč mříže a koše. Okolí UV bude 

DŮKLADNĚ  obetonováno z bet C20/025n XF3 S2 ( 10,0m3).   Mříž UV bude pro 

zatížení D400.  Pol je včetně napojení 1,0m   podkl beton  a PVC  v samostatné  

položce

10+10=20,000 [A]

Poznámka k položce: komunikace Palackého  - UV budou rekonstruovány ( 10* ve stejném místě a 10* s posunem do 3,0m ) a to za UV z betonových dílců vč mříže a koše. Okolí UV bude 

DŮKLADNĚ  obetonováno z bet C20/025n XF3 S2 ( 10,0m3).   Mříž UV bude pro zatížení D400.  Pol je včetně napojení 1,0m   podkl beton  a PVC  v samostatné  položce

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
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Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.2..3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se  

zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

 19 89911O BETONOVÝ POKLOP D400 KUS  13,000  5 000,00  65 000,00

Komunikace Palackeho  -  Stávající uliční znaky budou vyměněny za samonivelační  

( 13* šachty ) ocel nebo beton

13=13,000 [A]

Poznámka k položce: Komunikace Palackeho  -  Stávající uliční znaky budou vyměněny za samonivelační  ( 13* šachty ) ocel nebo beton

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 20 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  16,000  1 286,00  20 576,00

komunikace  Palackého-  Stávající uliční znaky budou vyměněny za samonivelační  

(16 * krycí hrnky vodovodu  )

16=16,000 [A]

Poznámka k položce: komunikace  Palackého-  Stávající uliční znaky budou vyměněny za samonivelační  (16 * krycí hrnky vodovodu  )

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 21 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  67,000  1 677,00  112 359,00

Chodník Palackého  --  Stávající uliční znaky - poklopy v mn 11,0kusů ( Cetin, VO, 

SCVK) a krycí hrnky zemních souprav (voda + plyn)  v mn 7,0kusů , budou 

výškově upraveny. Komunikace Palackého   -   16 * krycí hrnky vodovodu  + 13* 

šachty ) a UV ( 20* )

11+7+16+13+20=67,000 [A]

Poznámka k položce: Chodník Palackého  --  Stávající uliční znaky - poklopy v mn 11,0kusů ( Cetin, VO, SCVK) a krycí hrnky zemních souprav (voda + plyn)  v mn 7,0kusů , budou výškově 

upraveny. Komunikace Palackého   -   16 * krycí hrnky vodovodu  + 13* šachty ) a UV ( 20* )

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  387 415,008

Ostatní konstrukce a práce9
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 22 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M  50,000  935,00  46 750,00

dlažba v km 0,230 -  V kraji řezu bude položena obruba z kostek velkých ( linka z 

kostek 16/16) do betonu C20/25n XF3 ( 50,0m) s navýšením nad ACO = 0,0mm.

50=50,000 [A]

Poznámka k položce: dlažba v km 0,230 -  V kraji řezu bude položena obruba z kostek velkých ( linka z kostek 16/16) do betonu C20/25n XF3 ( 50,0m) s navýšením nad ACO = 0,0mm.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací  

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 23 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  736,000  55,00  40 480,00

Překopy SO 101.2  -    Po vyzrání KZC, bude ACP  opětovně zaříznuto 

(2*68=136,0m) SANACE - bude ACP  zaříznuto (150,0m)  dlažba v km 0,230 -     

Komunikace bude přesně zaříznuta (50,0m)  Úprava komunikace – oprava obrusné 

vrstvy - styčné  spáry ošetřeny dle TP  oříznutím  ( + případně středová 400,0m)

136+150+50+400=736,000 [A]

Poznámka k položce: Překopy SO 101.2  -    Po vyzrání KZC, bude ACP  opětovně zaříznuto (2*68=136,0m) SANACE - bude ACP  zaříznuto (150,0m)  dlažba v km 0,230 -     Komunikace bude 

přesně zaříznuta (50,0m)  Úprava komunikace – oprava obrusné vrstvy - styčné  spáry ošetřeny dle TP  oříznutím  ( + případně středová 400,0m)

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 24 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  3 700,000  8,00  29 600,00

Palackého -  Povrch frézované komunikace,  bude důkladně očištěn zametením a 

omytím ( 3700,0m2)

3700=3 700,000 [A]

Poznámka k položce: Palackého -  Povrch frézované komunikace,  bude důkladně očištěn zametením a omytím ( 3700,0m2)

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 25 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 700,000  2,00  7 400,00

Povrch frézované komunikace,  bude důkladně očištěn zametením a omytím 

Palackého ( 3700m2)
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3700=3 700,000 [A]

Poznámka k položce: Povrch frézované komunikace,  bude důkladně očištěn zametením a omytím Palackého ( 3700m2)

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 26 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  20,000  1 744,00  34 880,00

komunikace Palackého     = UV budou rekonstruovány

20=20,000 [A]

Poznámka k položce: komunikace Palackého     = UV budou rekonstruovány

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  159 110,009

 5 134 143,58Celkem:



Aspe Firma: SaM Silnice a mosty, a.s. Strana: 1

Čas:  8:21:4107.02.2022Datum:3.6.1.8

Kč 5 051 927,20Cena s daní:

Kč 876 780,75DPH:

Kč 4 175 146,45Cena celková:

Kč 4 175 146,45Základní cena:

SaM Silnice a mosty, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ÚPRAVA KOMUNIKACE , úsek 2. , km 0,600 - km 0,874, Nezpůsobylé výdaje

ÚPRAVA KOMUNIKACE , úsek 2. , km 0,600 - km 0,874, Nezpůsobylé výdaje

Rozpočet:

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

101.3.

Objekt: 101.3.

Stavba: O220003

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: SaM Silnice a mosty, a.s. Strana: 2

Čas:  8:21:4107.02.2022Datum:3.6.1.8

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

ÚPRAVA KOMUNIKACE , úsek 2. , km 0,600 - km 0,874, Nezpůsobylé výdaje

ÚPRAVA KOMUNIKACE , úsek 2. , km 0,600 - km 0,874, Nezpůsobylé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.3.

101.3.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  191,713  150,00  28 756,95

bezpečný odpad - z pol frézování č. 113728 + z signálních pásů   ( hmotnost 

uvažována 2,45t/m3)     zatřídění na PAU provedl investor ,   zatříděno jako 

ZAS-T2

(73,35+4,9)*2,45=191,713 [A]

Poznámka k položce: bezpečný odpad - z pol frézování č. 113728 + z signálních pásů   ( hmotnost uvažována 2,45t/m3)     zatřídění na PAU provedl investor ,   zatříděno jako ZAS-T2

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  32,150  150,00  4 822,50

z pol 113176  +               přepočet zvolen 2,5t/m3

(5+7,86)*2,5=32,150 [A]

Poznámka k položce: z pol 113176  +               přepočet zvolen 2,5t/m3

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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 3 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  56,700  150,00  8 505,00

z pol 132838  (  hmotnost uvažována 2,1t/m3)

(27)*2,1=56,700 [A]

Poznámka k položce: z pol 132838  (  hmotnost uvažována 2,1t/m3)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  42 084,450

Zemní práce1

 4 113176 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 12KM

M3  280,000  516,00  144 480,00

Chodníky Palackeho -        Budou  odstraněny stávající kryty chodníků z bet dlažby 

v ploše  115, 0m2  v tl. 100mm ( 11,5m3) k dalšímu použití ( navrácení do stavby) .  

Skládkovné cca 5,0m3  skl v pol 015140

(730*0,35)+(70*0,35)=280,000 [A]

Poznámka k položce: Chodníky Palackeho -        Budou  odstraněny stávající kryty chodníků z bet dlažby v ploše  115, 0m2  v tl. 100mm ( 11,5m3) k dalšímu použití ( navrácení do stavby) .  

Skládkovné cca 5,0m3  skl v pol 015140

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  131,000  219,00  28 689,00

Dále budou demontovány stávající kamenné obruby ( 131,0m) a uloženy  k dalšímu 
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použití.         Odstranění asfaltů je  započítáno v Opravě obrusné vrstvy.  podkladní 

beton (131*0,15*0,4=7,86m3) v pol 015140

131=131,000 [A]

Poznámka k položce: Dále budou demontovány stávající kamenné obruby ( 131,0m) a uloženy  k dalšímu použití.         Odstranění asfaltů je  započítáno v Opravě obrusné vrstvy.  podkladní 

beton (131*0,15*0,4=7,86m3) v pol 015140

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  73,350  1 090,00  79 951,50

Ostrůvek v km 0,720  -    zařízlý prostor z AC, vybourán v tl. 0,2m (20*0,2=4,0m3) .  

Chodník  -  V místě stávající AC bude  tato vrstva odstraněna v tl. Cca 70mm v 

ploše 305,0m2 v ploše nově vysazených čekacích ploch ( 305*0,07=21,35m3)  

Komunikace - lokální frézování povrchu AC v tl.100mm ( 480,0m2 = 48,0m3) .  

skládkovné v pol 015130

(20*0,2)+(305*0,07)+(480*0,1)=73,350 [A]

Poznámka k položce: Ostrůvek v km 0,720  -    zařízlý prostor z AC, vybourán v tl. 0,2m (20*0,2=4,0m3) .  Chodník  -  V místě stávající AC bude  tato vrstva odstraněna v tl. Cca 70mm v ploše 

305,0m2 v ploše nově vysazených čekacích ploch ( 305*0,07=21,35m3)  Komunikace - lokální frézování povrchu AC v tl.100mm ( 480,0m2 = 48,0m3) .  skládkovné v pol 

015130

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  27,000  574,00  15 498,00

Parkovací pruhy -    Po provedení frézování, bude před Hotelem Bašta zhotovena 

plocha plné konstrukce v parkovacím pruhu  (29,0 m2 )  a to odkopem konstrukce 

na zemní pláň v hl. 0,50m  ( min. šířka výkopu min 2,0m) 14,5m3  Chodníky - Dále 

budou  odstraněny stávající konstrukční vrstvy chodníků z bet dlažby (km 

0,600vpravo)  v ploše  50,0m2  v tl. 250mm (12,5m3  -konstrukce) s odvozem na 

skládku.   skládkovné v pol 015150

(29*0,5)+(50*0,25)=27,000 [A]

Poznámka k položce: Parkovací pruhy -    Po provedení frézování, bude před Hotelem Bašta zhotovena plocha plné konstrukce v parkovacím pruhu  (29,0 m2 )  a to odkopem konstrukce na 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zemní pláň v hl. 0,50m  ( min. šířka výkopu min 2,0m) 14,5m3  Chodníky - Dále budou  odstraněny stávající konstrukční vrstvy chodníků z bet dlažby (km 0,600vpravo)  v 

ploše  50,0m2  v tl. 250mm (12,5m3  -konstrukce) s odvozem na skládku.   skládkovné v pol 015150

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  

pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  153,000  11,00  1 683,00

Parkovací pruhy - a  úpravou pláně (29,0m2). Chodníky - Bude upravena pláň 

chodníku ( 50,0m2) ,  ( úprava pláně- 74,0m2 )

29+50+74=153,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.3.

101.3.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poznámka k položce: Parkovací pruhy - a  úpravou pláně (29,0m2). Chodníky - Bude upravena pláň chodníku ( 50,0m2) ,  ( úprava pláně- 74,0m2 )

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje  

projekt.

Zemní práce  270 301,501

Vodorovné konstrukce4

 9 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  65,000  450,00  29 250,00

Na pravé straně v km 0,680- 0,705  , Dále bude položena zpět stávající dlažba ( 

65,0m2 )

65=65,000 [A]

Poznámka k položce: Na pravé straně v km 0,680- 0,705  , Dále bude položena zpět stávající dlažba ( 65,0m2 )

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  29 250,004

Komunikace5

 10 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  1,000  3 561,00  3 561,00

Komunikace  Palackeho--   Okolí UV bude DŮKLADNĚ  obetonováno z bet 

C20/025n XF3 S2 ( 1,0m3).

2*0,5=1,000 [A]

Poznámka k položce: Komunikace  Palackeho--   Okolí UV bude DŮKLADNĚ  obetonováno z bet C20/025n XF3 S2 ( 1,0m3).

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 11 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  22,600  1 950,00  44 070,00

Chodníky-  km 0,600vpravo - vrstva KZC (SC C8/10)  v tl. 130mm ( 50,0m2 = 6,5m3 

) .                   Na pravé straně v km 0,680- 0,705 bude provedena lokální 

vyrovnávka z KZC ( CS C8/10)  (5,0m3)   V místě stávající AC   bude provedena 

lokální vyrovnávka z KZC ( CS C8/10)  v průměrné tl 20mm v ploše 305,0m2 

(6,1m3) a jako vyrovnávka pro lokální rozšíření v km 0,730  (5,0m3).

(50*0,13)+(5)+(305*0,02)+5=22,600 [A]

Poznámka k položce: Chodníky-  km 0,600vpravo - vrstva KZC (SC C8/10)  v tl. 130mm ( 50,0m2 = 6,5m3 ) .                   Na pravé straně v km 0,680- 0,705 bude provedena lokální vyrovnávka z 

KZC ( CS C8/10)  (5,0m3)   V místě stávající AC   bude provedena lokální vyrovnávka z KZC ( CS C8/10)  v průměrné tl 20mm v ploše 305,0m2 (6,1m3) a jako vyrovnávka 

pro lokální rozšíření v km 0,730  (5,0m3).

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  22,850  919,00  20 999,15

Parkovací pruhy - Na upravenou  pláň, budou položeny dvě vrstvy štěrkodrtě ŠD 

fr.0/63  (29,0m2) v tl. 2* 200mm. Chodníky - km 0,600vpravo  , položena vrstva ŠD  

fr. 0/32 v tl. 150mm ( 50,0m2)                    V km 0,632-0,647 v místě AZ bude 

provedena výměna dlažby za novou. Bude provedena vyrovnávka z ŠD fr 0/32 v 

O tl 50mm(55,0m2)                   v km 0,680- 0,705  jako vyrovnávka pro lokální 

rozšíření a upravena stávající vrstva ŠD  ( s doplněním ŠD fr 0/32  1,0m3)    - 

Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 101 v rozsahu dle TP , součást dané 

vrstvy – pouze v prostoru výměny konstrukce (Park pruh )  v chodníku se 

nezkouší. Min. požadovaná hodnota na pláni                                                      Edf2 

=45,0MPa     1kus Min. požadovaná hodnota na  ŠD                                                        
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Edf2 =60,0MPa     1kus poměr Edf1 a Edf2?2,5

(2*29*0,2)+(50*0,15)+(55*0,05)+1=22,850 [A]

Poznámka k položce: Parkovací pruhy - Na upravenou  pláň, budou položeny dvě vrstvy štěrkodrtě ŠD fr.0/63  (29,0m2) v tl. 2* 200mm. Chodníky - km 0,600vpravo  , položena vrstva ŠD  fr. 

0/32 v tl. 150mm ( 50,0m2)                    V km 0,632-0,647 v místě AZ bude provedena výměna dlažby za novou. Bude provedena vyrovnávka z ŠD fr 0/32 v O tl 

50mm(55,0m2)                   v km 0,680- 0,705  jako vyrovnávka pro lokální rozšíření a upravena stávající vrstva ŠD  ( s doplněním ŠD fr 0/32  1,0m3)    - Zkoušky statickou 

zátěžovou deskou  pro SO 101 v rozsahu dle TP , součást dané vrstvy – pouze v prostoru výměny konstrukce (Park pruh )  v chodníku se nezkouší. Min. požadovaná 

hodnota na pláni                                                      Edf2 =45,0MPa     1kus Min. požadovaná hodnota na  ŠD                                                        Edf2 =60,0MPa     1kus poměr 

Edf1 a Edf2?2,5

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 265,000  12,00  15 180,00

Chodníky Palackeho ---        Na položenou KZC po jejím vyzrání ( min 7dní) ,  bude 

proveden spojovací postřik emulzní ( SP-E 0,5kg/m2) v množství 305,0m2  

Komunikace  Palackého ---  Po očištění bude povrch ošetřen opatřena postřikem 

emulzním  ( 2 * 480,0m2)

305+2*480=1 265,000 [A]

Poznámka k položce: Chodníky Palackeho ---        Na položenou KZC po jejím vyzrání ( min 7dní) ,  bude proveden spojovací postřik emulzní ( SP-E 0,5kg/m2) v množství 305,0m2  

Komunikace  Palackého ---  Po očištění bude povrch ošetřen opatřena postřikem emulzním  ( 2 * 480,0m2)

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 14 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3  21,350  5 777,00  123 338,95

Chodníky Palackeho -  - položena vrstva ACO8 v tl. 70mm ( 305m2=21,35m3)

305*0,07=21,350 [A]

Poznámka k položce: Chodníky Palackeho -  - položena vrstva ACO8 v tl. 70mm ( 305m2=21,35m3)

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  480,000  5 657,00  2 715 360,00

ACO 11S PMB 45/80-55 v tl. 40mm ( 480,0m2) .

480=480,000 [A]

Poznámka k položce: ACO 11S PMB 45/80-55 v tl. 40mm ( 480,0m2) .

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574D07 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 M3  28,800  5 418,00  156 038,40

vrstva z ACL 22S PMB 25/55-60 v tl. 60mm ( 480,0m2)

480*0,06=28,800 [A]

Poznámka k položce: vrstva z ACL 22S PMB 25/55-60 v tl. 60mm ( 480,0m2)

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 57790E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (KUBATURA) M3  1,000  5 853,00  5 853,00
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Parkovací pruhy - Za obrubou bude v ploše 10,0m2 položena vrstva z ACP 22S  

50/70 v tl. 100mm ( 1,0m3).

(1)=1,000 [A]

Poznámka k položce: Parkovací pruhy - Za obrubou bude v ploše 10,0m2 položena vrstva z ACP 22S  50/70 v tl. 100mm ( 1,0m3).

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev  

- zaříznutí hran  

- vyčištění  

- nátěr  

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí  

- asfaltová zálivka

 18 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  150,000  100,00  15 000,00

komunikace Palackeho --  Všechny spáry v  ACO  budou zality modifikovanou 

zálivkou 150,0m ( bude fakturováno dle skutečnosti ).

150=150,000 [B]

Poznámka k položce: komunikace Palackeho --  Všechny spáry v  ACO  budou zality modifikovanou zálivkou 150,0m ( bude fakturováno dle skutečnosti ).

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  

- vyčištění  

- nátěr  

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 19 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  25,000  1 724,00  43 100,00

Parkovací pruhy - Mezi obruby,  bude na ložnou vrstvu z ŠD fr. 4-8 položena 

řádková dlažba z žulových kostek velkých 29,0m2.           Spáry mezi kostkami 

budou dle  ČSN a budou po zhutnění  vyplněny ŠD fr. 4/8.

25=25,000 [A]

Poznámka k položce: Parkovací pruhy - Mezi obruby,  bude na ložnou vrstvu z ŠD fr. 4-8 položena řádková dlažba z žulových kostek velkých 29,0m2.           Spáry mezi kostkami budou dle  

ČSN a budou po zhutnění  vyplněny ŠD fr. 4/8.

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.3.

101.3.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  22,000  1 545,00  33 990,00

Ostrůvek v km 0,720         Střed ostrůvku bude z kostek drobných ( 10/10) do 

betonu C20/25n XF3  bez zaoblení nad AC v množství 22,0m2.

22=22,000 [A]

Poznámka k položce: Ostrůvek v km 0,720         Střed ostrůvku bude z kostek drobných ( 10/10) do betonu C20/25n XF3  bez zaoblení nad AC v množství 22,0m2.

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  46,000  606,00  27 876,00

V km 0,632-0,647 v místě AZ bude provedena výměna dlažby za novou. Bude  do 

lože z DK fr 4/8 tl. 40mm položena betonová dlažba šedá 60/100/100 (46,0m2)

46=46,000 [A]

Poznámka k položce: V km 0,632-0,647 v místě AZ bude provedena výměna dlažby za novou. Bude  do lože z DK fr 4/8 tl. 40mm položena betonová dlažba šedá 60/100/100 (46,0m2)

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
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ÚPRAVA KOMUNIKACE , úsek 2. , km 0,600 - km 0,874, Nezpůsobylé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.3.

101.3.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  5,000  650,00  3 250,00

V km 0,632-0,647 v místě AZ bude provedena výměna dlažby za novou.   bet 

dlažba kontrastní červená 60/100/200 (5,0m2)

5=5,000 [A]

Poznámka k položce: V km 0,632-0,647 v místě AZ bude provedena výměna dlažby za novou.   bet dlažba kontrastní červená 60/100/200 (5,0m2)

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  13,000  954,00  12 402,00

V km 0,632-0,647 v místě AZ bude provedena výměna dlažby za novou.    signální 

pás z reliéfní betonové dlažby červené  60/100/200 mm v mn 4,0m2 .         Na 

pravé straně v km 0,680- 0,705  nové  signální a varovné  pásy z reliéfní betonové 

dlažby červená 60/100/200 mm v mn 9,0m2 .

4+9=13,000 [A]

Poznámka k položce: V km 0,632-0,647 v místě AZ bude provedena výměna dlažby za novou.    signální pás z reliéfní betonové dlažby červené  60/100/200 mm v mn 4,0m2 .         Na pravé 

straně v km 0,680- 0,705  nové  signální a varovné  pásy z reliéfní betonové dlažby červená 60/100/200 mm v mn 9,0m2 .

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.3.

101.3.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z MC

M2  49,000  719,00  35 231,00

Chodníky Palackeho - osazena reliéfní betonová dlažba červená 60/100/200 mm v 

mn 49,0m2 do  MC

49=49,000 [A]

Poznámka k položce: Chodníky Palackeho - osazena reliéfní betonová dlažba červená 60/100/200 mm v mn 49,0m2 do  MC

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 58262B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z MC

M2  3,000  747,00  2 241,00

Chodníky  ---  Před hotelem Bašta -reliéfní betonová dlažba červená 80/100/200 

mm v mn 3,0m2 do  MC,

3=3,000 [A]

Poznámka k položce: Chodníky  ---  Před hotelem Bašta -reliéfní betonová dlažba červená 80/100/200 mm v mn 3,0m2 do  MC,

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.3.

101.3.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  3 257 490,505

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 26 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2  22,000  717,00  15 774,00

Ostrůvek v km 0,720   -   v množství 22,0m2.       Spáry mezi kostkami ( dle TP 192) 

, budou min do hl. 70mm vyplněny z vysokopevnostní pytlované směsi odolné proti 

CHRL ( XF4), nebo  čerstvým potěrovým betonem ( pískovým ) třídy odpovídající 

M25  XF4 S2, který bude košťaty důkladně vpraven do spar a po cca 1 hodině za 

pomocí košťat očištěn a 2* omyt z kostek.        V žádném případě nebude 

provedeno spárování  podkladním betonem na konci směny.)

22=22,000 [A]

Poznámka k položce: Ostrůvek v km 0,720   -   v množství 22,0m2.       Spáry mezi kostkami ( dle TP 192) , budou min do hl. 70mm vyplněny z vysokopevnostní pytlované směsi odolné proti 

CHRL ( XF4), nebo  čerstvým potěrovým betonem ( pískovým ) třídy odpovídající M25  XF4 S2, který bude košťaty důkladně vpraven do spar a po cca 1 hodině za 

pomocí košťat očištěn a 2* omyt z kostek.        V žádném případě nebude provedeno spárování  podkladním betonem na konci směny.)

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění 

povrchu  

spárování  

odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  15 774,006

Potrubí8

 27 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  3,000  552,00  1 656,00
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ÚPRAVA KOMUNIKACE , úsek 2. , km 0,600 - km 0,874, Nezpůsobylé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.3.

101.3.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí nutné pro posun UV

3=3,000 [A]

Poznámka k položce: Potrubí nutné pro posun UV

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 28 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  8 370,00  16 740,00

komunikace Palackého  -  UV budou rekonstruovány ( 1* ve stejném místě a 1* s 

posunem do 2,5m ) a to za UV z betonových dílců vč mříže a koše. Okolí UV bude 

DŮKLADNĚ  obetonováno z bet C20/025n XF3 S2 ( 1,0m3).  pol včetně napojení 

1,0m   podkl beton  a PVC  v samostatné  položce

2=2,000 [A]

Poznámka k položce: komunikace Palackého  -  UV budou rekonstruovány ( 1* ve stejném místě a 1* s posunem do 2,5m ) a to za UV z betonových dílců vč mříže a koše. Okolí UV bude 

DŮKLADNĚ  obetonováno z bet C20/025n XF3 S2 ( 1,0m3).  pol včetně napojení 1,0m   podkl beton  a PVC  v samostatné  položce

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se  

zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

101.3.

101.3.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 89911O BETONOVÝ POKLOP D400 KUS  2,000  5 000,00  10 000,00

Komunikace Palackeho  -  Stávající uliční znaky budou vyměněny za samonivelační  

(2* šachty ) ocel nebo beton

2=2,000 [A]

Poznámka k položce: Komunikace Palackeho  -  Stávající uliční znaky budou vyměněny za samonivelační  (2* šachty ) ocel nebo beton

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 30 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  4,000  1 286,00  5 144,00

komunikace  Palackého-  Stávající uliční znaky budou vyměněny za samonivelační  

(4 * krycí hrnky vodovodu  )

4=4,000 [A]

Poznámka k položce: komunikace  Palackého-  Stávající uliční znaky budou vyměněny za samonivelační  (4 * krycí hrnky vodovodu  )

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 31 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  15,000  1 676,00  25 140,00

Chodník Palackého  --  Stávající uliční znaky - poklopy v mn 3,0kusy ( Cetin, VO, 

SCVK) a krycí hrnky zemních souprav (voda + plyn)  v mn 4,0kusy , budou 

výškově upraveny Komunikace Palackého   -           ( 4 * krycí hrnky vodovodu  + 

2* šachty )  a UV ( 2* )

3+4+4+2+2=15,000 [A]

Poznámka k položce: Chodník Palackého  --  Stávající uliční znaky - poklopy v mn 3,0kusy ( Cetin, VO, SCVK) a krycí hrnky zemních souprav (voda + plyn)  v mn 4,0kusy , budou výškově 

upraveny Komunikace Palackého   -           ( 4 * krycí hrnky vodovodu  + 2* šachty )  a UV ( 2* )

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  58 680,008

Ostatní konstrukce a práce9

 32 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  11,000  1 418,00  15 598,00
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Riegrova a Palackého úprava stávajích SDZ v průběhu stavby

11=11,000 [A]

Poznámka k položce: Riegrova a Palackého úprava stávajích SDZ v průběhu stavby

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 33 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  11,000  158,00  1 738,00

Riegrova a Palackého úprava stávajích SDZ v průběhu stavby

11=11,000 [A]

Poznámka k položce: Riegrova a Palackého úprava stávajích SDZ v průběhu stavby

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané  

místo

 34 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  28,000  3 114,00  87 192,00

-  dopravní značení: Palackého km 0,600 – km 0,784 V rámci  SO  101.3 , bude 

provedeno rovněž definitivní dopravní značení. Návrh dopravního značení je 

patrný z přílohy D.1.1.2.g.2 – Výkres Dopravního Značení SDZ   –  Nové   - 

2*C7a+E13, 2*C7b+E13, 2*IP7, 10*IP6, 1*B2, 1*P2 + 2*E2b, 1*C3a, 1*IP4b, 1*IJ4b, 

1*C4a

2+2+2+2+2+10+1+1+2+1+1+1+1=28,000 [A]

Poznámka k položce: -  dopravní značení: Palackého km 0,600 – km 0,784 V rámci  SO  101.3 , bude provedeno rovněž definitivní dopravní značení. Návrh dopravního značení je patrný z 

přílohy D.1.1.2.g.2 – Výkres Dopravního Značení SDZ   –  Nové   - 2*C7a+E13, 2*C7b+E13, 2*IP7, 10*IP6, 1*B2, 1*P2 + 2*E2b, 1*C3a, 1*IP4b, 1*IJ4b, 1*C4a

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 35 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  160,000  360,00  57 600,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VDZ   –         Bude provedeno z plastu    Plochy VDZ :   SO101.3, ul. Palackého  km 

0,600 – km 0,784 V8c – 20,00m2  V7a – 68,00m2  V12a (0,125) 20,0m  – 2,50m2  

V1a (0,125) – 146,0m =18,25m2 V4 (0,25) – 30,0m  = 7,5m2    V4 (0,125) – 20,0m  

= 2,5m2    V4 (0,5/0,5/0,25) – 60,0m  =  7,5m2  V10d  (0,5/0,5/0,25) – 90,0m  =  

11,25m2  V2b (1,5/1,5/0,125) –  40,0m = 2,5m2 V2b (1,5/1,5/0,25) –20,0m =  2,5m2   

V11a  - 4,5m2 V5 ( 0,5) – 22,0m = 11,0m2   Vodící pásky přechodu  10,0m  - 2,0m2

20+68+2,5+18,25+7,5+2,5+7,5+11,25+2,5+2,5+4,5+11+2=160,000 [A]

Poznámka k položce: VDZ   –         Bude provedeno z plastu    Plochy VDZ :   SO101.3, ul. Palackého  km 0,600 – km 0,784 V8c – 20,00m2  V7a – 68,00m2  V12a (0,125) 20,0m  – 2,50m2  V1a 

(0,125) – 146,0m =18,25m2 V4 (0,25) – 30,0m  = 7,5m2    V4 (0,125) – 20,0m  = 2,5m2    V4 (0,5/0,5/0,25) – 60,0m  =  7,5m2  V10d  (0,5/0,5/0,25) – 90,0m  =  11,25m2  V2b 

(1,5/1,5/0,125) –  40,0m = 2,5m2 V2b (1,5/1,5/0,25) –20,0m =  2,5m2   V11a  - 4,5m2 V5 ( 0,5) – 22,0m = 11,0m2   Vodící pásky přechodu  10,0m  - 2,0m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 36 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  35,000  800,00  28 000,00

VDZ   –         Bude provedeno z plastu    V9a  -   3 kusy   V 20 – 26 kusů symbolů 

Písmena       6,0 kusů

3+26+6=35,000 [A]

Poznámka k položce: VDZ   –         Bude provedeno z plastu    V9a  -   3 kusy   V 20 – 26 kusů symbolů Písmena       6,0 kusů

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku předepsaného symbolu  

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 37 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS  10,000  5 000,00  50 000,00

Zahrazovací sloupky – typ Jablonec nad Nisou        Pro ochranu chodců v nároží 

křižovatek budou , dle výkresové části, osazeny zahrazovací sloupky s roztečí 

0,8-1,0m . Sloupky budou osazeny na předem připravený zabetonovaný  kotevní 

rošt se základovou deskou ( sloupky a základový rošt budou vyrobeny 

dodavatelem , dle výkresové části ) – km 0,600- 0,784 = 10,0kusu.          OIV a 

památkovým odborem a  Architektem Města Jablonec byl vybrán jednotný sloupek 

s výškou 1,0m  a 1* vypalovaným nápisem Jablonec nad Nisou.  Sloupek je 

demontovatelný ( vyměnitelný) přes pevnostní kotevní šrouby  M10 se zap hlavou .          
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Ještě před pokládkou ACO 8 , budou osazeny kotevní rošty se základovou deskou 

(dle specifikace)  do patek z betonu C 25/30n XF3 o rozměru min 0,3*0,3*0,6m.       

Kotevní rošt se základovou deskou bude sloužit k montáži sloupků. Budou osazeny 

po 0,8-1,0m  do výšky AC.       PKO sloupků je žárovým zinkováním a práškovým 

nástřikem v barvě DB 703.  Vzor sloupku je k nahlédnutí na OIV v Jablonci nad 

Nisou.

10=10,000 [A]

Poznámka k položce: Zahrazovací sloupky – typ Jablonec nad Nisou        Pro ochranu chodců v nároží křižovatek budou , dle výkresové části, osazeny zahrazovací sloupky s roztečí 

0,8-1,0m . Sloupky budou osazeny na předem připravený zabetonovaný  kotevní rošt se základovou deskou ( sloupky a základový rošt budou vyrobeny dodavatelem , 

dle výkresové části ) – km 0,600- 0,784 = 10,0kusu.          OIV a památkovým odborem a  Architektem Města Jablonec byl vybrán jednotný sloupek s výškou 1,0m  a 1* 

vypalovaným nápisem Jablonec nad Nisou.  Sloupek je demontovatelný ( vyměnitelný) přes pevnostní kotevní šrouby  M10 se zap hlavou .          Ještě před pokládkou 

ACO 8 , budou osazeny kotevní rošty se základovou deskou (dle specifikace)  do patek z betonu C 25/30n XF3 o rozměru min 0,3*0,3*0,6m.       Kotevní rošt se 

základovou deskou bude sloužit k montáži sloupků. Budou osazeny po 0,8-1,0m  do výšky AC.       PKO sloupků je žárovým zinkováním a práškovým nástřikem v barvě 

DB 703.  Vzor sloupku je k nahlédnutí na OIV v Jablonci nad Nisou.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

 38 917212 A ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  20,000  640,00  12 800,00

Chodníky - POLOŽKA UPRAVENA -   cena obvyklá v regionu  Po zhotovení KZC ( 

CS C8/10)  vrstvy budou položeny nové kamenné zahradní obruby  ( řezané s 2* 

zkosenou hranou a na třech stranách pemrlovaným povrchem) 80/250/1000 s 

navýšením 60-70mm nad dlažbu chodníku a 0,00mm ve vjezdech v délce 20,0m.

20=20,000 [A]

Poznámka k položce: Chodníky - POLOŽKA UPRAVENA -   cena obvyklá v regionu  Po zhotovení KZC ( CS C8/10)  vrstvy budou položeny nové kamenné zahradní obruby  ( řezané s 2* 

zkosenou hranou a na třech stranách pemrlovaným povrchem) 80/250/1000 s navýšením 60-70mm nad dlažbu chodníku a 0,00mm ve vjezdech v délce 20,0m.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  20,000  1 480,00  29 600,00

Parkovací pruhy - Na vrstvy ŠD budou položeny kamenné krajníky řezané (ve 

styku s komunikací - 150/250 ve výšce AC (20,0m)    - specifikace obrub silničních 

Budou použity  nové  kamenné řezané krajníky v Park pruhu   150/250/x ve výšce 

AC .  Dvěa horní hrany budou zkosena ( 15mm)  ,  horní a pohledová strana bude 

zdrsněna  ( např. opalováním, pískováním, pemrlováním) musí splňovat nařízení 

vlády NV 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04-06.
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20=20,000 [A]

Poznámka k položce: Parkovací pruhy - Na vrstvy ŠD budou položeny kamenné krajníky řezané (ve styku s komunikací - 150/250 ve výšce AC (20,0m)    - specifikace obrub silničních Budou 

použity  nové  kamenné řezané krajníky v Park pruhu   150/250/x ve výšce AC .  Dvěa horní hrany budou zkosena ( 15mm)  ,  horní a pohledová strana bude zdrsněna  ( 

např. opalováním, pískováním, pemrlováním) musí splňovat nařízení vlády NV 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04-06.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  56,000  2 100,00  117 600,00

BUS          Dále budou vyměněny obruby v BUS zastávce za nové kamenné 

obruby š. 300mm a v. 350mm ( 15,0m) s  navýšením 180mm nad AC komunikace.    

Silniční obruby     Po provedení odstranění AC vrstev a provedení parkovacího 

pruhu, budou znovu osazeny ( přeloženy ) původní kamenné obruby   a doplněné 

nové ve shodném rozměru 300/250/1000 ( 41,0m) do projektovaných výšek ( v 

místě snížených obrub 20mm nad AC , jinak 120mm nad AC). Nové obruby 

zvětšeného rozměru 300/350/1000 v BUS zastávce budou mít navýšení 180mm 

nad dlažbu - viz výše. ( požadavek dopravního podniku Jablonec).  - specifikace 

obrub silničních Budou použity původní kamenné obruby a doplněné silniční 

kamenné obruby 300/250/1000mm (ideálně nákup použitých)  řezané a 

300/350/1000 nové v AZ a kamenné řezané krajníky v BUS zálivu 15/250/x ve 

výšce AC .  Jedna horní hrana bude zkosena ( 15mm)  ,  horní a pohledová strana 

bude zdrsněna  ( např. opalováním, pískováním, pemrlováním) musí splňovat 

nařízení vlády NV 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04-06.

15+41=56,000 [A]

Poznámka k položce: BUS          Dále budou vyměněny obruby v BUS zastávce za nové kamenné obruby š. 300mm a v. 350mm ( 15,0m) s  navýšením 180mm nad AC komunikace.    Silniční 

obruby     Po provedení odstranění AC vrstev a provedení parkovacího pruhu, budou znovu osazeny ( přeloženy ) původní kamenné obruby   a doplněné nové ve 

shodném rozměru 300/250/1000 ( 41,0m) do projektovaných výšek ( v místě snížených obrub 20mm nad AC , jinak 120mm nad AC). Nové obruby zvětšeného rozměru 

300/350/1000 v BUS zastávce budou mít navýšení 180mm nad dlažbu - viz výše. ( požadavek dopravního podniku Jablonec).  - specifikace obrub silničních Budou 

použity původní kamenné obruby a doplněné silniční kamenné obruby 300/250/1000mm (ideálně nákup použitých)  řezané a 300/350/1000 nové v AZ a kamenné řezané 

krajníky v BUS zálivu 15/250/x ve výšce AC .  Jedna horní hrana bude zkosena ( 15mm)  ,  horní a pohledová strana bude zdrsněna  ( např. opalováním, pískováním, 

pemrlováním) musí splňovat nařízení vlády NV 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04-06.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 41 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M  20,000  935,00  18 700,00
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Ostrůvek v km 0,720 - V kraji řezu bude položena obruba z kostek velkých ( linka z 

kostek 16/16) do betonu C20/25n XF3 ( 20,0m) s navýšením nad ACO = 0,0mm.

20=20,000 [A]

Poznámka k položce: Ostrůvek v km 0,720 - V kraji řezu bude položena obruba z kostek velkých ( linka z kostek 16/16) do betonu C20/25n XF3 ( 20,0m) s navýšením nad ACO = 0,0mm.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací  

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 42 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  90,000  595,00  53 550,00

Silniční obruby     Po provedení odstranění AC vrstev a provedení parkovacího 

pruhu, budou znovu osazeny ( přeloženy ) původní kamenné obruby  ( 90,0m)  do 

projektovaných výšek ( v místě snížených obrub 20mm nad AC , jinak 120mm nad 

AC). Nové obruby zvětšeného rozměru 300/350/1000 v BUS zastávce budou mít 

navýšení 180mm nad dlažbu - viz výše. ( požadavek dopravního podniku 

Jablonec).

90=90,000 [A]

Poznámka k položce: Silniční obruby     Po provedení odstranění AC vrstev a provedení parkovacího pruhu, budou znovu osazeny ( přeloženy ) původní kamenné obruby  ( 90,0m)  do 

projektovaných výšek ( v místě snížených obrub 20mm nad AC , jinak 120mm nad AC). Nové obruby zvětšeného rozměru 300/350/1000 v BUS zastávce budou mít 

navýšení 180mm nad dlažbu - viz výše. ( požadavek dopravního podniku Jablonec).

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 43 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  380,000  55,00  20 900,00

Ostrůvek v km 0,720           Komunikace bude přesně zaříznuta (20,0m)  Chodníky - 

V místě stávající AC  - Do AC budou přesně  zaříznuty  (210,0m) signální a 

varovné pásy. Komunikace  - 150,0m

20+210+150=380,000 [A]

Poznámka k položce: Ostrůvek v km 0,720           Komunikace bude přesně zaříznuta (20,0m)  Chodníky - V místě stávající AC  - Do AC budou přesně  zaříznuty  (210,0m) signální a varovné 

pásy. Komunikace  - 150,0m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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 44 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  480,000  8,00  3 840,00

Palackého -  Povrch frézované komunikace,  bude důkladně očištěn zametením a 

omytím ( 480,0m2)

480=480,000 [A]

Poznámka k položce: Palackého -  Povrch frézované komunikace,  bude důkladně očištěn zametením a omytím ( 480,0m2)

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 45 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  480,000  2,00  960,00

Povrch frézované komunikace,  bude důkladně očištěn zametením a omytím 

Palackého ( 480

480=480,000 [A]

Poznámka k položce: Povrch frézované komunikace,  bude důkladně očištěn zametením a omytím Palackého ( 480

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 46 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  1 744,00  3 488,00

komunikace Palackého  = UV budou rekonstruovány

2=2,000 [A]

Poznámka k položce: komunikace Palackého  = UV budou rekonstruovány

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  501 566,009

 4 175 146,45Celkem:
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

421.2.

421.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  170,850  150,00  25 627,50

betony,   , z pol.   132838  ( hmotnost uvažována 2,5t/m3)

68,34*2,5=170,850 [A]

Poznámka k položce: betony,   , z pol.   132838  ( hmotnost uvažována 2,5t/m3)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  630,000  150,00  94 500,00

z pol 132383 (     -  hmotnost uvažována 2,1t/m3)

300*2,1=630,000 [A]

Poznámka k položce: z pol 132383 (     -  hmotnost uvažována 2,1t/m3)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  7 350,00  7 350,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

421.2.

421.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rev zprávy VO !!

1=1,000 [A]

Poznámka k položce: rev zprávy VO !!

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  127 477,500

Zemní práce1

 4 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  368,340  850,00  313 089,00

Výkop bude proveden rýhou délky 852,0m (920,0m-68,0m), šířky 0,6m  s hloubkou 

v chodníku 0,6m  ( celkově 0,8m) a v komunikaci ( překopy  v délce 

68,0m,započítány v SO 101.2 ) s hl. 1,2m  ( 852*0,6*0,7 + stožáry 

21,0*0,5=368,34m3 ,z toho KZC 68,34m3, Konstrukce 300,0m3 ) s odvozem na 

skládku.  skládkovné v pol 015140 a 015150

852*0,6*0,7+21*0,5=368,340 [A]

Poznámka k položce: Výkop bude proveden rýhou délky 852,0m (920,0m-68,0m), šířky 0,6m  s hloubkou v chodníku 0,6m  ( celkově 0,8m) a v komunikaci ( překopy  v délce 68,0m,započítány 

v SO 101.2 ) s hl. 1,2m  ( 852*0,6*0,7 + stožáry 21,0*0,5=368,34m3 ,z toho KZC 68,34m3, Konstrukce 300,0m3 ) s odvozem na skládku.  skládkovné v pol 015140 a 015150

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  

pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  

znehodnocené klimatickými vlivy  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

421.2.

421.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v  

položce č.0141**

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  300,000  680,00  204 000,00

do lože  z ŠP tl 0,1m  budou položeny chráničky a krycí desky  s folií , výkop bude 

až pod KZC zhutněn z nakupovaného materiálu ŠD fr 0/63 ( ŠP a ŠD  =300,0m3) , 

po vrstvách max 300mm.

300=300,000 [A]

Poznámka k položce: do lože  z ŠP tl 0,1m  budou položeny chráničky a krycí desky  s folií , výkop bude až pod KZC zhutněn z nakupovaného materiálu ŠD fr 0/63 ( ŠP a ŠD  =300,0m3) , po 

vrstvách max 300mm.

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací  

dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 



Aspe Firma: SaM Silnice a mosty, a.s. Strana: 5

Čas:  8:21:4107.02.2022Datum:3.6.1.8

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

421.2.

421.2.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  522,000  17,00  8 874,00

Upravena zemní pláň ( 552,0m2)

522=522,000 [A]

Poznámka k položce: Upravena zemní pláň ( 552,0m2)

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje  

projekt.

Zemní práce  525 963,001

Komunikace5

 7 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  10,500  8 400,00  88 200,00

Stožáry budou osazeny do betonového základu z C20/25n XF3   ( 21* 0,5m3)

21*0,5=10,500 [A]

Poznámka k položce: Stožáry budou osazeny do betonového základu z C20/25n XF3   ( 21* 0,5m3)

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 8 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  68,328  1 950,00  133 239,60

Dále zřízena vrstva KZC (SC C8/10) v tl 130mm (68,34m2 ) . Po vyzrání KZC, 

budou provedeny AC vrstvy chodníků.

876*0,13*0,6=68,328 [A]

Poznámka k položce: Dále zřízena vrstva KZC (SC C8/10) v tl 130mm (68,34m2 ) . Po vyzrání KZC, budou provedeny AC vrstvy chodníků.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

421.2.

421.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

Komunikace  221 439,605

Přidružená stavební výroba7

 9 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  1 020,000  70,00  71 400,00

V celé délce trasy VO bude položen kabel v chráničce KOPOFLEX  DN63 ( 

1020,0m)

1020=1 020,000 [A]

Poznámka k položce: V celé délce trasy VO bude položen kabel v chráničce KOPOFLEX  DN63 ( 1020,0m)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  

– úpravu a začištění omítky po montáži vedení  

– pomocné mechanismy  

2. Položka neobsahuje:  

– protipožární ucpávku  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 10 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  920,000  40,00  36 800,00

920=920,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a  

pod.  
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Objekt:
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O220003

421.2.

421.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  

– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  

– pomocné mechanismy  

2. Položka neobsahuje:  

X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

 11 702322 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  920,000  100,00  92 000,00

Plastové zákrytové desky        -     580,0m

920=920,000 [A]

Poznámka k položce: Plastové zákrytové desky        -     580,0m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a  

pod.  

– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  

– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  

– pomocné mechanismy  

2. Položka neobsahuje:  

X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

 12 741A11 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2 M  1 020,000  90,00  91 800,00

V celé délce trasy VO bude položen zemnící drát FeZn 10mm  (1020,0m)

1020=1 020,000 [A]

Poznámka k položce: V celé délce trasy VO bude položen zemnící drát FeZn 10mm  (1020,0m)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– přípravu podkladu pro osazení  

– měření, dělení, spojování, tvarování  

– ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem  
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Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

421.2.

421.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:  

– zemní práce, betonový základ  

– ochranu vodiče - chráničky apod.  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.

 13 742721 KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 

70 MM2

KUS  3,000  2 200,00  6 600,00

3      ks    Kabelové spojky

3=3,000 [A]

Poznámka k položce: 3      ks    Kabelové spojky

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  

2. Položka neobsahuje:  

X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 14 742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  252,000  55,00  13 860,00

CYKY-J 5x1,5mm2  - uložení ve stožáru ( 21*12,0m = 252,0m)

21*12=252,000 [A]

Poznámka k položce: CYKY-J 5x1,5mm2  - uložení ve stožáru ( 21*12,0m = 252,0m)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  

2. Položka neobsahuje:  

– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.
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Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

421.2.

421.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 742H32 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 

STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2

M  1 020,000  240,00  244 800,00

CYKY-J  4x16mm2 – napájení nových stožárů VO   délka 1 020,0m vč smyček )

1020=1 020,000 [A]

Poznámka k položce: CYKY-J  4x16mm2 – napájení nových stožárů VO   délka 1 020,0m vč smyček )

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  

2. Položka neobsahuje:  

– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.

 16 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS  12,000  7 350,00  88 200,00

12    ks   silničních stožárů s výložníkem bude demontováno

12=12,000 [A]

Poznámka k položce: 12    ks   silničních stožárů s výložníkem bude demontováno

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími  

úpravami pro jeho likvidaci  

– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  

2. Položka neobsahuje:  

– odvoz vybouraného materiálu  

– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 17 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  920,000  37,00  34 040,00

zemní kabelové vedení (AYKY 4*35) nahrazeno kabelem CYKY 4*16

920=920,000 [A]

Poznámka k položce: zemní kabelové vedení (AYKY 4*35) nahrazeno kabelem CYKY 4*16
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Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

421.2.

421.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími  

úpravami pro jeho likvidaci  

– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  

2. Položka neobsahuje:  

– odvoz vybouraného materiálu  

– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.

 18 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  21,000  14 300,00  300 300,00

21    ks    bezpaticových uličních 3-stupňových stožárů výšky 8,2m s výložníkem  ( 

159/114/89 uliční stožár)  Povrchová úprava - žárové zinkování podle normy DIN 

EN ISO 1461

21=21,000 [A]

Poznámka k položce: 21    ks    bezpaticových uličních 3-stupňových stožárů výšky 8,2m s výložníkem  ( 159/114/89 uliční stožár)  Povrchová úprava - žárové zinkování podle normy DIN EN 

ISO 1461

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– základovou konstrukci a veškeré příslušenství  

– připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům  

– uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  

2. Položka neobsahuje:  

– zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 19 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  21,000  1 200,00  25 200,00

Stožáry budou vybaveny stožárovými rozvodnicemi s jištěním. Jištění v 

jednotlivých stožárech bude 1x6A.

21=21,000 [A]
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Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

421.2.

421.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poznámka k položce: Stožáry budou vybaveny stožárovými rozvodnicemi s jištěním. Jištění v jednotlivých stožárech bude 1x6A.

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace  

2. Položka neobsahuje:  

X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 20 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  21,000  3 800,00  79 800,00

21   ks   výložníků  ( vyložení 2,0m)

21=21,000 [A]

Poznámka k položce: 21   ks   výložníků  ( vyložení 2,0m)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  

2. Položka neobsahuje:  

X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 21 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  21,000  17 200,00  361 200,00

21    ks   silničních svítidel    LED ,  45,5 - 137W   , dle tabulky svítidel ,                                                                 

s regulací se snížením výkonu v noční době

21=21,000 [A]

Poznámka k položce: 21    ks   silničních svítidel    LED ,  45,5 - 137W   , dle tabulky svítidel ,                                                                 s regulací se snížením výkonu v noční době

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– zdroj a veškeré příslušenství  

– technický popis viz. projektová dokumentace  

2. Položka neobsahuje:  

X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

421.2.

421.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, 

DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  3,000  13 000,00  39 000,00

3      ks    Plastový pojistkový  pilířek SPP1 včetně vybavení

3=3,000 [A]

Poznámka k položce: 3      ks    Plastový pojistkový  pilířek SPP1 včetně vybavení

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení  

– technický popis viz. projektová dokumentace  

2. Položka neobsahuje:  

– zemní práce  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 23 75L484 A PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - CIZÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ NA SLOUP KUS  4,000  2 500,00  10 000,00

Na stožárech je umístěn kamerový systém Policie ČR a vzdušné sdělovací vedení 

(internet) ve správě fy. GREPA Network s.r.o

4=4,000 [A]

Poznámka k položce: Na stožárech je umístěn kamerový systém Policie ČR a vzdušné sdělovací vedení (internet) ve správě fy. GREPA Network s.r.o

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního  

materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  

– dopravu a skladování  

– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného 

montážního materiálu  

– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů  

2. Položka neobsahuje:  

X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
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Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Způsobilé výdaje na hlavní aktiv

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

421.2.

421.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  1 495 000,007

Potrubí8

 24 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  16,800  1 152,00  19 353,60

Stožáry:          Stožáry budou osazeny do betonového základu z C20/25n XF3   ( a  

pouzdra z PVC DN300 ( 21*0,8)

21*0,8=16,800 [A]

Poznámka k položce: Stožáry:          Stožáry budou osazeny do betonového základu z C20/25n XF3   ( a  pouzdra z PVC DN300 ( 21*0,8)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  19 353,608

 2 389 233,70Celkem:
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Kč 219 615,00Cena s daní:

Kč 38 115,00DPH:

Kč 181 500,00Cena celková:

Kč 181 500,00Základní cena:

SaM Silnice a mosty, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

REZERVNÍ CHRÁNIČKY , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Nezpůsobylé 

výdaje

REZERVNÍ CHRÁNIČKY , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Nezpůsobylé 

výdaje

Rozpočet:

Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

450.2.

Objekt: 450.2.

Stavba: O220003

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou

REZERVNÍ CHRÁNIČKY , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Nezpůsobylé výdaje

REZERVNÍ CHRÁNIČKY , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Nezpůsobylé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

450.2.

450.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 1 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  1 900,000  81,00  153 900,00

Nové chráničky HDPE , budou umístěny do stávající trasy v úseku mezi ul. 

Palackého km 0,202 až km 0,600 .  Mezi novými osvětlovacími body VO 19 až VO 

39,  bude k zemnímu kabelovému vedení přiloženo vždy po 2 kusech chrániček 

HDPE  DN40 v délce výkopu 950,0m. Výkop bude proveden rýhou šířky 0,6m  s 

hloubkou v chodníku 0,6m  ( celkově 0,8m) a v komunikaci ( překopy ) s hl. 1,2m ( 

započítáno v SO421.2 ) .             Průběh nové trasy chrániček HDPE  kopíruje trasu 

stávajícího zemního kabelového vedení a je orientačně zakreslen v situaci (viz 

výkresová část PD)  .

2*950=1 900,000 [A]

Poznámka k položce: Nové chráničky HDPE , budou umístěny do stávající trasy v úseku mezi ul. Palackého km 0,202 až km 0,600 .  Mezi novými osvětlovacími body VO 19 až VO 39,  bude k 

zemnímu kabelovému vedení přiloženo vždy po 2 kusech chrániček HDPE  DN40 v délce výkopu 950,0m. Výkop bude proveden rýhou šířky 0,6m  s hloubkou v 

chodníku 0,6m  ( celkově 0,8m) a v komunikaci ( překopy ) s hl. 1,2m ( započítáno v SO421.2 ) .             Průběh nové trasy chrániček HDPE  kopíruje trasu stávajícího 

zemního kabelového vedení a je orientačně zakreslen v situaci (viz výkresová část PD)  .

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dopravu a skladování  

– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  

– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  

2. Položka neobsahuje:  

X  

3. Způsob měření:  

Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

 2 75ID31 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 

MM

KUS  3,000  9 200,00  27 600,00

V místě křížení ( styku ) více chrániček bude provedeno nejen zavíčkování, ale 

bude osazena Atypická podzemní kabelové komora, která bude zhotovena dle 

výkresu z PVC trubky DN400 s oboustranným zavíčkováním ( 3,0 kusy). s 

poklopem pro zatížení  C250

3=3,000 [A]
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REZERVNÍ CHRÁNIČKY , úsek 1.2. , km0,202 - km 0,600 , ul. Palackého, Nezpůsobylé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O220003

450.2.

450.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poznámka k položce: V místě křížení ( styku ) více chrániček bude provedeno nejen zavíčkování, ale bude osazena Atypická podzemní kabelové komora, která bude zhotovena dle výkresu z 

PVC trubky DN400 s oboustranným zavíčkováním ( 3,0 kusy). s poklopem pro zatížení  C250

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního  

materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  

– dopravu a skladování  

– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů  

2. Položka neobsahuje:  

X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

Přidružená stavební výroba  181 500,007

 181 500,00Celkem:


