

# Smlouva o dílo č. 09/22/SIH/1345 – zhotovitel SIH/3/2022 - objednatel

uzavřená dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Swaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
k jednání jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva  
ve věcech smluvních: Ing. Petr Bláha, technický pracovník  
ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník  
IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
dále jen **objednatel**

**Zhotovitel:** **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**  
sídlo: Soběšická 820/I56, Lesná, 638 00 Brno  
zastoupena Ing. Karlem Fuchsem ředitelem divize Žďár nad Sázavou  
na základě plné moci ze dne 2. 1. 2014  
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou  
IČ: 49455842  
DIČ: CZ49455842  
Zápis v OR: KS Brno odd. B, vl. 1181  
bankovní spojení: KB Žďár n. S., č. ú. 1806751/0100  
dále jen **zhotovitel**

## II. Předmět a rozsah plnění

Zhotovitel prohlašuje, že na své náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele, zpracuje provozní řády vodovodů podle § 3c zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v předepsaném rozsahu a předloží orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) ke schválení v rozsahu dle Přílohy č. 1.

Rozsah plnění (nehmotného díla) je uveden v Příloze č. 1 – Seznam komplexně zpracovaných provozních řádů včetně žádosti o schválení a Příloze č. 2 Rozpracovaný provozní řád skupinového vodovodu Žďársko, oblast Mostišť – část posouzení rizik.

Objednatel se zavazuje, že dokončené provozní řády v elektronické podobě převezme a zaplatí za jejich zhotovení dohodnutou cenu.

### 1. Přípravné práce v terénu

- pochůzka na místě samém na všech objektech vodovodů;
- zjištění a evidence všech rizik v ochranném pásmu vodních zdrojů a na všech objektech vodovodů;
- pořízení fotodokumentace.

## 2. Hodnocení rizik

- posouzení rizik dle metodiky;
- vyhodnocení rizik;
- popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti (identifikace nebezpečí a charakterizace rizika);
- stanovení nápravných nebo kontrolních opatření k odstranění nebo zmírnění nepřijatelných rizik v celém systému zásobování (nápravná a kontrolní opatření).

## 3. Zpracování provozního řádu v předepsaném formátu dle zákona č. 258/2000 Sb. bude obsahovat:

- údaje o zdroji a místě odběru vzorků surové vody;
- základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických látkách a chemických směsích;
- údaje o opatřeních nutných pro omezení nepřijatelných rizik v celém systému zásobování předpokládaný počet zásobovaných osob;
- monitorovací program;
- posouzení rizik;
- způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a o provádění údržby.

## 4. Zpracování a odeslání žádosti o schválení provozního řádu

- žádost o schválení zpracovaného provozního řádu zaslaná orgánu ochrany veřejného zdraví v rozsahu dle Přílohy č. 1.

Pro vyloučení pochybností ve věci splnění předmětu plnění smluvní strany sjednávají, že u provozních řádů Žďársko se splněním předmětu díla rozumí rozsah uvedený v Příloze č. 2, mimo bod 4. Předmětu a rozsahu plnění.

### III.

#### Způsob a forma vypracování díla

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vypracováno 3x v písemné a 2x v elektronické podobě. V rámci ujednané ceny díla bude objednateli předáno 1x v papírové a elektronické verzi ve formátu PDF včetně žádosti na KHS o schválení.

Tištěná verze provozních řádů	3 paré (1x KHS, 1x zhotovitel, 1x objednatel)
Elektronická verze provozních řádů ve formátu PDF	2x (1x objednatel, 1x zhotovitel)
Žádost o schválení zaslaná orgánu ochrany veřejného zdraví	1x v elektronické podobě objednatel
Posouzení rizik – skupinový vodovod Žďársko – zásob. oblast Mostišť	1x v elektronické podobě objednatel

### IV.

#### Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínu nejpozději do **15. 12. 2022.**

**V.**  
**Věci určené k provedení díla, podklady a spolupůsobení objednatele**

Podklady poskytnuté objednatelem nejsou předmětem díla.

**VI.**  
**Cena plnění, platební podmínky**

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu Čl. II. a Přílohy č. 1 a 2 k této smlouvě je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 000 000 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>210 000 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 210 000 Kč</b>

Cena za předmět díla v rozsahu Přílohy č. 1 a. 2 bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem nejpozději do 29.12.2022 po řádném předání díla, která musí mít vlastnosti daňového dokladu. Splatnost faktury je do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**VII.**  
**Odpovědnost za vady, záruka**

Záruka za nehmotné dílo činí minimálně 60 měsíců a počíná plynout ode dne odevzdání díla objednateli.

Pro uplatnění záruk a odpovědnosti platí ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zákonnou či jinou nezbytnou nutnost změn v provádění díla.

**VIII.**  
**Změna závazku**

Oba účastníci smlouvy se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.

K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

**IX.**  
**Ostatní a závěrečná ujednání**

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dílo zpracovat s odbornou péčí.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností, za které se považuje nepodání žádosti o schválení provozních řádů orgánu ochrany veřejného zdraví v rozsahu dle přílohy č. 1 v termínu nejpozději do 15. 12. 2022. V případě, kdy objednatel odstoupí od smlouvy dle výše uvedeného, je oprávněn u zhotovitele uplatnit pokutu ve výši 50 000 Kč a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn uplatnit pokutu ve výši 50 000,- Kč v případě, že zhotovitel bude v prodlení při dodání předmětu plnění o více než 14 dnů. Stejnou výši pokuty je oprávněn objednatel uplatnit, pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve stanovené lhůtě.

Objednatel je oprávněn použít nehmotné dílo - předmět této smlouvy - výlučně a pouze pro účely vyplývající z této smlouvy.

Výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele a k těmto dokladům bude zajištěn přístup objednatele na základě vyžádání. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

Pro případy řešení situace, kdy mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne neshoda o vzájemných právech a povinnostech daných touto smlouvou, bude tato neshoda předmětně řešena předsednictvem SVK Žďársko a statutárním orgánem zhotovitele. V případě, že tato neshoda nebude vyřešena, budou veškeré spory z této smlouvy řešeny věcně a místně příslušným soudem.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 11.4.2022

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31.3. 2022

-----  
Ing. Dagmar Zvěřinová  
předsedkyně předsednictva  
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

-----  
Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize  
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

### **Přílohy**

Příloha č. 1 Seznam komplexně zpracovaných provozních řádů včetně žádosti o schválení  
Příloha č. 2 Dílčí zpracování provozních řádů skupinového vodovodu Žďársko v r. 2022  
– do úrovně hodnocení rizik pro zásobovanou oblast Mostišť