

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202201
Stavba: IM stav

KSO:
Místo: Sobotka

CC-CZ:
Datum: 23.03.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				127 671,73
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	127 671,73	19 150,76

Cena s DPH	v	CZK	146 822,49
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202201

Stavba: IM stav

Místo: **Sobotka**

Datum: 23.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		127 671,73	146 822,49
2022/3/3/4	výměna kotle na TP byt	127 671,73	146 822,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IM stav

Objekt:

2022/3/3/4 - výměna kotle na TP by

KSO:

Místo: Sobotka

CC-CZ:

Datum: 23.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

127 671,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	127 671,73	15,00%	19 150,76

Cena s DPH

v CZK

146 822,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IM stav

Objekt:

2022/3/3/4 - výměna kotle na TP by

Místo:

Sobotka

Datum:

23.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

127 671,73

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
795 - Lokální vytápění	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IM stav

Objekt:

2022/3/3/4 - výměna kotle na TP byt

Místo: Sobotka

Datum: 23.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 671,73

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,226		0,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,226		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,390		0,00
	VV		0,226*15 'Přepočtené koeficientem množství		3,390		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,226		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
5	K	722131943.GBO	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 25 / G 3/4	kus	2,000		0,00
6	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002		0,00
7	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002		0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
8	K	731110101	Kotel litinový stacionární na tuhá paliva s odtahem do komína pro vytápění 13-18 kW ruční přikládání	soubor	1,000		0,00
9	K	731200813	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
10	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,223		0,00
11	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,223		0,00
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				0,00
12	K	732330102	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 12 l	soubor	1,000		0,00
13	K	732421411.WLO	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové Yonoc PICO 25/1-6 DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		0,00
14	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,007		0,00
15	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
16	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	3,000		0,00
17	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	20,000		0,00
18	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,004		0,00
19	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004		0,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
20	K	734221414	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	3,000		0,00
21	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000		0,00
22	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,003		0,00
24	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003		0,00
D 795 Lokální vytápění							0,00
25	K	795942003	Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 150 mm	m	1,000		0,00
26	M	54171017	<i>roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 150mm</i>	m	1,000		0,00
27	M	CIK.SA041500	<i>Koleno otočné 0-90°, prům. 150, ČERNÁ</i>	kus	2,000		0,00
28	K	998795101	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	t	0,011		0,00
29	K	998795181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 795 prováděný bez použití mechanizace	t	0,011		0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
30	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	5,000		0,00
D N00 Nepojmenované práce							0,00
D N01 Nepojmenovaný díl							0,00
31	K	R 001	Topenářské práce a materiál, který není v ÚRS	kpl	1,000		0,00
32	K	R 002	Elektropráce související instalací nového kotle	ks	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
18	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč	%	4,500		0,00
19	K	VRN9	Přirážka zvýhodnění - běžná údržba a opravy nad 50 tis bez DPH	%	14,000		0,00