
SMLOUVA O DÍLO
(dle §2586 a d. Obč. zákoníku č. 89/2012 Sb.) (dále jen „smlouva")
č. j. UPMJ3 '1f/ 2021

Čl. 1
Smluvní strany
1.

č.j. ur wf1 112022
Č.v.   I[-.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
se sídlem v ul. 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1, zastoupené ředitelkou PhDr. Helenou Koenigsmarkovou,
IČO 00023442 Kontaktní osoba: ing. Dušan Seidl, tel. +420251093221, seidl@upm.cz (dále jen objednatel)

2.
Artpartners s.r.o.
Se sídlem: Sokolovská I 05 /7 6, 186 00 Praha 8 
 (dále jen zhotovitel )

Čl. 2
Předmět smlouvy

1/ Zhotovitel se to uto smlouvou zavazuje, že zhotoví a dodá dle zadávací dokumentace pro výstavní projekt s názvem „Martin Janecký: Hvězdář a jiné studiové práce ze skla" v sále
6.15. NP hlavní budovy Uměleck oprůmyslového musea v Praze - a to za podmínek v této smlouvě dohodnutých - níže uvedené práce. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas provedeného  díla  a  k  zaplaceni ceny díla za podmínek  dále uvedených.
2/ Zhotovitel pro objednatele  konkrétně zajistí:
a/ vyrobí 26 dvacetšest) soklů z MDF nebo DTD (materiál dodá objednatel) dle Přílohy č. 1 (včetně  tmelení, broušení a jednoho nátěru  bílou  barvou) a dodá je na  místo   výstavy.
b/ zhotoví na místě výstavy samostojný jednostranný panel z 18 mm MDF nebo DTD o velkosti 300 x 500 cm (výška x šířka), vytmelený, vybroušený a natřený šedou barvou (předpoklad 3 osoby. 3 dny).
c/ další montážní práce  na  instala ci  výstavního fundusu v rozsahu 48 hodin (2 dny 3 osoby),
Termín předání podkladů: do 15.4.  2022
Termín dodání: od 28.4. do 4.5. 2022, opravy do 6.5. 2022 na místě určení: UPM, 17.
listopadu 2, 11O 00 , Praha 1

Čl. 3
Čas  a místo plnění

1. Zhotovitel se z a vazuje, že dílo zhotoví a předá objednateli od 28.4. do 4.5.2022 případné opravy a doplňky nejpozději 6.5. 2022 ve 12,00 hodin.



-

2. Dojde-li k prodlení zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením značného úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které nelze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek smlouvy a upravit tento smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo účelu předmětné smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí splňovat náležitosti uvedené v čl. 8 odst. 5 větě druhé smlouvy.

Čl. 4
Cena za dílo, platební a fakturační podmínky

1. Cena za dílo je sjednána za a/ soubor 26 ks soklů, DTO podle specifikace, pod nátěr/
1.500 ,-Kč /ks I = 39.000,-Kč, doprava soklů na místo 1.000,-Kč, celkem 40.000 Kč. b/ stavba stěny 3 x 5 m / 3os./3dny /tmelení, broušení, nátěr/ = 27.000,-Kč, c/ montážní práce, instalace  výstavy,  /hod./ 375,-Kč; 3os./2dny/  = 18.000,-Kč
Ce lkem 85.000 Kč bez DPH celkem Cena celkem bez DPH:		85.000 Kč Cena celkem s 21% DPH:	102.850 Kč
Cenu za dílo ve zvolené variantě je možno překročit jen pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla nebo hodin montážních prací
2. Cenu za  zhotovení díla uhradí objednatel  na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel  po předání a převzetí díla dle čl. 5 smlouvy Faktura bude mít náležitosti účetního daňového dokladu a bude uhrazena ve lhůtě splatnosti 30 dní.

Čl. 5
Další ujednání

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli součinnost potřebnou k provedení díla prostřed nict vím produkce výstav 
Dílo bude převzato potvrzením dodacího listu nebo protokolem. V případě dodání díla po  částech bude ke každé jednotlivé  části vypracován sam ostatný dodací list nebo  protokol.

Čl. 6
Odpovědnost za vady díla

1. Práva z odpovědnosti  za  vady  díla se  řídí  ustanovením  Občanského  zákoníku  č.89/2012 Sb. v platném znění.

Čl. 7
Smluvní pokuty

1. Při prodlení  zhotovitele s  plněním  díla  dle  čl.  3.1  smlouvy  sjednávají  smluvní  strany smluvní pokutu ve výši O, 1 %  z  ceny  za  dílo  za  každý  byt' započatý  den  trvání  prodlení. Tím není dotčena možnost uplatňovat náhradu škody a právo odstoupit  od  smlouvy,  je-li prodlení  se  zhotovením  díla  delší  než  30 dní.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit za  každý  den  překročení  sjednané  lhůty  splatnosti  faktury  úrok z  prodlení ve  výši  O, I  %  z  fakturované  částky do jejího zaplacení.





-

Čl. 8
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shod ně prohlašují, že se seznámi l )" s obsahem té to smlo uvy, který je dostatečně určit ý a srozumitelný a že s touto smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany   uzavírají   tuto  smlo uvu   na  základě  své   vážné   a  svo bodné   vůle   prosté  omylu  a na  důkaz toho  připojují  své  vlastnoruční  podpisy.
2. Smlouvu je možno měnit  pouze  písemnými  očís lo vanými  do datky.  podepsanými pověřenými  zás tu pci obou  smluvních stran.
3. Smlouva je platná po podpisu obou stran a vložení do registru  smluv.
4. Smlouva je vyhotovena  ve dvou stejnopisech. z nich ž objednatel obdrží jedno vyhotovení  a zhotovitel jedno vyhotovení.
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Příloha č. 1 smlouvy


Artpartners s.r.o.

Sokolovská 105/ 76

18600 Praha 8 

Seznam soklů pro výstavu Janecký

MDF 16 mm, broušeno tmeleno, lx  nátěr matná bílá

	Typ
	Výška
	Šířka
	Hloubka
	počet
	Pro exponáty

	A
	100
	40
	25
	6
	1,3,4,14,16 ,19

	B
	100
	40
	40
	7
	5,6, 11,12,15,18,21

	C
	100
	40
	60
	4
	2,29,37,38

	D
	100
	40
	100
	5
	9,10,13,20,22

	E
	100
	40
	120
	3
	26+27,28,36

	F
	100
	60
	60
	1
	17

	Atyp.stěna
	300
	500
	1,6
	1
	Stěna mezi panely pohledová z líce

	celkem
	
	
	
	26 soklů
	






Materiál poskytneme v HB a v CD. Termín dodání do 3. května nejpozději Stěna se bude stavět na místě do 4.5. nejpozději -  materiál dodáme.
Nátěry paneláže o ploše cca 600 m2 v termínu od 28. 4. do 3.5.

Forma spolupr áce: smlouva o dílo (zvlášť cena za sokly, za stěnu, za nátěry, dopravu a stěhování, materiál a cca 48 hod přípomoci (3 lidé na 2 dny) sokly bude třeba natřít ješt ě jednou na místě šedou barvou.
