



S00JP012L1Z0

OBJEDNÁVKA O340170039

S00JP012L1Z0

ze dne: 10.04.2017

**Objednatel:**statutární město Zlín  
Odbor realizace investičních akcí  
náměstí Míru 12  
761 40 ZlínIČ: 00283924  
DIČ: CZ00283924Bankovní spojení:  
ČS, a.s., pobočka Zlín  
č. účtu: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel./Mail: [REDACTED]

**Dodavatel:**FAGUS, a.s.  
Březová 161  
763 15 BřezováIČ: 44005474  
DIČ: CZ44005474**1. Předmět plnění**

V rámci akce „Sportovní zázemí hřiště paseky ve Zlíně“ u Vás objednáme zemní práce a dodávku a montáž instalací dle předložené nabídky.

**2. Cena plnění (bez DPH)**

88 272,94 Kč

**3. Termín plnění**

04/2017

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění bude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §29 zákona o DPH.

Z důvodu přítomnosti zhotovitele původní zakázky v místě plnění by bylo technicky i finančně neefektivní oslovovat další zhotovitele dle pokynů směrnice SMZ.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

datum a číslo usnesení:

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Předběžná fidej kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikazop operace	[REDACTED]	[REDACTED]	10-04-2017
správe rozpočt	[REDACTED]	[REDACTED]	10-04-2017

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Sportovní zázemí Paseky</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Práce nad rámec SOD</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	88 273
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	88 273
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	88 273
	ZRN+VRN+HZS	88 273
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:  <b>FAGUS a.s.</b>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	88 272,94 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	18 537,32 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>106 810,00 Kč</b>

Poznámka :


### Výkaz výměr

S:	2016/04.09	Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně
O:	0	0
R:	0	Práce nad rámec SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: ON</b>		<b>Zdravotní instalace</b>				<b>22 235,00</b>
		Pisoárová keramická zástěna	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00
		wc štětka na zeď, miska sklo	kus	7,00000	680,00	4 760,00
		wc polička keramická	kus	2,00000	950,00	1 900,00
		zrcadlo pro invalidy nerez sklopné	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00
		držák wc papíru bílý	kus	7,00000	125,00	875,00
		venkovní kohoutek na stěnu včetně dotaženého potrubí a zakastlování Fermacellem 6 m	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
<b>Díl:</b>		<b>Čistící šachta u kanalizace</b>				<b>2 900,00</b>
		revizní skruž průměr 40 cm včetně poklopu a montáže	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00
<b>Díl:</b>		<b>Plynovodní přípojka - RM GAS</b>				<b>6 616,00</b>
		plynovodní přípojka od plynoměru k budově	kus	1,00000	6 616,00	6 616,00
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	139 60-0011.RAA	Ruční odkop terénu odvoz kolečkem do 20 m 0,15*1,1*48	m3	7,92	1 080,00	8 553,60
				7,92		
2	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,92	167,00	1 322,64
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,92	267,00	2 114,64
4	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	7,92	240,00	1 900,80
		<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>				<b>13 891,68</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
5	452 36-6113.R00	Výztuž z betonářské oceli	t	0,25	28 050,00	7 012,50
		<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>7 012,50</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
6	564 79-1111.R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm 0,1*1,1*48	m3	5,28	937,00	4 947,36
				5,28		
		<b>Celkem za 5 Komunikace</b>				<b>4 947,36</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
7	631 31-0014.RA0	Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 15 cm 1,1*48	m2	52,80	470,50	24 842,40
				52,80		
		<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>24 842,40</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
8	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou vč. obrubníku 50/5/20	m	8,00	183,50	1 468,00
		<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>1 468,00</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
9	PC	Nerezové objímky na sloupy	kpl	8,00	545,00	4 360,00
		<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>4 360,00</b>

# VÝDEJKA (DODACÍ LIST) číslo :FK000074

**dodavatel**



**odběratel**

FAGUS, a.s.

**číslo** 3644

BŘEZOVÁ 206  
763 15 SLUŠOVICE  
IČO 44005474 DIČ CZ44005474

**datum vystavení**  
**vystavil**

23 03 2017

Petr Hlaváč

**číslo faktury**

FP

**číslo objednávky**


Hřiště Paseky, montáž venkovní instalace.

sklad	číslo materiálu	název materiálu	DPH	počet MJ	cena b.DPH	cena s DPH	celkem b.DPH
1	110291	Trubka Bralen 6/4" At.č 7	21 %	2,6	197,00 Kč	238,37 Kč	512,20 Kč
1	100098	Trubka černá 6/4" At.č.8	21 %	0,4	126,00 Kč	152,46 Kč	50,40 Kč
1	100099	Trubka černá 2' At č 10 60,3x3,65	21 %	0,2	149,00 Kč	180,29 Kč	29,80 Kč
1	100095	Trubka černá 1/2" At č 1 21,3x2,65	21 %	0,4	48,00 Kč	58,08 Kč	19,20 Kč
1	700608	Koleno varné DN 40 48,3x2,6 6/4"	21 %	3	24,00 Kč	29,04 Kč	72,00 Kč
1	230746	Šroubení k plynoměru černé 5/4"/1"	21 %	2	75,00 Kč	90,75 Kč	150,00 Kč
1	400027	Koleno černé 6/4" č 1	21 %	2	51,00 Kč	61,71 Kč	102,00 Kč
1	400042	Koleno černé 6/4" č 2	21 %	3	56,00 Kč	67,76 Kč	168,00 Kč
1	500535	Vsuvka černá 6/4"	21 %	1	35,00 Kč	42,35 Kč	35,00 Kč
1	180195	Páska INOVER T-WAX, 50mmx10m, náhrada za	21 %	1	157,00 Kč	189,97 Kč	157,00 Kč
1	15000	Páska E-WAX 50mmx20m žlutá Atagor-INOVER	21 %	1	53,00 Kč	64,13 Kč	53,00 Kč
1	500065	Redukce 6/4"-1"	21 %	2	25,68 Kč	31,07 Kč	51,36 Kč
2	100002/1	Spotř.materiál-svář.dr.šr.mat.těsn.elektř.	21 %	1	56,00 Kč	67,76 Kč	56,00 Kč
6	00001	Montáž	21 %	12	400,00 Kč	484,00 Kč	4 800,00 Kč
6	00002	Doprava - montážní vozidlo	21 %	20	18,00 Kč	21,78 Kč	360,00 Kč

celkem základ osv. daně 0,00 Kč daň  
celkem základ sniž. daně 0,00 Kč 0,00 Kč  
celkem základ zákl. daně 6 615,96 Kč 1 389,35 Kč

**Celkem bez DPH 6 615,96 Kč**  
**Celkem s DPH 8 005,32 Kč**

předal:



převzal:

