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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

 

Číslo smlouvy Objednatele: 000374 00 22 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 100-PVO/2022 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“) a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“); (dále jen „Smlouva“), mezi níže uvedenými 
smluvními stranami: 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00, Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

AŽD Praha s.r.o. 
se sídlem:  Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

zastoupená:  Ing. Romanem Juříkem, jednatelem společnosti  
IČO:   48029483  

DIČ:   CZ48029483 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 668692/0800 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 14616 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „Smluvní strana“) 
 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Objednatel dne 22. 11. 2021 zahájil odesláním výzvy k jednání jednací řízení bez uveřejnění zadávací 
řízení dle § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „REKONSTRUKCE 
STANIČNÍCH POČÍTAČŮ VLAKOVÉHO ZABEZPEČOVAČE LZA NA ČÁSTI TRASY A A V DEPU HOSTIVAŘ“.  

Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění, 
které bude plnit na základě této Smlouvy. 

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že veškerá plnění, která budou poskytnuta Objednateli na základě 
této Smlouvy, budou prosta práv třetích osob, a že je oprávněným nositelem a vykonavatelem práv 
k tomuto plnění. 
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Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož poskytnutí 
se zavazuje Smlouvou, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné. 
Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření 
této Smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, že je shledal vhodnými a úplnými, 
že sjednaná cena a způsob plnění této smlouvy včetně doby trvání závazku z této Smlouvy obsahuje a 
zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako 
subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl 
předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, 
podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž 
by vyžadoval od Objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení. To však nijak nezbavuje Objednatele 
odpovědnosti za správnost a úplnost Zhotoviteli předané dokumentace. 

 

1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem plnění této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést pro Objednatele dílo 
spočívající rekonstrukci staničních počítačů vlakového zabezpečovače LZA na části trasy A a 
v depu Hostivař (dále též jen „Dílo“) a závazek Objednatele řádně dokončené Dílo převzít a 
uhradit jeho cenu. 

1.2 Částí Díla je realizace v objektech: 

(a) Depo Hostivař – traťové koleje, Depo Hostivař – výjezd z haly, Depo Hostivař – výhybkové 
úseky, Depo Hostivař – zkušební trať, stanice metra Skalka, Strašnická, Želivského, Flora, 
Jiřího z Poděbrad, Náměstí Míru, Muzeum-A, Můstek-A, Staroměstská, Malostranská a 
Hradčanská (každý z uvedených objektů je v této smlouvě označena dále jako „Objekt“, 
všechny Objekty společně jako „Objekty“). 

1.3 Pro realizaci Díla po jednotlivých Objektech platí pro každý Objekt všechna ustanovení této 
Smlouvy obdobně. 

1.4 Částí Díla je realizace v Objektech. Předmětem Díla podle této Smlouvy jsou zejména 
následující dílčí plnění: 

(a) Vypracování realizační dokumentace, a to v podobě typového technického řešení 
společného pro všechny Objekty (dále jen TTŘ), jehož obsahem bude zejména popis HW 
řešení, materiálového řešení, předpokládaný harmonogram prací a dodávek, a dále 
realizačních dokumentací pro jednotlivé Objekty (dále jen „RD“). Obsahem RD bude 

textová, a výkresová část obsahující detailní návrh řešení a dodání veškerého 
softwarového a hardwarového vybavení potřebného k provozování všech požadovaných 
součástí včetně softwarových licencí (včetně uvedení jejich licenčního režimu dle čl. 19 této 
Smlouvy), a to při respektování návrhu implementace, který Zhotovitel vypracoval v rámci 
shora uvedeného zadávacího řízení a který je součástí Přílohy č. 6 této Smlouvy; 

(b) Vypracování podrobného harmonogramu realizace se vzorkováním po jednom dnu a 
počínajícím od výchozího bodu nula (datum účinnosti Smlouvy); 

(c) Dodávka a montáž zařízení; 

(d) Zprovoznění, implementace a vazby Díla na vybrané (informační) systémy v souladu 

s jejich vymezením dle Přílohy č. 1 Smlouvy, komplexní přezkoušení Díla vč. provozního 
ověření funkcí SW vybavení; 

(e) Zajištění Schválení zařízení Hodnotitelem bezpečnosti; 

(f) Zajištění veškerých podkladů pro schválení zařízení pro provoz v podmínkách Objednatele; 
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(g) Seznámení pracovníků Objednatele včetně ověření pro servisování HW i SW; 

(h) Provedení Technické prohlídky a zkoušky (TPaZ) UTZ a vyhotovení Protokolu o provedené 
TPaZ; 

(i) Předání průkazů způsobilosti k UTZ: Zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní 
funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy; 

(j) Předání Díla v podmínkách Objednatele; 

(k) Uvedení Objektů do zkušebního provozu; 

(l) Zajištění vyhodnocení zkušebního provozu; 

(m) Bude-li součástí Díla i stavební řízení, zařízení veškerých náležitostí ve vztahu k tomuto 

řízení, bude-li k realizaci potřeba, a to např. kolaudačního souhlasu vč. vypracování 
příslušné projektové dokumentace a souvisejících dokumentů a zajištění odpovídajících 
postupů atd. 

Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby potřebné pro řádné užívání bez ohledu na to, 
zda určitá část Díla je nebo není uvedena v požadavcích Objednatele, je-li její provedení 
nezbytné pro řádné fungování a užívání Díla nebo jeho části dle platné legislativy a 
v podmínkách Objednatele.  

Smluvní strany si ujednaly, že v případě, kdy se některý z prvků, které jsou součástí Díla, 
přestane vyrábět, nebo se stane pro Zhotovitele jinak objektivně nedostupný, lze takový prvek 

nahradit prvkem stejných vlastností a funkce, přičemž kvalita, jakost a cena takového prvku 
zůstane minimálně zachována. Pokud vyjde během plnění této Smlouvy najevo, že jakýkoli 
prvek je pro účely Díla nevyhovující (např. rozměrově), lze takový prvek rovněž nahradit 
postupem uvedeným výše. Nový prvek musí být schválený Objednatelem. 

Podrobná specifikace vlastností požadovaného Díla je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této Smlouvy. 

2 ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ A DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Zpracování TTŘ Zhotovitelem bude zahájeno po nabytí účinnosti této Smlouvy a TTŘ bude 
předloženo Objednateli do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, RD pro jednotlivé Objekty 
budou předloženy Objednateli vždy nejpozději 2 měsíce před předáním Objektu 
Objednatelem. 

2.2 Dílo bude dokončeno, tj. veškeré Objekty budou předány a převzaty ve smyslu odst. 12.4 této 
Smlouvy, nejpozději do 48 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy. V případě, že průměrný 
roční počet výluk (ve smyslu čl. 6 Přílohy č. 6 Smlouvy) po dobu účinnosti Smlouvy, v jejichž 
rámci umožní Objednatel realizaci příslušných částí plnění, bude počínaje kalendářním rokem 
2023 činit méně než tři, může být doba dokončení přiměřeně prodloužena na základě 
písemného dodatku ke Smlouvě. 

2.3 Obecná reakční doba Zhotovitele na zapracování připomínek k předloženým dokumentům 
Zhotovitelem Objednateli je 7 dnů od obdržení připomínek Objednatele, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. V případě, že Objednatel potvrdí, že předložený dokument nemá zjevné 
vady ani nedodělky, předá Zhotovitel Objednateli finální znění v dohodnutém počtu 
vyhotovení do 7 dnů od potvrzení Objednatele o bezvadnosti předloženého dokumentu. 
Reakční doba se týká zejména projektové dokumentace, Akceptačních testů, zápisů/záznamů 
z jednání, dotazů apod. Objednatel se na vstupy Zhotovitele, které vyžadují souhlas 
Objednatele nebo jeho jiné vyjádření, zavazuje reagovat způsobem předvídaným touto 
Smlouvou do 7 dnů, nestanoví-li tato Smlouva nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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2.4 Zhotovitel je povinen od předání Objektů Objednatelem provést dle odst. 12.2 této Smlouvy 
dokončení každého Objektu uvedeného v odst. 1.2. této Smlouvy, a to do 120 dnů od předání 
Objektů Objednatelem. Smluvní strany předpokládají souběžnou realizaci více Objektů 
(současně). 

2.5 Zhotovitel je povinen předat návrh Akceptačních testů příslušného Objektu jako součást RD. 
Připomínkový proces k návrhu Akceptačních testů bude probíhat v souladu s postupem 
uvedeným v odst. 2.3 této Smlouvy. 

2.6 Zkušební provoz jednotlivých Objektů se předpokládá v délce 24 měsíců. 

2.7 O vyhodnocení zkušebního provozu žádá Zhotovitel Objednatele minimálně 14 dnů před 
plánovaným dokončením zkušebního provozu každého Objektu. 

2.8 Uvedení do trvalého provozu dle platné legislativy musí navázat na datum ukončení 
zkušebního provozu dle odst. 2.6 této Smlouvy. 

2.9 Termín dokončení Díla a jeho předání a převzetí může být přiměřeně prodloužen: 

(a) jestliže dojde k omezení nebo přerušení provádění Díla z důvodu výlučně na straně 
Objednatele, 

(b) zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa provedení Díla 
znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, 

(c) jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných, nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 
2 OZ. 

2.10 Prodloužený termín dokončení Díla a jeho předání a převzetí se určí adekvátně podle délky 
trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel i Objednatel 

zároveň učiní veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešli či alespoň zkrátili 
dobu trvání takové překážky. Prodloužení není možné z důvodu překážky na straně Zhotovitele 
či způsobené Zhotovitelem.  

2.11 Objednatel je oprávněn přerušit práce bez dalšího po předběžné dohodě se Zhotovitelem na 
základě svých provozních potřeb, např. při personálních a provozních potížích, plánovaných 
výlukách apod. 

2.12 Objednatel nebo technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele, pokud hrozí nebezpečí 
poškození Díla nebo je ohroženo zdraví či život osob, pokud Zhotovitel provádí Dílo odlišně od 
projektové dokumentace bez odsouhlasení Objednatele či pokud Zhotovitel provádí Dílo 
v rozporu se Smlouvou. 

2.13 Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku překážek, jinak 
se jich nemohou dovolávat. 

2.14 Pokud dojde k přerušení provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel zajistit dosud prováděné Dílo 
proti poškození a zakrýt odkryté části prováděného Díla, a to na své náklady, s výjimkou 
případů, kdy za okamžité přerušení provádění Díla odpovídá Objednatel.  

3 MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Místo plnění: určené technické prostory v Objektech uvedených v odst. 1.2 včetně přilehlých 
traťových úseků v tunelech metra. 

3.2 K převzetí Objektů vyzve Objednatel Zhotovitele 7 dnů předem. 
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3.3 Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí Objektu nedostaví, aniž by požádal 
o náhradní termín, a v případě že o náhradní termín požádal, nedostaví se k převzetí Objektu 
ani v náhradním termínu, který mu Objednatel určil, má se za to, že Objekt bez výhrad převzal. 

3.4 Objednatel předá protokolárně Zhotoviteli Objekty v rozsahu potřebném k plnění Díla. 
Objednatel se zavazuje předat Objekty bez věcných a právních vad a práv třetích osob. 

3.5 Písemná výzva k převzetí Objektu musí obsahovat: 

(a) identifikační údaje Zhotovitele; 

(b) identifikační údaje Objednatele; 

(c) identifikační údaje této Smlouvy; 

(d) účel; 

(e) popis plnění; 

(f) termín předání Objektu; 

(g) termín dokončení plnění. 

3.6 Protokol o předání a převzetí Objektu bude obsahovat alespoň následující údaje:  

(a) identifikace této Smlouvy a konkrétní výzvy; 

(b) označení Díla; 

(c) označení Objednatele; 

(d) označení Zhotovitele; 

(e) datum sepsání zápisu; 

(f) podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele. 

3.7 Veškeré skladovací plochy k provedení Díla, je povinen zabezpečit Zhotovitel na vlastní 
náklady. 

3.8 Pokud na Objektech nebudou překážky bránící zahájení prací a Objekt je v souladu s touto 

Smlouvou, je Zhotovitel povinen Objekt převzít. 

4 CENA DÍLA 

4.1 Celková cena Díla dle této Smlouvy činí 232 455 500,- Kč bez DPH (Slovy: dvě stě třicet dva 

milionů čtyři sta padesát pět tisíc pět set korun českých bez DPH). Tato cena obsahuje veškeré 
náklady spojené s provedením Díla, je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a lze ji měnit pouze 
na základě dodatku ke Smlouvě. Cenová kalkulace je Přílohou č. 2 této Smlouvy. 

4.2 K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

4.3 Cena Díla obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení Díla a k plnění dalších 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, zejména veškeré náklady Zhotovitele na: 

(a) zhotovení Díla, zejména náklady na pracovní sílu i při provádění prací mimo běžnou 
pracovní dobu, výrobky, vzorky, materiál, montáž, dopravu, stroje a přístroje Zhotovitele 
k provádění Díla, pobytové a skladovací prostory, úklid a údržbu prováděnou v souladu se 
Smlouvou, to vše včetně všech přirážek a režií; 

(b) řádné dokončení a předání Díla, včetně zejména daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, 
ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a 
zařízení, dodaných do Objektů Objednatelem), nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a požární ochranu; 
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(c) spojovací a upevňovací materiál, elektroinstalace, rozvaděče, vypínače, ovládací prvky, 
jistící prvky, kabeláže; 

(d) veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly. Rozsah zkušebních měření a zkoušek 
je definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci akceptace, předání a 
převzetí Díla; 

(e) veškeré HW a SW dodávky a vybavení; 

(f) TTŘ a RD; 

(g) dokumentaci skutečného provedení; 

(h) zkoušky a vyhodnocení jakosti a spolehlivosti; 

(i) plnění poskytovaná na základě odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla nebo na základě 
záruky za jakost Díla; 

(j) nutná, potřebná nebo správními úřady stanovená opatření k provedení a zprovoznění Díla 
v podmínkách Objednatele; 

(k) ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a případná 
odškodnění v případě soudních sporů; 

(l) odvoz, třídění a likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 

(m) demontáže stávajícího zařízení; 

(n) kompletní úklid po dokončení Díla; 

(o) práce a dodávky dočasné povahy nutné k provedení Díla; 

(p) koordinační, případně inženýrskou činnost; 

(q) seznámení zaměstnanců Objednatele (v celkovém rozsahu nepřesahujícím 15 osob) s 
obsluhou a údržbou zařízení. Podrobnosti budou určeny v TTŘ. 

4.4 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, činnosti a 
dodávky a licence, které jsou nezbytné k realizaci, řádnému provozu a předání Díla jako 
dodávky na klíč v podmínkách Objednatele. 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Faktura – daňový doklad (dále jen „faktura“) bude Zhotovitelem vystavena dle skutečně 
provedených prací na základě předávacího protokolu, vystaveného Zhotovitelem po dokončení 
každého Objektu vymezeného v odst. 1.2 této Smlouvy a písemně potvrzeného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude nedílnou součástí faktury. Objednatel 
uhradí příslušné faktury oprávněně vystavené Zhotovitelem až do 80 % ceny Objektu. 

(a) Částka rovnající se 15 % ceny Objektu sloužící jako zádržné za vady a nedodělky bude 
uvolněna Objednatelem Zhotoviteli do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků na 
Objektu v rámci přejímacího řízení a po úspěšném uvedení do zkušebního provozu na 
základě podpisu předávacího protokolu anebo dle platné legislativy. 

(b) Částka rovnající se 5% ceny Objektu sloužící jako záruční zádržné bude Objednatelem 
uvolněna do 30 dnů po ukončení zkušebního provozu. 

5.2 Odstranění vad a nedodělků jednotlivých Objektů bude na základě výzvy Zhotovitele následně 
písemně potvrzeno Objednatelem, uvedení do zkušebního provozu bude Zhotovitelem 
doloženo nabytím právní moci příslušného rozhodnutí dle platné legislativy. Délka zkušebního 
provozu Objektů se předpokládá 24 měsíců. V případě, že nebude nutné realizovat Dílo na 

základě stavebního řízení, bude zkušební provoz zahájen podpisem předávacího protokolu 
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jednotlivého Objektu. Vyhodnocení zkušebního provozu Objektů proběhne v písemné formě 
na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

5.3 Faktura bude Zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od data uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen „DUZP“) a bude mít veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu. Kromě 
náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje: 

(a) č. této Smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

(b) č. objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli, 

(c) vyznačení splatnosti, 

(d) IČO Objednatele a Zhotovitele, 

(e) bankovní spojení Zhotovitele,  

(f) razítko a podpis oprávněné osoby, 

(g) kopie protokolu o předání a převzetí Díla se soupisem provedených prací, 

(h) výši zádržného, 

(i) zvlášť ceny za HW, SW, licence.  

5.4 Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena 
osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu nebo elektronicky do datové 
schránky (ID datové schránky: fhidrk6). 

5.5 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové 
schránky musí být splněny také následující podmínky: 

 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  

 Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  

 Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány 
jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  

 Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s 
přílohami.  

 Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné 
oznámení.  

 E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.  

 Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).  

 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí 
umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.  

 Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném 
znění.  

 Odesilatel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována 
spisovou službou příjemce. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, 
neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci 
schvalovacího procesu příjemce.  
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 Pokud odesilatel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno 
provést opětovný pokus o doručení. 

5.6 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny 
v této měně. 

5.7 Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Zhotovitelem na faktuře, přičemž lhůta 
splatnosti faktury stanovená Zhotovitelem nesmí být kratší 30 (třiceti) kalendářních dnů po dni 
doručení faktury Objednateli. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka 
nejpozději ke dni splatnosti odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele 
uvedeného na faktuře. 

5.8 DUZP je den předání Objektu, uvedený v předávacím protokolu. 

5.9 V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v tomto čl. 5, nebude obsahovat správnou výši fakturované 
částky nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve 
lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává 
do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené 
faktury Objednateli.  

5.10 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. 
V případě, že Zhotovitel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí 
Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž daň z přidané hodnoty uhradí přímo na účet 
příslušného finančního úřadu. 

5.11 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „nespolehlivý plátce“). V 
případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se 
Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 2 pracovních dní. Stane-li se Zhotovitel 

nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude 
zaslána přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

5.12 Zhotovitel je oprávněn k odpovídajícímu zvýšení jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 

této Smlouvy u Objektů, u nichž nedošlo ještě k doručení výzvy k předání Objektu ve smyslu 

odst. 3.4 a násl., a to ve výši odpovídající míře inflace vyjádřené navýšením průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen dle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu. Ke 
zvýšení jednotkových cen může dojít pouze jednou ročně vždy po zveřejnění údajů Českým 
statistickým úřadem. Pokud Zhotovitel v roce, ve kterém může uplatnit zvýšení cen na základě 
výše uvedeného dané neuplatní, je oprávněn v dalším následujícím roce navýšení inflace sčítat 
i s navýšením za rok předchozí, ve kterém zvýšení neuplatnil. Navýšení ceny dle tohoto 
ustanovení bude realizováno dodatkem k této Smlouvě. 

5.13 Ustanovení odstavce 5.12 se nevztahuje na položku Přílohy č.2 s názvem Sada staničního 
počítače SOP-2P verze 01 u každého Objektu.  

6 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Práce mohou probíhat nepřetržitě tj. vč. sobot, nedělí a svátků. Práce, které je nutné provést 
v nočních přepravních výlukách (např. práce v kolejišti, přepojení, parametrizace) je možné 
provádět pouze v přepravních výlukách v době od 1:00 do 3:30 hodin. Práce vyžadující 
nezbytnou souvislou výluku provozu metra je možné provádět v souladu s předběžným 
požadavkem Zhotovitele a po schválení Objednatelem. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je 
vědom specifik práce v režimu přepravních výluk a že tyto výluky nelze závazně naplánovat pro 
celou dobu účinnosti smlouvy v době jejího uzavření. 
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6.2 Všechny práce musí být prováděny podle platných předpisů a norem a v souladu s 
odsouhlasenou dokumentací a požadavky Objednatele. 

6.3 Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním a dokončením Díla nedojde k nefunkčnosti, popř. 
zhoršení současného technického stavu stávajícího sdělovacího, zabezpečovacího zařízení a 
dalšího majetku Objednatele. 

6.4 Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz metra, vyjma přerušení na 
kterém se Smluvní strany dohodnou. 

6.5 Zhotovitel před uzavřením této Smlouvy uzavřel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 
alespoň na částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), jejímž předmětem 
je krytí odpovědnosti za škody (i) způsobené činností Zhotovitele, jeho zaměstnanců a/nebo 
jeho poddodavatelů při provádění Díla a též na prováděném Díle; a (ii) způsobené 
Zhotovitelem, jeho zaměstnanci a/nebo jeho poddodavateli na životě, zdraví a majetku 
Objednatele a/nebo třetích osob, a tuto skutečnost Objednateli řádně prokázal. Zhotovitel je 
povinen zajistit platnost této pojistné smlouvy po celou dobu trvání Smlouvy a doklad 
o uzavření nebo platnosti takové pojistné smlouvy doložit Objednateli opakovaně do 5 
pracovních dnů ode dne jeho výzvy. 

6.6 V případě, že byly či budou Zhotoviteli ze strany Objednatele předány jakékoli materiály či věci 
(zejména části zabezpečovacího zařízení a výpočetní techniky) potřebné k realizaci Díla, je 
Zhotovitel povinen tyto věci řádně opatrovat až do okamžiku jejich zapracování do Díla, 
přičemž předáním těchto věcí či materiálů Zhotoviteli (o čemž bude pořízen předávací 
protokol) přechází na Zhotovitele nebezpečí škody ohledně těchto věcí či materiálů, a to až do 
okamžiku řádného předání Díla Objednateli. Nebudou-li tyto věci Zhotovitelem v rámci 
provádění Díla využity, je Zhotovitel povinen tyto věci předat současně s Dílem zpět 
Objednateli. O cenu těchto materiálů či věcí se snižuje cena Díla. Zhotovitel potvrdí převzetí 
takových materiálů a věcí písemně. Zhotovitel může takové materiály či věci odmítnout. 

6.7 V případě jakéhokoliv rozporu se Objednatel a Zhotovitel dohodnou o přednosti jakéhokoliv 
dokumentu a/nebo instrukce s tím, že kogentní (donucující) ustanovení obecně závazného 
právního předpisu budou vždy převažovat. Pokud Zhotovitel před zahájením příslušných prací 
na Díle identifikuje nesprávné nebo nevhodné normy či pokyny, podle kterých by Dílo nemělo 
být realizováno, uvědomí o takové skutečnosti Objednatele, který rozhodne o dalším postupu, 
například o změně normy či pokynu v dokumentaci Objednatele. V případě, že Zhotovitel na 

nesprávnost nebo nevhodnost normy či pokynu Objednatele neupozorní, přičemž Zhotovitel 
mohl tuto nesprávnost nebo nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, nese 
odpovědnost za újmu z toho vzniklou včetně ušlého zisku. 

6.8 Veškeré dodávané zařízení nebo jeho části bude nové, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. Za 
nové se ve smyslu této Smlouvy považují originální výrobky, Díly nebo části, které nejsou 
rekonstruované, repasované, opravované apod. a v době předpokládané montáže určené na 
základě schváleného a Zhotoviteli oznámeného plánu výluk nejsou starší 6 měsíců. V případě 
výrobků, Dílů nebo částí, u kterých Zhotovitel z důvodů spočívajících ve specifickém charakteru 
nebo výrobním procesu takových prvků nemůže zaručit maximální stáří dle předchozí věty 
tohoto odstavce, nesmí stáří takových prvků přesáhnout 3 roky.  

7 KONTROLA PLNĚNÍ 

7.1 Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu prací 
v místě plnění. 
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8 ZMĚNY DÍLA V PRŮBĚHU PLNĚNÍ 

8.1 Objednatel je podle této Smlouvy oprávněn kdykoliv požadovat po Zhotoviteli změny Díla nebo 
jeho dílčích plnění. Zhotovitel je povinen provést veškeré změny požadované Objednatelem za 
předpokladu splnění podmínky stanovené v čl. 8.3 této Smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je podle této Smlouvy oprávněn kdykoliv navrhnout Objednateli změny Díla, 
přispějí-li k větší funkčnosti a zlepšení vlastností Díla nebo jeho dílčích plnění. Objednatel však 
není povinen návrh jakékoliv změny předložený Zhotovitelem přijmout. 

8.3 Veškeré změny Díla nebo jeho dílčích plnění podle čl. 8.1 a 8.2 této Smlouvy musí být sjednány 
písemně dodatkem k této Smlouvě a musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel není povinen provést 
jakékoliv změny Díla a Objednatel není povinen převzít jakékoliv změny Díla, dokud nebudou 
písemně sjednány dodatkem k této Smlouvě. 

9 LIKVIDACE ODPADŮ A KOVOVÝCH MATERIÁLŮ 

9.1 Jakýkoliv finanční prospěch z této činnosti patří Objednateli. 

9.2 Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 
odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin vznikajících při provádění Díla (jejichž 
vlastníkem a původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s 
platnou legislativou. 

9.3 Zhotovitel je povinen kovový odpad třídit dle druhu a kategorie. Kód odpadu dle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů): 

170405 – železo, ocel; 

170401 – měď, bronz, mosaz; 

170402 – hliník; 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky; 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely; 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely; 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely; 

170407 – směsné kovy; 

160214 – (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze 
kterých vždy demontuje elektromotory. 

9.4 Objednatel zajišťuje ekologickou likvidaci i vyřazování majetku z evidence a rozhoduje, kam 
bude kovový odpad předán. Proto oznámí Zhotovitel 5 pracovních dnů před zahájením 
demontáží a likvidace odpadu tuto skutečnost I telefonicky na tel. č. 7

 nebo písemně na email:  Objednatel určí, zda bude kovový odpad 
předán na Centrální úložiště odpadu v ÚD Hostivař, případně zda bude předán do jiné 
provozovny Objednatele, která je oprávněná převzít kovový odpad v souladu s 

vnitropodnikovou normou. Při odvozu a předání kovového odpadu je nutné sjednat přítomnost 
zástupce Objednatele, a to z důvodu zajištění dokladů o předání kovového odpadu (váženek) 
pro bezprostřední vyřazení tohoto majetku z evidence Objednatele. 

9.5 Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. 
Zhotovitel nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním štítkem 
Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele. 
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10 PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo svým jménem, na svou odpovědnost, řádně a včas v souladu 
s termíny vyplývajícími z této Smlouvy. 

10.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů 
Objednatele. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost 
jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. 
Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za 

případnou škodu tím vzniklou. 

10.3 Případné odchylky od ustanovení technických norem je Zhotovitel povinen předem projednat 
s Objednatelem. Výsledek projednání bude zaznamenán v písemném zápisu, který podepíšou 
oprávněné osoby obou Smluvních stran. Zápis z jednání dle tohoto článku Zhotovitel doloží do 
dokladové části Díla. Zhotovitel připraví a projedná podklady pro žádost o případné udělení 
výjimky a písemně požádá o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku 
Objednatele popř. státního orgánu. 

10.4 Ustanovení technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC ad., která jsou závazným technickým 
předpisem, musí Zhotovitel vždy dodržet a nelze žádat o udělení výjimky. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které se na straně Zhotovitele podílejí 
na realizaci Díla a budou dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se 
k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce, o požární bezpečnosti, předpisy 
o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny uvedenými v Souhlasu 
a odpovědných zaměstnanců Objednatele. 

10.6 Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaných osob na místo realizace Díla. Pracovní oděv všech 
pracovníků na Stavbě bude opatřen logem firmy Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 

10.7 Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2589 obč. zák. sjednaly, že Zhotovitel je oprávněn 
k plnění této Smlouvy použít třetích osob jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
To neplatí pro třetí osoby (poddodavatele) uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje využít při plnění této Smlouvy v daných rolích pouze osoby uvedené 
v Příloze č. 4 této Smlouvy.  

10.9 Jakákoliv dodatečná změna členů týmu uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy musí být předem 
písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu 
člena týmu takovou osobou, která disponuje alespoň obdobnými znalostmi, zkušenostmi 
a odbornou kvalifikací jako u nahrazovaného člena týmu. 

10.10 Jednotliví členové realizačního týmu musí být držiteli osvědčení a certifikace, jak je uvedena 
v Příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude 
u jednotlivých členů realizačního týmu udržovat certifikaci minimálně v uvedeném rozsahu a 
úrovni. 

10.11 Pro vyvracení jakýchkoliv pochybností Objednatel uvádí, že jedna fyzická osoba nemůže 
zastávat více pozic v realizačním týmu. 

10.12 Zhotovitel se zavazuje plnění dle této Smlouvy poskytovat sám nebo s využitím poddodavatelů 
uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo 
rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, 
ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám.  

10.13 Objednatel je kdykoli po dobu trvání této Smlouvy oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
prokázání splnění požadavků na členy realizačního týmu dle čl. 10.10 této Smlouvy, resp. dle 

požadavků uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy, a to u kteréhokoli člena realizačního týmu, 
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a Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den po vznesení 
takového požadavku Objednatelem, toto Objednateli náležitě prokázat. 

10.14 Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při 
provádění Díla podle této Smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Nejpozději do 15 

pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen tato data a jejich nosiče Objednateli předat. Toto ustanovení se nedotýká předmětů 
duševního vlastnictví, které jsou součástí Díla, a k nimž je udělována licence v rozsahu dle této 
Smlouvy. 

10.15 Zhotovitel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci Díla 
Objednatelem pro jiné účely než je provedení Díla podle této Smlouvy. Nejpozději do 15 
pracovních dnů po ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré 
podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění jeho 
povinností podle této Smlouvy. 

10.16 Zhotovitel je povinen použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci Díla 
Objednatelem pouze pro účely plnění na základě Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů 
po ukončení plnění na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré 
podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění závazků 
podle Smlouvy 

10.17 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (i) provádět 
jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele 
za Zhotovitelem, ani (ii) postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na 
jakoukoli třetí osobu. 

10.18 Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit Dílo či jakékoli jeho dílčí celky jakýmkoli třetím osobám 
s výjimkou: 

a) zaměstnanců Zhotovitele a osob v obdobném postavení, 

b) poddodavatelů Zhotovitele, 

c) orgánů Zhotovitele a jejich členů, 

d) externích zhotovitelů a ekonomických a právních poradců Zhotovitele, 

případně dalším osobám, jimž je zpřístupnění Díla umožněno na základě předchozího 
písemného souhlasu oprávněné osoby Objednatele. 

10.19 Stavební/Montážní deník: 

(a) Zhotovitel je povinen vést montážní deník sloužící jako doklad o průběhu provádění Díla 
v listinné a taktéž v elektronické podobě. Montážní deník musí být dostupný v místě plnění. 
Zhotovitel je povinen provádět 1x měsíčně konverzi montážního deníku v souladu se 
zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů, pokud Objednatel nestanoví jinak. Montážní deník Zhotovitel 

povede od písemného předání Objektu až do konečného předání a převzetí Díla. Do 
montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění Díla, zejména 
denní údaje o časovém postupu prací a jakosti Díla. Zhotovitel je povinen vést 1 montážní 
deník pro každý Objekt se dvěma průpisy s denními záznamy o prováděných pracích, který 
bude na vyžádání k dispozici každou pracovní směnu Objednateli – projektovému 
manažerovi nebo technickému dozoru Objednatele ke kontrole a případnému zápisu. 
Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené v montážním deníku musí být podepsány, 
jinak jsou považovány za neplatné. Obě Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu 
v montážním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace při 
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provádění Díla vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní 
strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

(b) Zhotovitel je povinen montážní deník přiměřeně chránit před odcizením, ztrátou, 
poškozením a zničením. 

(c) V montážním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 

(d) Zhotovitel je povinen předat zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů oproti 
Předávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) montážního 
deníku, který splňuje požadavky uvedené v odst. 10.19 písm. (a) této Smlouvy. 
Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) montážního deníku předá Zhotovitel v rámci 
předání Objektu. 

(e) Pověřená osoba Objednatele bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět 
kontrolu zápisů v montážním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě 
nesouhlasu s textem zápisu je oprávněn napsat vlastní vyjádření. 

(f) Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá pověřená osoba Objednatele 
oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo 
odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy ani schválit jakoukoliv změnu, která má nebo může 
mít vliv na zvýšení ceny plnění, snížení kvality plnění nebo prodloužení doby plnění. 

(g) Bude-li součástí Díla i zhotovení stavby, bude mít stavební deník náležitosti montážního 
deníku dle tohoto odst. 10.19. 

10.20 Kontrolní dny: 

(a) Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku Objednatele i jeho poddodavatelé, se 
budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat dle požadavku Objednatele a jejich 
předmětem bude stav a postup provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit 
kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla. 

(b) Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a 
k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě 
Smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude Zhotovitel pořizovat „zápis 
z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne 
jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, 
avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu nebo její upravené znění. 

(c) Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany 
lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem 
materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

10.21 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména 

(a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele; 

(b) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli 
Zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 obč. zák. apod., 

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla, má Zhotovitel povinnost o této 
překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od 
okamžiku, kdy se o této překážce dozvěděl. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní 
lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na 
existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí 
termínů plnění Díla. 

10.22 Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu a/nebo újmu vzniklou Objednateli v souvislosti s 
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plněním Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli veškerou takto vzniklou škodu a/nebo 
újmu nahradit v plné výši vedle případné smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě. 

10.23 Zhotovitel odpovídá do doby převzetí plnění Objednatelem za nebezpečí škody na předmětu 
plnění, majetku a zdraví třetích osob v souvislosti s prováděním Díla. Nebezpečí škody 
k Vybraným částem Díla částečně přechází na Objednatele již okamžikem podpisu protokolu o 
dokončení montáže dle odst. 19.2 Smlouvy. 

10.24 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat veškeré údaje v dokumentaci. Za tohoto 
stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že dokumentace byla Objednatelem akceptována/převzata bez jakýchkoliv 
výhrad. 

10.25 V případě, že pro řádné fungování Díla v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a přílohami této 
Smlouvy je nutná součinnost třetích osob, je Zhotovitel povinen takovou součinnost pro 
Objednatele smluvně zajistit. 

10.26 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné ke splnění 
povinností Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, popř. obdobného ustanovení předpisu jej nahrazujícího, tj. zejména 

informaci o ceně uhrazené za plnění dle této Smlouvy v předchozím kalendářním roce plnění 
Smlouvy, a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. 

10.27 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční 
kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

11 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

11.1 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli ke splnění Díla součinnost podle návrhu 
implementace dle Přílohy č. 6 této Smlouvy, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami. 

11.2 Pokud Objednatel neposkytne v čl. 11.1 této Smlouvy dohodnutou součinnost, má Zhotovitel 
právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který Zhotovitel 
nemohl pracovat na plnění předmětu Smlouvy v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany 
Objednatele.  

11.3 Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout veškeré podklady a informace nezbytné 
k provedení Díla.  

11.4 Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům Zhotovitele zajišťujícím realizaci plnění 
Smlouvy vstup do míst v gesci Objednatele. 

11.5 Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem zajistí vydání „Souhlasu k činnosti cizí organizace 
v metru“ dále „Souhlas". 

11.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zjistí-li Objednatel, 

že Zhotovitel plní tuto Smlouvu v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby 

Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním a řádně plnil své povinnosti. 

11.7 Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele (i) provádět 
jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Zhotoviteli proti jakýmkoli pohledávkám Zhotovitele za 

Objednatelem, ani (ii) postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči Zhotoviteli na 
jakoukoli třetí osobu, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Předchozí písemný souhlas není 
vyžadován v případě zápočtu pohledávky Objednatele za Zhotovitelem plynoucí z této Smlouvy 
vůči pohledávce Zhotovitele na vyplacení zádržného, a to i před splatností této pohledávky 
Zhotovitele.  
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11.8 Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této Smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této 
Smlouvy, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

12 PROVEDENÍ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA 

12.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat oprávněného zástupce Objednatele 
o dokončení části Díla. 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že část Díla je provedena:  

(a) jejím řádným dokončením a  

(b) převzetím Objednatelem. Pro zamezení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že část 
Díla je provedena okamžikem, kdy Objednatel akceptuje převzetí části Díla dle odst. 12.7 

této Smlouvy bez ohledu na to, zda bylo akceptováno s vadami či nedodělky nebo nikoliv, 
anebo okamžikem, kdy Objednatel odmítne část Díla bezdůvodně akceptovat.  

12.3 Část Díla se považuje za řádně dokončenou, bude-li způsobilá sloužit svému účelu, byly úspěšně 
provedeny všechny příslušné Akceptační testy a bude mít veškeré vlastnosti stanovené 
dokumentací, touto Smlouvou, podklady k provedení Díla a obecně závaznými právními 
předpisy, pokyny Objednatele, platnými technickými normami v České republice. 

12.4 O předání a převzetí dokončeného Objektu bude sepsán předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména: 

(a) označení části Díla; 

(b) rozsah části Díla; 

(c) označení Objednatele; 

(d) označení Zhotovitele; 

(e) datum sepsání zápisu; 

(f) identifikace Smlouvy a konkrétní výzvy; 

(g) podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele; 

(h) datum uvedení do zkušebního provozu; 

(i) datum předpokládaného ukončení zkušebního provozu. 

12.5 Předávaná dokumentace v rámci přejímky části Díla: 

(a) dokumentace skutečného provedení vč. technického popisu části Díla, 

(b) návody k použití (obsluze), 

(c) návody k údržbě a čištění, 

(d) stavební/montážní deník, 

(e) protokoly o zkoušce SW v jednotlivých stanicích (předchází uvedení do provozu), 

(f) prohlášení o shodě na použité výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., 

(g) katalogové listy jednotlivých dodaných Dílů a konstrukčních celků, 

(h) protokoly z technických prohlídek a komplexních zkoušek jednotlivých stanic, 

(i) licenční ujednání, 

(j) záruční listy apod. 
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12.6 Dokumentace a požadované doklady musí být dodány v papírové podobě minimálně ve třech 
identických provedeních z toho 1x originál. V elektronické podobě bude část dokumentace, jež 
je tvořena dokumenty a doklady, které nejsou chráněny právy duševního vlastnictví a/nebo je 
k nim poskytnuta licence vč. práva na úpravy díla ve smyslu čl. 19 Smlouvy, předána v 
neuzamčených editovatelných formátech (ve formátu *.pdf, *.dwg, *.docx, *.xlsx) a část 
dokumentace, jež je chráněna právy duševního vlastnictví a není k ní poskytnuta licence vč. 
práva na úpravy díla ve smyslu čl. 19 Smlouvy, bude předána pouze v uzamčené podobě *.pdf. 
Elektronická dokumentace musí být předána v provedení na archivovatelných nosičích CD 
nebo DVD alt. flash disk ve třech provedeních. Veškerá dokumentace pro obsluhu a doklady 
pro provoz zařízení musí být v českém jazyce, příp. mít autorizovaný překlad.  

12.7 Objednatel se zavazuje část Díla převzít, pokud je řádně a včas dokončena. Tuto povinnost 
Objednatel nemá, jestliže není část Díla dokončena bez vad a nedodělků. 

12.8 Objednatel má právo, nikoli však povinnost, převzít část Díla s vadami či nedodělky, které 
nebrání řádnému užívání části Díla. Do předávacího protokolu se vždy zaznamenají vady části 
Díla, a to zároveň s termínem pro jejich odstranění. 

12.9 Pokud Objednatel odmítne dokončenou část Díla převzít, musí o tom být sepsán zápis se 
stanovisky obou smluvních stran se zdůvodněním. 

12.10 Vzhledem k možným specifickým podmínkám Objednatele si vyhrazuje Objednatel právo 

odmítnout k převzetí část Díla, která bude vykazovat projevy jakékoliv elektromagnetické 
nekompatibility ve vztahu k provozovaným zařízením Objednatele nebo bude zařízení 
Objednatele vykazovat jakékoliv projevy elektromagnetické nekompatibility ve vztahu 

k dodanému Dílu Zhotovitelem. Nekompatibilita části Díla s jakýmkoli provozovaným zařízením 
Objednatele je považována za vadu části Díla. 

12.11 Po odsouhlasení a protokolárním předání veškeré dokumentace požadované touto Smlouvou 
či nutné k řádnému užívání Díla nebo její části Objednateli se tato stává majetkem Objednatele 
a Zhotovitel souhlasí s jejím využitím Objednatelem k projednání s orgány státní správy, 
k provozu Díla, k provádění jeho údržby a servisu. 

12.12 Dokončení Díla prokáže Zhotovitel Objednateli v rámci předávací procedury. Jakmile ukončí 
Zhotovitel všechny stavebně-technické práce a část Díla odpovídá projektové dokumentaci, 
byly úspěšně provedeny všechny příslušné Akceptační testy určené v souladu s odst. 2.5 této 
Smlouvy, a je dle jeho názoru způsobilé sloužit svému účelu, informuje o této skutečnosti 
neprodleně Objednatele a vyzve jej k zahájení předávací procedury, tak aby její konání bylo 
zahájeno nejdříve 3 pracovní dny ode dne doručení výzvy Objednateli, nedohodnou-li se 

Smluvní strany jinak.  

12.13 V rámci předávací procedury: 

(a) Objednatel bude provádět kontrolu řádnosti provedení Díla po jednotlivých Objektech 
nebo skupinách Objektů v členění dle projektové dokumentace;  

(b) Zhotovitel předá Objednateli protokoly o provedených Akceptačních testech; 

(c) Objednatel provede kontrolu dokončení Díla dle této Smlouvy vč. oprávnění zopakovat 
vybrané Akceptační testy; 

(d) Zhotovitel zajistí provedení:  

a. technickobezpečnostní zkoušky dle § 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
v platném znění (dále jen „zákon o dráhách“; „technickobezpečnostní zkouška“), 
ve spojení s § 5 a 6 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický 
řád drah (dále jen „technický řád drah“), v platném znění, 

b. provedení Technické prohlídky a zkoušky určeného technického zařízení, 
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c. schválení zahájení zkušebního provozu dle § 7 zákona o dráhách ve spojení s § 7 
technického řádu drah (dále jen „zkušební provoz“). 

(e) Zhotovitel předá Objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou pro provozování Díla, 
zahájení zkušebního provozu, získaní všech povolení (zejména kolaudačního souhlasu), za 

jejíž vyhotovení odpovídá Zhotovitel, zejména: 

a. prohlášení Zhotovitele, že Dílo je způsobilé pro zkušební provoz; 

b. protokol z provedených Akceptačních testů jednotlivých částí Díla; 

c. protokol o provedené Technické prohlídce a zkoušce určeného technického 
zařízení; 

d. protokoly o provedených individuálních a komplexních zkouškách zařízení; 

e. doklady o provedeném těsnění požárních prostupů;  

f. doklady o likvidaci odpadů po dobu provádění Díla; 

g. vyúčtování vytěženého materiálu dle likvidačního protokolu včetně vážních lístků; 

h. revize a protokoly určených technických zařízení (UTZ) elektrických a doplnění 
příslušných Průkazů způsobilosti UTZ. 

12.14 Předávací a přejímací řízení může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova 
nesplnění kteréhokoliv požadavku uvedeného v odst. 12.13 písm. (e) této Smlouvy. Objednatel 
se může písemně vzdát požadavku na konání jakéhokoliv kroku předávací procedury. Tím 
nejsou dotčena jeho práva z odpovědnosti za vady a záruky za jakost. 

12.15 Objednatel Dílo převezme, bude-li v rámci předávací procedury prokázáno dokončení Díla. Dílo 
není dokončeno a Objednatel není povinen je převzít zejména, pokud: 

(a) nebyla úspěšně provedena technickobezpečnostní zkouška Díla; 

(b) nebyly úspěšně provedeny Akceptační testy Díla; 

(c) nebyla provedena Technická prohlídka a zkouška určeného technického zařízení a vystaven 
Protokol o provedené Technické prohlídce a zkoušce;  

(d) Zhotovitel nepředá Objednateli dokumentaci dle odst. 12.13 písm. (e) této Smlouvy; nebo 

(e) Dílo v jiných ohledech vykazuje vady či neodpovídá projektové dokumentaci, zejména 
pokud nebudou dokončeny některé hlavní konstrukční části Díla; pouze ojedinělé drobné 
vady a nedodělky, které neohrožují, neomezují ani jinak nesnižují kvalitu a možnosti jeho 

provozování, nejsou důvodem pro odmítnutí Díla jako nedokončeného. Protokolu 
o převzetí a předání Díla podepíšou všichni účastníci přejímacího řízení. Nedojde-li k 

dohodě o předání a převzetí předávané části Díla, uvedou se v protokolu stanoviska obou 
Smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal.  

12.16 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým 
způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu 
o přejímacím řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se 

Smluvní strany na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli 
nároky z odpovědnosti za vady a za jakost. Odsouhlasení odstraněných závad bude prováděno 
ve stavebním deníku a protokolem o odstranění vad a nedodělků.  

12.17 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, uvede v protokolu z přejímacího 
řízení důvody odmítnutí převzetí Díla. Zhotovitel odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě 
stanovené Objednatelem. Neodstraní-li Zhotovitel vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn 
nařídit přerušení prací, za které odpovídá Zhotovitel, a nechat odstranit nedostatky odborně 
způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od 
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této Smlouvy v souladu a za podmínek v ní stanovených. Po odstranění vad a nedodělků dle 
tohoto ustanovení se postupuje opětovně dle čl. 12 této Smlouvy. 

13 ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

13.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 
v projektové dokumentaci a provádění dalších činností Zhotovitele. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace vč. provádění souvisejících činností 
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace a 
provedení činností bylo Objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad. 

13.2 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou a 
zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby způsobilé pro použití 
ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti a 
provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení, zejména plnou funkčnost.  

13.3 Zhotovitel zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni 
požadované touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, 
nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a že po dobu záruční doby bude 
Dílo a každá jeho část prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá výsledku ani účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy. 

13.4 Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy 
třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy 
Objednatelem. 

13.5 Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí Objektu. 

13.6 Záruční doba použitých náhradních Dílů nebo SW úprav a oprav v rámci záruční doby činí 6 
měsíců od dodávky/montáže toho kterého Dílu či provedení opravy nebo úpravy nestanoví-li 
výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen 
Objednatele o ní informovat. 

13.7 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele 
písemně, spolu s uvedením přesného popisu vady a uplatňovaného nároku z vady (dále jen 
„reklamace“). I vada, jejíž reklamaci Objednatel odeslal Prodávajícímu v poslední den záruční 
lhůty, se považuje za včas uplatněnou.  

13.8 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady Díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen 
neprodleně odstranit reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů od doručení reklamace 
Zhotoviteli v případě závad bránicích provozu, v ostatních případech do 60 dnů. 

13.9 Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit ve lhůtách a způsobem stanoveným touto 
Smlouvou, nebude-li dohodnuto jinak.  

13.10 Po odstranění vady Díla vyzve pracovník Zhotovitele oprávněnou osobu Objednatele 
k protokolárnímu převzetí výsledku reklamace. 

13.11 Protokol o předání bude obsahovat zejména: 

(a) označení reklamované vady Díla; 

(b) označení Objednatele; 

(c) označení Zhotovitele; 

(d) identifikace této Smlouvy; 
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(e) podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, u podpisů bude uvedeno jméno i 
hůlkovým písmem; 

(f) popis poskytnutého plnění dle odst. 1.4 této Smlouvy; 

(g) atesty či prohlášení o shodě použitých náhradních dílů; 

(h) datum sepsání zápisu. 

13.12 Objednatel se zavazuje každý výsledek reklamace převzít, pokud je řádně a včas proveden. 
Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není výsledek reklamace proveden ve smyslu výše 
uvedených podmínek, například v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedené práce, 
jestliže to brání užívání Díla. 

13.13 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě, má Objednatel právo zajistit 
odstranění vady Díla třetí osobou na náklady Zhotovitele.  

13.14 V případě oprávněného provedení odstranění vady Díla jinou osobou není záruční doba 

jakkoliv krácena. 

13.15 Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu 
neodstraní, má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na 
přiměřenou slevu z Ceny Díla. 

13.16 Uplatnění práv z vadného plnění Objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany 
Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele 
Zhotoviteli, příp. jiné osobě. 

13.17 Záruční doba není vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem ani jiným 
k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem. Při provádění údržby a 
oprav Objednatelem lze provádět servisní úkony vlastními prostředky Objednatele či třetím 
subjektem dle předaných písemných návodů a doporučení Zhotovitele. 

13.18 Dodávaná zařízení nebudou žádným způsobem blokována ani kódována bez předání 
potřebných deblokačních prvků a kódů Objednateli nejpozději při protokolárním předání Díla. 

14 SANKCE 

14.1  V případě prodlení Objednatele s platbou Ceny za Dílo bude Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

14.2 Za prodlení Zhotovitele s předáním TTŘ nebo RD Objednateli v termínech dle odst. 2.1 této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení.  

14.3 Za každý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla v termínu dle odst. 2.4 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

14.4 Za prodlení Zhotovitele s předáním Akceptačních testů Objednateli a zapracování připomínek 
Objednatele v termínech dle odst. 2.5, resp. 2.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

14.5 Za každý den prodlení Zhotovitele v případě nepředložení pojistné smlouvy nebo certifikátu 
v souladu s odst. 6.5 této Smlouvy do pěti dnů ode dne doručení žádosti k předložení je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.  

14.6 Za každý den prodlení Zhotovitele s předáním montážního/stavebního deníku dle odst. 10.19 

písm. (d) této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 
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14.7 Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele se dle odst. 10.20 písm. (a) této 
Smlouvy účastnit kontrolních dnů požadavku Objednatele ode dne zahájení provádění Díla až 
do celkového předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.  

14.8 Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele třídit kovový odpad dle druhu a 
kategorie dle odst. 9.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

14.9 Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, kdy zaměstnanci Zhotovitele a jiné 
osoby, které se na straně Zhotovitele podílejí na realizaci Díla, nebudou dodržovat povinnosti 
dle odst. 10.5 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

14.10 Za každý den prodlení Zhotovitele v případě vrácení Objednateli veškerých podkladů, dat a 
hmotných nosičů poskytnutých Objednatelem Zhotoviteli ke splnění závazků podle této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení.  

14.11 Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, kdy Zhotovitel provede změnu 
poddodavatele uvedeného v Příloze č. 3 této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele dle odst. 10.12 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

14.12 Při porušení povinnosti plnit své smluvní závazky prostřednictvím osob disponujících odbornou 
a/nebo zdravotní způsobilostí (nebo odbornými zkouškami) v rozsahu stanoveném v odst. 
10.10 této Smlouvy, ve výši 20.000,- Kč za každou zjištěnou osobu nesplňující uvedené 
požadavky;  

14.13 Pro případ porušení jakékoli povinnosti ze strany Zhotovitele (včetně výskytu vady Díla, za 
kterou Zhotovitel odpovídá v průběhu realizace Díla nebo v průběhu prací/činností 
souvisejících s odstraňováním vytknutých závad v průběhu zkušebního provozu a záruční 
doby), která bude mít za následek omezení nebo přerušení provozu metra na dobu delší než 3 
min, se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Omezením 
provozu metra se rozumí zaviněné narušení grafikonu vlakové dopravy, přičemž narušení 
představuje případ, kdy dojezd vlaku s přepravou cestujících do určené nebo koncové stanice 
jeho jízdy překročí interval stanovený grafikonem vlakové dopravy; přerušením provozu se 
rozumí uzavření obvyklé přepravní cesty, a to třeba jen v části trati. 

14.14 Za každý den prodlení Zhotovitele s odstraňováním záruční vady Díla dle odst. 13.9 této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč a to za 
každý i započatý den prodlení. 

14.15 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za neplnění jakékoliv další povinnosti 
upravené Smlouvou, na které byl Zhotovitel předem upozorněn Objednatelem, a to ve výši 
1.000,- Kč za každý případ a den trvání takového stavu ode dne upozornění. 

14.16 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení faktury Objednatele k uhrazení smluvní 
pokuty Zhotoviteli. 

14.17 Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která v souladu s uzavřenou 
smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat 
informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

14.18 Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně možnosti 
započíst úhradu smluvní pokuty proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli. 
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14.19 Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 obč. zák. sjednaly, že zaplacením jakékoli 
smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli 
v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.  

14.20 Smluvní strany se dohodly, že veškeré uplatněné smluvní pokuty ve svém souhrnu 
nepřesáhnou maximální limit 25 % z celkové Ceny Díla, z čehož celková výše smluvních pokut 
týkající se realizace Díla do doby jeho řádného předání Objednateli nepřesáhne 20 % z celkové 
Ceny Díla a celková výše smluvních pokut týkající se plnění po předání Díla nepřesáhne 5 % z 
celkové Ceny Díla. 

15 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

15.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy se uplatní 
ochrana důvěrných informací dle ustanovení smlouvy o zachování mlčenlivosti č. smlouvy 
Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. 000542 00 21 ze dne 2. 7. 2021. Smluvní strany považují 
informace související s touto Smlouvou a jejím plněním za důvěrné, proto pokud by smlouva o 
zachování mlčenlivosti pozbyla platnosti, účinnosti nebo by byla prohlášena za zdánlivé právní 
jednání, zavazují se smluvní strany neprodleně uzavřít novou smlouvu o zachování 
mlčenlivosti. 

16 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

16.1 Smluvní strany se dohodly, že součástí této Smlouvy se stává ujednání o zpracování osobních 
údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jehož 
podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy. 

16.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude dle okolností potřebné ke splnění požadavků 
předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů, GDPR či stanoviska Evropského sboru pro ochranu osobních 
údajů; společně dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní 
strany písemný dodatek této Smlouvy zohledňující takové požadavky. 

16.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat 
osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění 
povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.  

16.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje osob vystupujících na straně Smluvních stran, a 
případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále 
jen „osobní údaje“).  

16.5 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat. 

16.6 Účel zpracování je definován účelem plnění této Smlouvy, přičemž se jedná zejména 
o zpracování neoddělitelně spojené a nezbytné nutné pro poskytování plnění dle této Smlouvy. 

16.7 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele 
týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti 
Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.  

16.8 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen: 

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro 
vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele 
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dohodnutými v rámci této Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi 

Objednatele; 

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo 
členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel 
Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto 
právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu; 

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo 
aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; 

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo 
obecného písemného povolení Objednatele. V případě udělení takového souhlasu je 
Zhotovitel povinen zajistit, že další takový zpracovatel musí poskytovat dostatečné záruky 
zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních 
údajů splňovalo požadavky POOÚ. Zhotovitel je přitom povinen dalšího takového 
zpracovatele smluvně zavázat ke stejným povinnostem, které má Zhotovitel sám ve 
vztahu k Objednateli. Zhotovitel přitom v případě jakéhokoli pochybení dalšího takového 
zpracovatele odpovídá, jako by zpracování prováděl sám; 

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných 
technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy 
povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů; 

f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit 

úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů 
ÚOOÚ a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů 
a realizovat předchozí konzultace s ÚOOÚ, a to při zohlednění povahy zpracování a 
informací, jež má Zhotovitel k dispozici; 

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit 
Objednateli po ukončení poskytování plnění dle této Smlouvy, a vymazat existující kopie, 
pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních 
údajů; a 

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny 
povinnosti stanovené POOÚ; 

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat. 

16.9 Zhotovitel prohlašuje, že přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo 
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení 
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
i k jinému zneužití osobních údajů. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odpovídá Objednateli za 
zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů 
splňovalo požadavky POOÚ. Současně Zhotovitel bere na vědomí, že je vázán Smlouvou 
o zachování mlčenlivosti dle odst. 20.20 této Smlouvy. 

16.10 Zhotovitel přijal a udržuje opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení osobních údajů, 
zejména následující:  

a) pseudonymizace a šifrování osobních údajů; 

b) schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb 
zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně 
kontrolovány; 
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c) schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických 
či technických incidentů; 

d) proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování; 

e) přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele. 

16.11 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného 
odkladu Objednateli. 

16.12 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí 
osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u 
nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy, bez ohledu na trvání 
poměru uvedených osob k Zhotoviteli. 

16.13 Poruší-li Zhotovitel povinnosti mlčenlivosti dle tohoto čl. 16 této Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé nikoliv nepodstatné porušení takové 
povinnosti. 

17 UKONČENÍ SMLOUVY 

17.1 Tato Smlouva může být před řádným dokončením Díla ukončena pouze na základě dohody 
obou Smluvních stran nebo odstoupením v souladu s tímto článkem. 

17.2 Objednatel má právo od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 
porušení Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména: 

a) Zhotovitel neplní své závazky ve smluvené době (včetně domněnky podle ustanovení § 3 
odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů); 

b) Zhotovitel je předlužen; 

c) vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 

d) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; 

e) Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze a/nebo přeměny); 

f) jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) k majetku 
Zhotovitele; 

g) na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce a/nebo výkon rozhodnutí; 

h) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen podle zákona č. 418/2011, o trestní odpovědnosti 
právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to za některý z trestných činů 
uvedených v příloze č. 3 k ZZVZ; 

i) v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 6.5 této Smlouvy; 

j) v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 a 10.12 této Smlouvy, a to ani 
v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytnul.  

17.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také, pokud Zhotovitel: 

a) nezahájil provádění Díla; a/nebo 

b) je v prodlení se splněním kterýchkoli dodávek a/nebo prací oproti termínu plnění o více 
než šedesát (60) Pracovních dnů, kromě Objednatelem odsouhlasených posunů těchto 
termínů; a/nebo 
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c) přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně a/nebo v rozporu se schválenými 
technickými podmínkami, nebo použije k provedení Díla závadné a/nebo jiné než 
schválené materiály; a/nebo 

d) přes předchozí písemné upozornění Objednatele nebo zástupce Objednatele neplní své 
povinnosti podle této Smlouvy; a/nebo 

e) nepředal Objednateli pojistku nebo ji neudržuje ve smluvené výši; a/nebo 

f) pokud se ukáže, že Zhotovitel nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídající 
oprávnění k provedení předmětu této Smlouvy nebo pokud tuto způsobilost ztratí; a/nebo 

g) pokud jakékoliv vady Díla (včetně vad ze záruky za jakost) nebyly odstraněny za podmínek 
uvedených ve Smlouvě; a/nebo 

h) pokud má v záruční době Dílo nebo jeho část tři shodné závady v průběhu 1 kalendářního 
měsíce, které způsobí provozní nezpůsobilost Díla nebo 

i) pokud má Dílo jiné vady, pro které je nelze užít k účelu, ke kterému bylo určeno; a/nebo 

j) pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou a nedojde-li k nápravě takového 
porušení neprodleně po obdržení písemného oznámení Objednatele o tomto porušení s 
výzvou ke zjednání nápravy. 

17.4 Zhotovitel může odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých 
finančních dluhů vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy po dobu delší než 90 dnů a nesplní je ani po 
písemné výzvě Zhotovitele, nebo v případě, že Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnosti, 
která znemožní Zhotoviteli provádění Díla v souladu se Smlouvou po dobu delší než 24 po sobě 
jdoucích měsíců. 

17.5 Dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy odstoupením kterékoliv ze Stran, má 
Objednatel oprávnění nakládat s dokončenou částí Díla jako s vlastní, a to včetně všech 
potřebných majetkových a licenčních práv, jež jsou k tomu zapotřebí. 

17.6 Zanikne-li závazek Zhotovitele provést Dílo z důvodů, za které odpovídá Objednatel, je 
Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu věcí, které se zpracováním staly vlastnictvím 
Objednatele (s výjimkou věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli) a cenu prací pro 
Objednatele vykonaných, a to v souladu s ustanoveními této Smlouvy. 

17.7 Zanikne-li závazek Zhotovitele provést Dílo z důvodů, za které odpovídá Zhotovitel, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu provedené a funkční části Díla podle ceny v té 
době a v těchto podmínkách obvyklé, dále má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na případné 
zvýšené náklady související s dokončením Díla jiným Zhotovitelem.  

17.8 Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé Straně, a 
to s účinky ke dni uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vrátit do pěti (5) pracovních dní 
veškeré podklady a dokumentaci Objednateli. 

17.9 Bez ohledu na výše uvedené, právo Objednatele ukončit Smlouvu z dalších důvodů uvedených 
v platných právních předpisech není jakkoli dotčeno. Žádný odkaz ve Smlouvě na specifické 
právo a/nebo nápravný prostředek nesmí Objednateli bránit v uplatňování jakéhokoliv jiného 
práva a/nebo nápravného prostředku a/nebo v podání žaloby, ke kterým je Objednatel 
oprávněn. 

17.10 Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od této Smlouvy 
nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele. 

17.11 Zánikem účinnosti této Smlouvy v důsledku odstoupení kterékoliv ze smluvních stran není 
dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo řádně poskytnuto dle této Smlouvy před účinností 
odstoupení, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.  
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17.12 Ukončením účinnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ustanovení této 
Smlouvy týkající se náhrady škody, smluvní pokuty, volby rozhodného práva a ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 
Ukončením účinnosti této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele provést úkony 
nezbytné v zájmu naplnění obecně prevenční povinnosti pro předcházení vzniku škod, což bude 
Objednatelem před uplynutím účinnosti této Smlouvy výslovně Zhotoviteli sděleno. 

18 OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

18.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících 
oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran: 

a) Oprávněnými osobami Objednatele jsou: 

ve věcech smluvních:  

ve věcech technických a protokolů:  

b) Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou: 

ve věcech smluvních:  

ve věcech technických a protokolů: 

18.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, 
jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokážou plnou mocí udělenou jim k tomu osobami 

oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. 
Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny 
takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. 

18.3 Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi Smluvními 
stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v písemné formě a 
doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, nebo e-mailem s použitím 
elektronického podpisu, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak. 

19 PRÁVA K DÍLU 

19.1 Vlastnické právo k věcem v právním smyslu tvořícím Dílo, resp. k dílčímu plnění, a to včetně 
dat, která tvoří součást plnění podle této Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu 
duševního vlastnictví, se stává Objednatel: 

a) okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí, resp. podpisem Akceptačního 
protokolu, není-li Protokol o předání a převzetí vyhotovován; 

b) okamžikem zabudování věcí do stávajících struktur Objednatele, či provedením prací či 
služeb na stávajícím vybavení Objednatele; 

c) okamžikem jejich zaplacení; 

podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve. 
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19.2 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo i jeho části nese Zhotovitel až do doby řádného 
předání Díla nebo jeho části bez vad a nedodělků Objednateli. Nebezpečí škody na částech Díla 
spočívajících v: 

a) provedení změny jádra systému – montážních prací podle RD, 

b) opakovaném nasazování repasovaných van vysílačů a provedení nastavení parametrů 
jednotlivých přenosových smyček v kolejišti, 

přejde na Objednatele okamžikem podepsání protokolu o dokončení montáže těchto 
specifických částí Díla (dále jen „Vybrané části Díla“) zástupci obou smluvních stran., a to pouze 
ve vztahu ke škodám způsobeným Objednatelem nebo vzniklým v důsledku činnosti nebo 
prodlení Objednatele. Nebezpečí škody na Vybraných částech Díla vzniklé bez ohledu na činnost 
či prodlení Objednatele, nese nadále Zhotovitel až do okamžiku jeho přechodu na Objednatele 
dle věty první tohoto odstavce. Podpisem protokolu o dokončení montáže nedochází ze strany 
Objednatele k převzetí ani akceptaci Vybrané části Díla. Podpisem protokolu o dokončení 
montáže rovněž nepřechází na Objednatele vlastnické právo k Vybraným částem díla (to přejde 
v souladu s odst. 19.1 Smlouvy). 

19.3 Vzhledem k tomu, že součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je i plnění, které může 
naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem plnění 
poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

19.4 Objednatel je oprávněn veškeré součásti plnění a veškeré výstupy Zhotovitele považované za 
autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále jen „autorská díla“) užívat dle podmínek 
stanovených touto Smlouvou. 

19.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
autorů k autorským dílům, které budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má 
souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle tohoto 
článku Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského díla 
teprve vznikla. 

19.6 Objednatel je s ohledem na účel této Smlouvy oprávněn užívat autorské dílo výhradně pro 
účely jeho provozování, údržby a servisu Díla. Licence k autorskému dílu je poskytována jako 
nevýhradní, nepřenosná, s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových 
autorských práv k takovémuto autorskému dílu a k území České republiky. Objednatel není 
povinen licenci využít. Ve vztahu k užití autorského díla charakteru dokumentace k Dílu dle 
odst. 12.6 Smlouvy předané Zhotovitelem Objednateli v neuzamčených editovatelných 
formátech bez výslovného uvedení, že se jedná o chráněný dokument, je součástí práv užití dle 
věty první tohoto odstavce rovněž oprávnění dílo upravovat, rozmnožovat a měnit, a to i 
prostřednictvím třetích osob. 

19.7 Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorským dílům dle odst. 19.3 této 
Smlouvy, přičemž účinnost této licence nastává okamžikem akceptace součásti plnění, které 
příslušné autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn autorské dílo užít 
v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti plnění. 

19.8 Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení 
účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. 

19.9 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne 
činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany 
výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská 
práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Zhotovitel udělil 
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Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena dle této 
Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Zhotoviteli nevzniknou v případě 
vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu. 

19.10 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle této Smlouvy 
včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.  

19.11 Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění 
udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli. 

19.12 Součástí Díla může být tzv. standardní software (dále jen „standardní software“), anebo tzv. 
open source software, u kterého Zhotovitel nemůže udělit Objednateli oprávnění dle 
předchozích ustanovení tohoto čl. 19 této Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě 
požadovat, pouze při splnění některé z následujících podmínek: 

19.12.1. Jedná se o software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. 
nabízený na území Evropské unie alespoň pěti na sobě nezávislými a vzájemně 
nepropojenými subjekty oprávněnými takovýto software upravovat, a který je 
v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u 
pěti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu 
Objednatele tuto skutečnost prokázat. 

19.12.2. Jedná se o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně 
detailně komentovaných zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní a 
administrátorské dokumentace a práva software měnit. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu 
Objednatele tuto skutečnost prokázat. 

19.12.3. Zhotovitel Objednateli k software poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných 
komentovaných zdrojových kódů software a bezpodmínečného práva provádět 
jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do něj 
zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl 
souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob.  

19.12.4. Jedná se o software nedílně spjatý se staničními počítači v provedení SOP-2P verze 

01, který je nezbytný pro provoz a integraci Díla do stávajících systémů Objednatele, 
vč. jeho úprav provedených jako součást Díla, konkrétně se jedná o: 

- Základní programové vybavení soustavy staničních počítačů vlakového 
zabezpečovače SOP-2P verze 01, 

- Aplikační programové vybavení soustavy staničních počítačů vlakového 
zabezpečovače SOP-2P verze 01, 

- Softwarové vybavení Systému Diagnostiky Metro (SDM-1), 

- Softwarové vybavení speciálních testerů systému vlakového zabezpečovače 
SOP-2P verze 01.  

V případě že Zhotovitel poruší povinnost či prohlášení dle tohoto odstavce 19.12 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ a náhradu škody v plné výši. 

19.13 Pokud se bude jednat o standardní software Zhotovitele nebo třetích stran dle čl. 19.12 této 
Smlouvy, tak na rozdíl od licence ke zbývajícím částem Díla nebo jiného plnění postačí, aby 
udělená licence k takovému software zahrnovala nevýhradní oprávnění jej užít v neomezeném 
množstevním rozsahu a územním rozsahu omezeném na území ČR, a to všemi v úvahu 
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přicházejícími způsoby užití a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových 
autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Pokud se bude jednat o standardní software 
Zhotovitele nebo třetích stran dle čl. 19.12.4 této Smlouvy, tak na rozdíl od licence ke 
zbývajícím částem Díla nebo jiného plnění postačí, aby udělená licence k takovému software 
zahrnovala nevýhradní oprávnění jej užít v rozsahu, v jakém je instalován na dodaných 
zařízeních, a územním rozsahu omezeném na území České republiky, a to za účelem provozu, 
údržby a servisu Díla a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových 
autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Zhotovitel v souladu s čl. 4.4 této Smlouvy 
prohlašuje, že rozsah, v jakém je standardní software Zhotovitele nebo třetích stran dle čl. 
19.12.4 Smlouvy instalován na dodaných zařízeních, je dostačující pro provoz, údržbu a servis 
Díla dle parametrů této Smlouvy. 

19.14 V případě výpovědi či odstoupení od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje nabídnout Objednateli 

právo užívat takovýto standardní software v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro řádné užívání 
Díla a poskytování jiného plnění dle této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele pořídit 
standardní software i od třetí osoby bez ohledu na licence pořízené dříve Zhotovitelem. 
V případě využití tohoto přednostního práva se Zhotovitel zavazuje, že právo užívat standardní 
software dle tohoto odstavce Smlouvy nabídne Objednateli za běžných tržních podmínek a 
bude vycházet z účetní hodnoty licencí, které pořídil. Objednatel zároveň musí být oprávněn 
licenci k standardnímu software v rozsahu, v jakém jí sám na základě této Smlouvy disponuje, 
postoupit či udělit podlicenci třetímu subjektu. Zhotovitel k tomuto jednání touto Smlouvou 
uděluje souhlas. 

19.15 Jestliže jsou s užitím standardního software či jiných souvisejících plnění spojeny jednorázové 
či pravidelné poplatky, je Zhotovitel povinen v rámci ceny Díla a jiného plnění řádně uhradit 
všechny tyto poplatky. 

19.16 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je 
zahrnuta v ceně za plnění, při němž došlo k vytvoření autorského díla. 

20 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

20.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

20.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány 

v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, 
než dodatek pozdější. Není-li pro změnu této Smlouvy dodržena forma ujednaná Smluvními 
stranami, lze neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

20.3 Dodatek není vyžadován u změn této Smlouvy administrativního nebo technického charakteru, 
jako například změna obchodní firmy dodavatele, změna zástupců smluvních stran, nebo 
bankovního spojení pro úhradu faktur dodavatele. Tyto změny nabývají účinnosti 
jednostranným písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně. 
Dodatek není rovněž vyžadován v případě změn harmonogramu provádění Díla, pokud taková 
změna nepředstavuje prodloužení doby dokončení kteréhokoli Objektu oproti schválenému 
harmonogramu realizace. 

20.4 Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato Smlouva (vyjma Přílohy č. 2 a  Přílohy č. 6 této 
Smlouvy, které tvoří obchodní tajemství Zhotovitele) může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (vyjma Přílohy č. 2 a Přílohy č. 6) ani za 
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důvěrné informace Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku a 
souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. 

20.5 Druhá smluvní strana dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené 
v této Smlouvě byly v souladu se zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.  

20.6 Smluvní strany se zavazují, že všechny eventuální spory budou řešit především jednáním a 
oboustrannou dohodou. V případě, že nedojde ke shodě, budou spory řešeny podle českých 
právních předpisů platných v době realizace. 

20.7 Vlastníkem Díla a všech do něho zapracovaných součástí bude po celou dobu provádění Díla 
Objednatel. 

20.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy (včetně 
této Smlouvy jako celku) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je 
oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy (včetně této Smlouvy jako celku) 
na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení této Smlouvy Strany 
vylučují právo Zhotovitele podle § 1899 obč. zák. v souvislosti s takovým postoupením této 
Smlouvy. Postoupení této Smlouvy nebo jakékoli její části Zhotovitelem je vůči Objednateli 
účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této Smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy 
bude Zhotoviteli postoupení této Smlouvy oznámeno. 

20.9 Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. Smluvní 
strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Smluvních stran, které z této Smlouvy výslovně 
nevyplývají. 

20.10 Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení obč. zák., na tuto Smlouvu: § 557, § 1799 a 

§ 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, 

§ 2620 odst. 2, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 obč. zák. na tuto Smlouvu a na veškerá práva a 
povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě této Smlouvy. 

20.11 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku 
dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

20.12 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., 
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“); 

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 
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c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Komitent proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex. 

20.13 Každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

20.14 Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Veškeré 
soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným 
podle sídla Objednatele. 

20.15 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. 

20.16 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy 
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, 
nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo 
zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí tento neplatný, 
nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným a nikoliv 
zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního odděleného závazku. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy (včetně 
jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) zdánlivým, posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení této Smlouvy obdobně podle ustanovení § 576 obč. zák. 

20.17 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 obč. zák. na sebe 
bere nebezpečí změny okolností. 

20.18 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této Smlouvy 
a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními stranami týkající 
se předmětu této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný po uzavření této Smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. 

20.19 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 
některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. Vylučují 
se veškerá ustanovení občanského zákoníku týkající se předsmluvní odpovědnosti. 

20.20 Současně s touto Smlouvou se uzavírá Smlouva o zachování mlčenlivosti, která tvoří 
Přílohu č. 5 této Smlouvy.  

20.21 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Technické zadání 

Příloha č. 2: Cenová kalkulace 

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4: Realizační tým Zhotovitele 

Příloha č. 5: Smlouva o zachování mlčenlivosti (kopie smlouvy č. 000542 00 21) 

Příloha č. 6: Návrh implementace  
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20.22 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V _________ dne __. __. 2022 V _________ dne __. __. 2022 

 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   AŽD Praha s.r.o. 
akciová společnost  

 

  

 

Podpis: __________________  Podpis:______________ 

Jméno: Ing. Petr Witowski Jméno: Ing. Roman Juřík 

Funkce: předseda představenstva Funkce: jednatel společnosti 
 

 

 

 

 

 

Podpis: __________________  

Jméno: Ing. Ladislav Urbánek 

Funkce: místopředseda představenstva 

  

 


