

Česká televize
IČO: 00027383

a

Konstruktis Praha, spol. s r. o.
IČO: 45799431

SMLOUVA O DÍLO

č. VER222-00040

Předmět smlouvy: **Kompletní rekonstrukce WC – IV. etapa**

Cena, případně hodnota: **6 189 844,50 Kč**

Datum uzavření: **08 -04- 2022**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Konstruktis Praha, spol. s r. o.

IČO: 45799431, DIČ CZ45799431

sídlo: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C, vložka 10472

zastoupená: [redacted] jednatel společnosti

bank. spojení: Komerční banka a.s.

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelům pod názvem „**Kompletní rekonstrukce WC – IV. etapa_II**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 21.01.2022 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 08.02.2022.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „**Kompletní rekonstrukce WC – IV. etapa_II**“, IDEC: 21685537047/4000 (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami – předmětem plnění je rekonstrukce stoupaček B a D v objektu TP1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3. Účelem této smlouvy je zajištění obnovy a bezproblémového provozu komplexů WC v níže uvedeném objektu objednatel.
- 1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj.– objekt TP1 v areálu ČT Kavčí hory – západní část, 140 70 Praha 4 (dále jen „**Staveniště**“).
- 1.3 Součástí Díla je zejména:
 - a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované firmou STAVOCONSULT Praha, spol. s r.o. Na Fialce II 1617/80, 163 00 Praha 6, IČO: 25080822 (dále jen „projektová dokumentace“).
 - b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,

- c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
- c) zajištění účinného protiprašného opatření,
- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
- e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
- g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
- i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelům požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do **90 dnů** od předání a převzetí Staveniště.
- 2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 2.4 Vyhrazená změna závazku: Zadavatel si vyhrazuje možnost přerušit plnění Díla z důvodu svého provozu, zejména výroby a vysílání pořadů ČT. O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění.
- 2.5 Vyhrazená změna závazku ohledně aktualizace ceny na základě indexů cen stavebních materiálů: V případě, že z důvodů na straně objednatel dojde k posunutí termínu dokončení díla o více než 2 měsíce proti termínu v čl. 2.2. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požádat objednatel o promítnutí vývoje cen stavebních materiálů do ceny díla. Objednatel je povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud aktualizace ceny díla bude odpovídat cenovému vývoji stavebních materiálů uvedených samostatně v soupisu stavebních prací a použitých v rámci realizace díla v období mezi datem podání nabídky na veřejnou zakázku a datem provedení soupisu provedených prací. Posouzení vývoje cen stavebních materiálů bude provedeno na základě Protokolu o vývoji cen stavebních výrobků v cenové soustavě rts, který je měsíčně zveřejňován na webových stránkách <http://www.cenovasoustava.cz>. Zhotovitel je oprávněn o aktualizaci ceny díla požádat nejpozději deset pracovních dní před předáním dokončeného díla objednateli. Výpočet nové ceny díla proběhne takto: Výpočet nové ceny konkrétní položky stavebního materiálu bude součinem ceny této položky uvedené v nabídce (příloze č. 1 této smlouvy) vynásobené koeficientem nárůstu ceny této položky mezi měsícem podání nabídky a datem provedení soupisu provedených prací. Nová celková cena díla bude součtem všech takto navýšených položek i položek, u kterých k navýšení ceny nedošlo.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro provedení Díla:
- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
 - b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „Výkaz výměr“).
- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;
- a) všechny předané podklady překontroloval,
 - b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
 - c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
 - d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
 - e) veškeré své požadavky na Objednatel uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Stavenišťem jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.
- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit je do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
- a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
 - b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „**Deník**“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.
- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele, zejména z důvodu výroby a natáčení pořadů, a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.
- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.
- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje:
- a) Dílo provést:
 - v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
 - b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet

v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) zákona, který Zhotovitel předložil ve své nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném v písemném závazku, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,

- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelům další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po dohodě s Objednatelům tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelům zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,

- q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plyně česky. Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby.

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, přihledne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavateli přímo Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).
- 5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat. Zhotovitel se zavazuje všechny demontované prvky využitelné jako náhradní díly předat pracovníkům objednatel k dalšímu použití; pokud pracovníci objednatel vyhodnotí předané demontované prvky jako dále nepoužitelné, mohou je zhotoviteli vrátit jako odpad určený k likvidaci a zhotovitel se zavazuje je zlikvidovat.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **6 189 844,50 Kč** (slovy: *šest milionů sto osmdesát devět tisíc osm set čtyřicet čtyři korun českých padesát haléřů*) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1a a 1b této Smlouvy.

Cena za stoupačku B (podle Přílohy č. 1a: Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Výkaz výměr)) – činí celkem **3 291 077,00 Kč** (slovy: *tři miliony dvě stě devadesát jeden tisíc sedmdesát sedm korun českých*) bez DPH.

Cena za stoupačku D (podle Přílohy č. 1b: Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Výkaz výměr)) – činí celkem **2 898 767,50 Kč** (slovy: *dva miliony osm set devadesát osm tisíc sedm set šedesát sedm korun českých padesát haléřů*) bez DPH.

- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírázky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snižování rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Fakturace za Dílo:
Cena díla dle čl. 6.1 Smlouvy bude hrazena průběžně, a to za každý kalendářní měsíc na základě dílčích faktur vystavených na základě soupisů skutečně provedených prací potvrzených za Objednatele oprávněnou osobou za věci technické dle čl. 8.4 Smlouvy. Zhotovitel předloží Objednateli fakturu za provedené práce oceněné v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy vždy do

10. dne následujícího kalendářního měsíce. Konečná faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura bude vystavena do 10dnů od převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků.

Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění – faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění **Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSČ: 140 70**;
- Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.
- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z dlužné částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po

Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **3 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

- e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **3 000 Kč** za každý i započatý den tohoto prodlení.
- f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **10 000 Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
- g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, – zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši **5000 Kč** za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.
- h) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.9. q) této smlouvy (česky hovořící osoba na staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2000 Kč** za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastupována zástupcem Objednatele.
- i) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9.8. této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši **400 Kč** za každý řádně nevrácený průkaz,
- j) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5.9 písm. c) Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **3 000 Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.

6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědná, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědná rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.12. písm. b) až j) této smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směřující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu smlouvy.

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

- neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
- c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
- d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla na základě podpisu protokolu.
- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 2 pracovní dny předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.
- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu Díla, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepiší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepiší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno.

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena do protokolu o předání a převzetí Díla.

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku **5 let** s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však **24 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **14 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění **5 000 000 Kč** (slovy: pět milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:
- a) Na straně Objednatele:
- Za věci smluvní a obchodní:

[redacted] vedoucí centrálního nákupu

Za věci technické:

[redacted], technik stavební přípravy, opravy a investiční akce

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **vedoucí provozu a správy majetku**.

Za věci bezpečnosti:

b) Na straně Zhotovitele:

Jméno, příjmení [redacted]

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [redacted] vedoucí stř. oprav a investičních akcí za Objednatele a [redacted] za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [redacted]

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícím z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší,
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nepřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000** (slovy: deset tisíc) **Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem/vjezdem Jižní vrátnice (možnost použití jiného vstupu je možné vždy po dohodě s objednatel, tato dohoda musí být zachycena ve stavebním deníku) a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 132,64 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platná opatření s ohledem na situaci způsobenou pandemií onemocnění COVID-19, zejména povinnosti stanovené obecně platnými právními předpisy a také interními předpisy ČT (např. pravidelná dezinfekce rukou, nošení ochrany nosu a úst (respirátory/roušky), nutnost prokázat se negativním testem apod.), a to konkrétní povinnosti stanovené v době plnění této smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodloužení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.
- 9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatel (dále také jen „průkaz“); průkaz vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při převímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevrácení byť i jen jednoho průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f) a odst. 5.12, čl. 9 odst. 9.1 a odst. 9.8. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů Objednatel v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatel, které jsou k dispozici na internetových stránkách objednatel <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/>.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 5kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatel. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatel. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala původní osoba.

- 10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

- 10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.11 Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
- 10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.16 **PŘÍLOHY**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
- Příloha č. 1a: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Výkaz výměr) – stoupačka B – oceněný zhotovitelem,
 - Příloha č. 1b: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Výkaz výměr) – stoupačka D – oceněný zhotovitelem,
 - Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,
 - Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha na CD/DVD

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize**Konstruktis Praha, spol. s r.o.**

Jméno: Petr Dvořák
Funkce: generální ředitel
Místo:
Datum: 08 -04- 2022

Funkce: jednatel společnosti
Místo: Praha
Datum: 01 -04- 2022



Konstruktis Praha,
spol. s r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 4
DIČ: CZ45799431

šoupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě

Zakázka

Zakázka	Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT
Komentář	Konkrétní názvy vybraných materiálů, technologií a systémů jsou uvedeny jako příklad pro stanovení jednoznačných technických parametrů. V rámci zpracování nabídky je možné provést náhradu, avšak pouze za předpokladu dodržení shodných popř. lepších kvalitativních a technických parametrů, které jsou definovány v projektové dokumentaci. Za dodržení technických parametrů při použití alternativních

Pokud účastník veřejné zakázky nabídne jiné než referenční materiály a výrobky, je povinen ve své nabídce uvést ve všech těchto případech konkrétního výrobce a typ, který použije. Pokud je neuvede, má se jednoznačně za to, že použije materiály a výrobky referenční.

Verze

Popis	
Komentář	

Projektant:

Hlavní projektant :	STAVOCONSULT Praha, s.r.o., K Třebonicům 973, 155 00 Praha 5
Zodpovědný projektant	
Vypracoval :	

Stavba:

Stavebník :	Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4
Místo stavby :	Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4

Výkaz výmě stavební části

Vypracoval :	
Datum :	9.2016 Revize 12/2018 Revize 6/2021 Revize 08/2021

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - REKAPITULACE

Popis	Cena
SO 01B: Západní část I, stoupačka B	
B1: 1. Patro	637 222
000.: Společné práce	
0061: Úprava povrchů vnitřní	45 188
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	2 702
0094: Lešení	1 865
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 300
0096: Bourání konstrukcí	38 760
099.: Přesun hmot HSV	30 298
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti	16 436
7259: Zařizovací předměty - ostatní zařízení	60 458
7631: Konstrukce z desek sádrokartonových	101 932
766.: Konstrukce truhlářské	89 370
771.: Podlahy z dlaždic	56 620
781.: Obklady	151 434
784.: Malby	9 561
B2: 2. Patro	614 145
000.: Společné práce	
0061: Úprava povrchů vnitřní	45 620
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	2 702
0094: Lešení	1 850
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 250
0096: Bourání konstrukcí	38 201
099.: Přesun hmot HSV	29 497
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti	16 436
7259: Zařizovací předměty - ostatní zařízení	57 588
7631: Konstrukce z desek sádrokartonových	100 096
766.: Konstrukce truhlářské	98 840
771.: Podlahy z dlaždic	56 326
781.: Obklady	155 083
784.: Malby	9 655

B3: 3. Patro

- 000.: Společné práce
- 0061: Úprava povrchů vnitřní
- 0063: Podlahy a podlahové konstrukce
- 0094: Lešení
- 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
- 0096: Bourání konstrukcí
- 099.: Přesun hmot HSV
- 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti
- 7259: Zařizovací předměty - ostatní zařízení
- 7631: Konstrukce z desek sádrokartonových
- 766.: Konstrukce truhlářské
- 771.: Podlahy z dlaždic
- 781.: Obklady
- 784.: Malby

TZB: Technické zařízení budovy

- 0061: Úprava povrchů vnitřní
- 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
- 021.: Silnoproud
- 024.: Vzduchotechnika
- 099.: Přesun hmot HSV
- 7200: Zdravotní technika

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

- 000.: Společné práce
- VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH)

DPH 21 %

Celkem (včetně DPH)

588 610

43 553

2 702

1 800

2 150

42 012

33 020

15 288

55 040

84 511

108 220

53 568

137 609

9 138

1 085 546

795

4 550

333 148

105 028

4 819

637 206

365 553

365 553

3 291 077

691 126

3 982 203

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

konkrétní výrobek nabízený
účastníkem
- uvést povinně pouze v
podbarvených řádcích:

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01B: Západní část I, stoupačka B					3 291 077
B1: 1. Patro					637 222
000.: Společné práce					
1. 0001	V rozpočtu není obsaženo :				
0061: Úprava povrchů vnitřní					45 188
1. 612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně - po vybourání obkladu	m2	27,00	65,5	1 769
2. 612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	7,00	295,0	2 065
3. 612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	57,00	249,0	14 193
4. 612181000	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn - jemná	m2	41,00	183,0	7 503
5. 612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,00	272,0	5 440
6. 612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	36,00	230,0	8 280
7. 619995000	Začištění omítek kolem dveří po vybourání zárubně	m	29,40	202,0	5 939
0063: Podlahy a podlahové konstrukce					2 702
1. 632441110	Dorovnání spádu podlahy u vybourané podlahové vpusti	m2	2,00	1 351,0	2 702
0094: Lešení					1 865
1. 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	37,30	50,0	1 865
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					2 300
1. 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	46,00	50,0	2 300
0096: Bourání konstrukcí					38 760
1. 721900001	Demontáž potrubí kanalizace, čistící kus včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.11 - viz ZTI				
2. 721900002	Demontáž podlahové vpustě + zaslepení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.12 - viz ZTI				
3. 721900003	Demontáž stoupačky splaškové a dešťové včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.KS a KD - viz ZTI				
4. 725900001	Demontáž zařízení předmetů včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.01 - viz ZTI				
5. 763431800	Demontáž SDK/kazetového/lamelového, nebo jiného typu podhledu včetně nosného roštu	m2	29,60	120,0	3 552
6. 766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00	30,0	90
7. 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 - POZN.03	kus	9,00	30,0	270
8. 771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	29,60	120,0	3 552
9. 781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	110,00	90,0	9 900
10. 960000001	Demontáž odkládacího pultu včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.02	kus	4,00	130,0	520

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

konkrétní výrobek nabízený
účastníkem
- uvést povinně pouze v
podbarvených řádcích:

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
11.	960000002 Demontáž VZT výústky/mřížky v podhledu včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.04	kus	12,00	40,0	480
12.	960000004 Demontáž nástěnného svítidla včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.06 viz elektro	kus			
13.	960000005 Demontáž podhledového svítidla včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.07 viz elektro	kus			
14.	960000006 Demontáž revizního otvoru ve stěně včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.08	kus	6,00	50,0	300
15.	960000007 Demontáž revizního otvoru v podhledu včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.09	kus	2,00	85,0	170
16.	960000009 Demontáž a uskladnění doplňků : VŠECHNY DRŽÁKY PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ, TOALETNÍHO PAPIRU A HYGIENICKÝCH SÁČKŮ, DÁVKOVAČE MÝDLA, ZRCADLA, DRŽÁKY WC KARTÁČE A ODPADKOVÉ KOŠE - VEŠKERÉ DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCE BUDOU NABÍDNUTY OB.JEDNATELI K JINÉMU VYUŽITÍ. Případná likvidace bude účtována dle skutečnosti	hod	3,00	350,0	1 050
17.	960000010 Likvidace a odvoz doplňků : VŠECHNY DRŽÁKY PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ, TOALETNÍHO PAPIRU A HYGIENICKÝCH SÁČKŮ, DÁVKOVAČE MÝDLA, ZRCADLA, DRŽÁKY WC KARTÁČE A ODPADKOVÉ KOŠE	soubor	1,00	500,0	500
18.	962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	39,50	117,0	4 622
19.	962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,00	140,0	1 400
20.	968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - POZN.03	m2	12,40	120,0	1 488
21.	978013141 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % - PŘEDPOKLAD - DLE PORUŠENÍ	m2	23,40	40,0	936
22.	978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	27,30	95,0	2 594
23.	978021141 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 30 % - porušený podklad po odsekání obklad - PŘEDPOKLAD - DLE PORUŠENÍ	m2	66,60	45,0	2 997
24.	978021191 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	43,40	100,0	4 340
					30 298
099.: Přesun hmot HSV					
1.	997013212 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	17,80	550,0	9 790
2.	997013501 Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,80	211,0	3 756
3.	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	338,20	15,0	5 073
4.	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,80	400,0	7 120
5.	997241612 Nakládání nebo překládání sutí	t	17,80	155,0	2 759
6.	999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,50	1 200,0	1 800
					16 436
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti					
1.	711193120 Dodávka a montáž vodorovné stěrkové hydroizolační stěrky - kompletní provedení včetně systémových doplňků, vytažení na stěnu 200 mm apod.	m2	39,60	410,0	16 236
2.	998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	4,00	50,0	200
					60 458
7259: Zařizovací předměty - ostatní zařízení					
1.	725900201 Dodávka a montáž mezistěny u pisoáru 410x660x10 mm - Z4	kus	2,00	1 650,0	3 300
2.	725900202 Nosná konstrukce umyvadlových desek + výroba a montáž + výřez pro zapuštěné umyvadlo - Z5, Z6	m2	3,23	1 600,0	5 168
3.	725900204 Dodávka a montáž zrcadla 600x600 mm bez faset - Z5	kus	2,00	950,0	1 900
4.	725900205 Dodávka a montáž zrcadla 1200x600 mm bez faset - Z6	kus	1,00	1 450,0	1 450

Jika SPLIT

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

							konkrétní výrobek nabízený účastníkem - uvést povinně pouze v podbarvených řádcích:
Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena		
5.	725900206 Zapuštěné umyvadlo v pultu - Z5, Z6 - viz ZTI	kus					Jika IBON
6.	725900207 Dodávka a montáž dávkovače tekutého mýdla - svislý dávkovač tekutého mýdla, plastový, bílý, objem cca 1,2 l., rozměr 125 x 100 x 210 mm - Z5, Z6	kus	3,00	600,0	1 800		
7.	725900208 Dodávka a montáž plastového odpadkového koše stojacího - objem 25 litrů, rozměr 30 x 28 x 55 cm - Z5, Z6	kus	4,00	400,0	1 600		
8.	725900209 Dodávka a montáž plastového zásobníku skládaných papírových ručníků - rozměr 340 x 110 x 265 mm, povrch bílý - Z5, Z6	kus	4,00	620,0	2 480		
9.	725900210 Dodávka a montáž plastového zásobníku na hygienické vložky - hygienické sáčky, rozměr 95 x 27 x 136	kus	2,00	190,0	380		
10.	725900211 Dodávka a montáž el. rychlosoušeče rukou - rozměr 650 x 300 x 230 mm - Z7	kus	2,00	15 900,0	31 800		Sanela SLO01L
11.	725900213 Dodávka a montáž plastového zásobníku velkých rolí toaletního papíru - maximální rozměr náplně pr. 29	kus	6,00	680,0	4 080		
12.	725900214 Dodávka a montáž držáku wc kartáče - rozměr pouzdra pr. 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 350 mm, povrch bílý	kus	6,00	250,0	1 500		
13.	725900215 Dodávka a montáž nerez osvěžovače vzduchu elektronického - Z9	kus	2,00	2 000,0	4 000		AB Air Bar CWS
14.	998725900 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	2,00	500,0	1 000		
7631: Konstrukce z desek sádrokartonových						101 932	
1.	7631 Kompletní provedení včetně napojení na zdi, pomocné nosné kce pro dveře atd.						
2.	763111332 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xRBi 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB - kompletní provedení včetně nosných prvků pro zárubeň, napojení na omítku, nebo ostatní kce apod.	m2	28,00	1 060,0	29 680		
3.	763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	28,00	30,0	840		
4.	763121426 SDK stěna přesazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xRBi 2,5 bez TI EI 15 - kompletní provedení včetně napojení na omítku, nebo ostatní kce apod.	m2	32,90	950,0	31 255		
5.	763121714 SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	32,90	30,0	987		
6.	763131450 SDK podhled deska 1xRBi 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - kompletní provedení včetně napojení na omítku, nebo ostatní kce apod.	m2	29,00	1 000,0	29 000		
7.	763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	29,00	30,0	870		
8.	763172102 Dodávka a montáž revizních dvířek vel. 300 x 300 mm ke stoupačce v SDK předstěně, nebo SDK příčce	kus	6,00	950,0	5 700		
9.	763172105 Dodávka a montáž revizních dvířek vel. 600 x 600 mm v SDK podhledu	kus	2,00	1 300,0	2 600		
10.	998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	2,00	500,0	1 000		
766.: Konstrukce truhlářské						89 370	
1.	766000001 Dodávka a montáž interiérových pravých dveří 600/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ SH pro sádrokartonové příčky včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové,	kus	3,00	9 350,0	28 050		
2.	766000002 Dodávka a montáž interiérových levých dveří 600/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ SH pro sádrokartonové příčky včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové, klika/klika, u dveří	kus	3,00	9 350,0	28 050		

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

						konkrétní výrobek nabízený účastníkem - uvést povinně pouze v podbarvených řádcích:
Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
3.	766000007 Dodávka a montáž interiérových pravých dveří 800/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ ZH pro cihelné zdívo včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové, klika/klika, zámek. OZN D7	kus	1,00	9 500,0	9 500	
4.	766000007S Dodávka a montáž interiérových pravých dveří 800/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ ZH pro cihelné zdívo včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové, klika/klika, zámek, samozavírač dveří nové tabulky s piktoogramem nového orientačního značení. OZN D7S	kus	1,00	9 500,0	9 500	
5.	766000008S Dodávka a montáž interiérových levých dveří 800/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ ZH pro cihelné zdívo včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové, klika/klika, zámek, samozavírač, nové tabulky s piktoogramem nového orientačního značení. OZN D8S	kus	1,00	11 500,0	11 500	
6.	766000100 Dodávka a montáž dřevěného dveřního prahu s nerez krytem, délka prahu 800 mm, výška prahu bude vždy určena na stavbě dle výškového rozdílu podlahy na chodbě a v prostoru WC po provedení nové keramické dlažby	kus	3,00	350,0	1 050	
7.	766000101 Dodávka a montáž háčku na dveřích D1 a D2 - WC KABINKY	kus	6,00	120,0	720	
8.	998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2,00	500,0	1 000	
771.: Podlahy z dlaždic					56 620	
1.	59761395 Dlaždice keramické 600x600 mm, barva bílá, mat	m2	31,90	500,0	15 950	Rako Multi Tahiti 60x60
2.	771575130 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených - kompletní provedení včetně lepidla, spárování do 5 mm odpuzující vodu a nečistoty s tzv. natural clean efektem, barva stříbřitě šedá.	m2	29,00	750,0	21 750	
3.	771591111 Podlahy penetrace podkladu	m2	29,00	30,0	870	
4.	771591115 Podlahy spárování silikonem	m	53,00	50,0	2 650	
5.	771990113 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	29,00	300,0	8 700	
6.	771990192 Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	29,00	90,0	2 610	
7.	771990200 Příprava podkladu - očištění podkladu od lepidla, zametení, vysátí	m2	29,00	50,0	1 450	
8.	998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,60	400,0	2 640	
781.: Obklady					151 434	
1.	59760999 Obkládačky keramické 600x300 mm, barva bílá, lesk	m2	104,40	480,0	50 112	Rako white collection lesk 30x60
2.	781474110 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - kompletní provedení včetně lepidla, spárování do 5 mm odpuzující vodu a nečistoty s tzv. natural clean efektem, barva bílá.	m2	94,90	750,0	71 175	
3.	781494110 Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	21,00	150,0	3 150	
4.	781494510 Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	114,00	154,0	17 556	
5.	781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	95,20	30,0	2 856	
6.	781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	98,00	50,0	4 900	
7.	998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	500,0	1 685	
784.: Malby					9 561	
1.	784121001 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	23,40	30,0	702	

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

						konkrétní výrobek nabízený účastníkem - uvést povinně pouze v podbarvených řádcích:
Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
2.	784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,40	10,0	234	
3.	784453630 Malby bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	115,00	75,0	8 625	Primalex Plus
					614 145	
B2: 2. Patro						
000.: Společné práce						
1.	0001 V rozpočtu není obsaženo :					
0061: Úprava povrchů vnitřní					45 620	
1.	612131102 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený sítovitě ručně - po vybourání obkladu	m2	27,00	65,5	1 769	
2.	612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	7,00	295,0	2 065	
3.	612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	58,00	249,0	14 442	
4.	612181000 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn - jemná	m2	42,00	183,0	7 686	
5.	612331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,00	272,0	5 440	
6.	612471413 Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	36,00	230,0	8 280	
7.	619995000 Začištění omítek kolem dveří po vybourání zárubně	m	29,40	202,0	5 939	
0063: Podlahy a podlahové konstrukce					2 702	
1.	632441110 Dorovnání spádu podlahy u vybourané podlahové vpusti	m2	2,00	1 351,0	2 702	
0094: Lešení					1 850	
1.	949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	37,00	50,0	1 850	
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					2 250	
1.	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	45,00	50,0	2 250	
0096: Bourání konstrukcí					38 201	
1.	721900001 Demontáž potrubí kanalizace, čistící kus včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.11 - viz ZTI					
2.	721900002 Demontáž podlahové vpustě + zaslepení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.12 - viz ZTI					
3.	721900003 Demontáž stoupačky splaškové a dešťové včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.KS a KD - viz ZTI					
4.	725900001 Demontáž zařizovacích předmětů včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.01 - viz ZTI					
5.	763431800 Demontáž SDK/kazetového/lamelového, nebo jiného typu podhledu včetně nosného roštu	m2	29,90	120,0	3 588	
6.	766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00	30,0	90	

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

konkrétní výrobek nabízený
účastníkem
- uvést povinné pouze v
podbarvených řádcích:

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
7.	766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 - POZN.03	kus	10,00	30,0	300
8.	771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	29,90	120,0	3 588
9.	781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	108,40	90,0	9 756
10.	960000001 Demontáž odkládacího pultu včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.02	kus	4,00	130,0	520
11.	960000002 Demontáž VZT výústky/mřížky v podhledu včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.04	kus	12,00	40,0	480
12.	960000004 Demontáž nástěnného svítidla včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.06 viz elektro	kus			
13.	960000005 Demontáž podhledového svítidla včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.07 viz elektro	kus			
14.	960000006 Demontáž revizního otvoru ve stěně včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.08	kus	1,00	50,0	50
15.	960000007 Demontáž revizního otvoru v podhledu včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.09	kus	2,00	85,0	170
16.	960000009 Demontáž a uskladnění doplňků : VŠECHNY DRŽÁKY PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ, TOALETNÍHO PAPIRU A HYGIENICKÝCH SÁČKŮ, DÁVKOVAČE MÝDLA, ZRCADLA, DRŽÁKY WC KARTÁČE A ODPADKOVÉ KOŠE - VEŠKERÉ DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCE BUDOU NABÍDNUTY OBJEDNATELI K JINÉMU VYUŽITÍ. Případná likvidace bude účtována dle skutečnosti	hod	3,00	350,0	1 050
17.	960000010 Likvidace a odvoz doplňků : VŠECHNY DRŽÁKY PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ, TOALETNÍHO PAPIRU A HYGIENICKÝCH SÁČKŮ, DÁVKOVAČE MÝDLA, ZRCADLA, DRŽÁKY WC KARTÁČE A ODPADKOVÉ KOŠE	soubor	1,00	500,0	500
18.	962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	39,00	117,0	4 563
19.	962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,50	140,0	1 190
20.	968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - POZN.03	m2	13,20	120,0	1 584
21.	978013141 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % - PŘEDPOKLAD - DLE PORUŠENÍ	m2	22,00	40,0	880
22.	978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	29,00	95,0	2 755
23.	978021141 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 30 % - porušený podklad po odsekání obklad - PŘEDPOKLAD - DLE PORUŠENÍ	m2	67,50	45,0	3 038
24.	978021191 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	41,00	100,0	4 100

099.: Přesun hmot HSV

29 497

1.	997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	17,30	550,0	9 515
2.	997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,30	211,0	3 650
3.	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	328,70	15,0	4 931
4.	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,30	400,0	6 920
5.	997241612 Nakládání nebo překládání suti	t	17,30	155,0	2 682
6.	999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,50	1 200,0	1 800

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti

16 436

1.	711193120 Dodávka a montáž vodorovné stěrkové hydroizolační stěrky - kompletní provedení včetně systémových doplňků, vytažení na stěnu 200 mm apod.	m2	39,60	410,0	16 236
2.	998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	4,00	50,0	200

7259: Zařizovací předměty - ostatní zařízení

57 588

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

							konkrétní výrobek nabízený účastníkem - uvést povinně pouze v podbarvených řádcích:
Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena		
1.	725900201 Dodávka a montáž mezistěny u pisoáru 410x660x10 mm - Z4	kus	2,00	1 650,0	3 300		Jila SPLIT
2.	725900202 Nosná konstrukce umyvadlových desek + výroba a montáž + výřez pro zapuštěné umyvadlo - Z5	m2	2,58	1 600,0	4 128		
3.	725900204 Dodávka a montáž zrcadla 600x600 mm bez faseta - Z5	kus	1,00	950,0	950		
4.	725900204 Dodávka a montáž zrcadla 1200x600 mm bez faseta - Z6	kus	1,00	1 450,0	1 450		
5.	725900206 Zapuštěné umyvadlo v pultu - Z5, Z6 - viz ZTI	kus					Jika Ibon
6.	725900207 Dodávka a montáž dávkovače tekutého mýdla - plastový svislý dávkovač tekutého mýdla, objem 1,2 l., rozměr 125 x 100 x 210 mm, povrch bílý - Z5, Z6	kus	2,00	600,0	1 200		
7.	725900208 Dodávka a montáž plastového odpadkového koše stojacího - objem 25 litrů, rozměr 30 x 28 x 55 cm - Z5, Z6	kus	3,00	400,0	1 200		
8.	725900209 Dodávka a montáž nerez zásobníku skládaných papírových ručníků - rozměr 340 x 110 x 265 mm, povrch matný - Z5, Z6	kus	3,00	620,0	1 860		
9.	725900210 Dodávka a montáž plast. zásobníku na hygienické vložky - hygienické sáčky, rozměr 95 x 27 x 136 mm,	kus	1,00	190,0	190		
10.	725900211 Dodávka a montáž nerez el rychlosoušeče rukou - rozměr 650 x 300 x 230 mm - Z7	kus	2,00	15 900,0	31 800		Sanela SLO01L
11.	725900213 Dodávka a montáž plast. zásobníku velkých rolí toaletního papíru - maximální rozměr náplně pr. 290 x 1	kus	7,00	680,0	4 760		
12.	725900214 Dodávka a montáž plast, držáku wc kartáče závěsného - rozměr pouzdra pr. 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 350 mm, povrch bílý	kus	7,00	250,0	1 750		
13.	725900215 Dodávka a montáž nerez osvěžovače vzduchu elektronického	kus	2,00	2 000,0	4 000		AB Air Bar CWS
14.	998725900 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	2,00	500,0	1 000		
7631: Konstrukce z desek sádrokartonových							100 096
1.	7631 Kompletní provedení včetně napojení na zdi, pomocné nosné kce pro dveře atd.						
2.	763111332 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xRBi 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB - kompletní provedení včetně nosných prvků pro zárubeň, napojení na omítku, nebo ostatní kce apod.	m2	31,00	1 060,0	32 860		
3.	763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	31,00	30,0	930		
4.	763121426 SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xRBi 2,5 bez TI EI 15 - kompletní provedení včetně napojení na omítku, nebo ostatní kce apod.	m2	32,90	950,0	31 255		
5.	763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	32,90	30,0	987		
6.	763131450 SDK podhled deska 1xRBi 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - kompletní provedení včetně napojení na omítku, nebo ostatní kce apod.	m2	28,80	1 000,0	28 800		
7.	763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	28,80	30,0	864		
8.	763172102 Dodávka a montáž revizních dvířek vel. 300 x 300 mm ke stoupačce v SDK předstěně, nebo SDK příčce	kus	1,00	950,0	950		
9.	763172104 Dodávka a montáž revizních dvířek vel. 500 x 500 mm v SDK podhledu	kus	1,00	1 150,0	1 150		
10.	763172105 Dodávka a montáž revizních dvířek vel. 600 x 600 mm v SDK podhledu	kus	1,00	1 300,0	1 300		
11.	998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	2,00	500,0	1 000		
766.: Konstrukce truhlářské							98 840
1.	766000001 Dodávka a montáž interiérových pravých dveří 600/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ SH pro sádrokartonové příčky včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové,	kus	1,00	9 350,0	9 350		

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

						konkrétní výrobek nabízený účastníkem - uvést povinně pouze v podbarvených řádcích:
Poř. Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
2.	766000002 Dodávka a montáž interiérových levých dveří 600/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ SH pro sádkartonové příčky včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové, klika/klika, u dveří	kus	6,00	9 350,0	56 100	
3.	766000007 Dodávka a montáž interiérových pravých dveří 800/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ ZH pro cihelné zdvo včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové, klika/klika, zámek. OZN D7	kus	1,00	9 500,0	9 500	
4.	766000007S Dodávka a montáž interiérových pravých dveří 800/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ ZH pro cihelné zdvo včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové, klika/klika, zámek, samozavírač nové tabulky s piktogramem nového orientačního značení. OZN D7S	kus	1,00	9 500,0	9 500	
5.	766000008S Dodávka a montáž interiérových levých dveří 800/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ ZH pro cihelné zdvo včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové, klika/klika, zámek, samozavírače dveří /referenční výrobek Geze TS 1500, nové tabulky s piktogramem nového orientačního značení. OZN D8S	kus	1,00	11 500,0	11 500	
6.	766000100 Dodávka a montáž dřevěného dveřního prahu s nerez krytem, délka prahu 800 mm, výška prahu bude vždy určena na stavbě dle výškového rozdílu podlahy na chodbě a v prostoru WC po provedení nové keramické dlažby	kus	3,00	350,0	1 050	
7.	766000101 Dodávka a montáž háčku na dveřích D1 a D2 - WC KABINKY	kus	7,00	120,0	840	
8.	998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2,00	500,0	1 000	
771.: Podlahy z dlaždic					56 326	
1.	59761395 Dlaždice keramické 600x600 mm, barva bílá, mat	m2	31,70	500,0	15 850	Rako Multi Tahiti 60x60
2.	771575130 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených - kompletní provedení včetně lepidla, spárování do 5 mm odpuzující vodu a nečistoty s tzv. natural clean efektem, barva stříbřitě šedá.	m2	28,80	750,0	21 600	
3.	771591111 Podlahy penetrace podkladu	m2	28,80	30,0	864	
4.	771591115 Podlahy spárování silikonem	m	54,00	50,0	2 700	
5.	771990113 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	28,80	300,0	8 640	
6.	771990192 Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	28,80	90,0	2 592	
7.	771990200 Příprava podkladu - očištění podkladu od lepidla, zametení, vysátí	m2	28,80	50,0	1 440	
8.	998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,60	400,0	2 640	
781.: Obklady					155 083	
1.	59760999 Obkládačky keramické 600x300 mm, barva bílá, lesk	m2	106,00	480,0	50 880	Rako white collection 30x60
2.	781474110 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - kompletní provedení včetně lepidla, spárování do 5 mm odpuzující vodu a nečistoty s tzv. natural clean efektem, barva bílá.	m2	96,30	750,0	72 225	
3.	781494110 Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	21,00	150,0	3 150	
4.	781494510 Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	123,00	154,0	18 942	
5.	781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	96,70	30,0	2 901	
6.	781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	106,00	50,0	5 300	

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

						konkrétní výrobek nabízený účastníkem - uvést povinně pouze v podbarvených řádcích:
Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
7.	998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	500,0	1 685	
784.: Malby					9 655	
1.	784121001 Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	22,00	30,0	660	
2.	784121011 Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,00	10,0	220	
3.	784453630 Malby bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m.	m2	117,00	75,0	8 775	Primalex Plus
B3: 3. Patro					588 610	
000.: Společné práce						
1.	0001 V rozpočtu není obsaženo :					
0061: Úprava povrchů vnitřní					43 553	
1.	612131102 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený sítovité ručně - po vybourání obkladu	m2	25,00	65,5	1 638	
2.	612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	5,00	295,0	1 475	
3.	612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	58,00	249,0	14 442	
4.	612181000 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn - jemná	m2	44,00	183,0	8 052	
5.	612331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,00	272,0	5 440	
6.	612471413 Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	34,00	230,0	7 820	
7.	619995000 Zčištění omítek kolem dveří po vybourání zárubně	m	23,20	202,0	4 686	
0063: Podlahy a podlahové konstrukce					2 702	
1.	632441110 Dorovnání spádu podlahy u vybourané podlahové vpusti	m2	2,00	1 351,0	2 702	
0094: Lešení					1 800	
1.	949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,00	50,0	1 800	
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					2 150	
1.	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	43,00	50,0	2 150	
0096: Bourání konstrukcí					42 012	
1.	721900001 Demontáž potrubí kanalizace, čistící kus včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.11 - viz ZTI					
2.	721900002 Demontáž podlahové vpusti + zaslepení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.12 - viz ZTI					
3.	721900003 Demontáž stoupačky splaškové a dešťové včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.KS a KD - viz ZTI					

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

konkrétní výrobek nabízený
účastníkem
- uvést povinně pouze v
podbarvených řádcích:

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	725900001 Demontáž zařizovacích předmětů včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.01 - viz ZTI				
5.	763431800 Demontáž SDK/kazetového/lamelového, nebo jiného typu podhledu včetně nosného roštu	m2	27,30	120,0	3 276
6.	766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00	30,0	90
7.	766691914 Vytěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 - POZN.03	kus	11,00	30,0	330
8.	771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	27,30	120,0	3 276
9.	781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	109,50	90,0	9 855
10.	960000001 Demontáž odkládacího pultu včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.02	kus	2,00	130,0	260
11.	960000002 Demontáž VZT výústky/mřížky v podhledu včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.04	kus	9,00	40,0	360
12.	960000004 Demontáž nástěnného svítidla včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.06 viz elektro	kus			
13.	960000005 Demontáž podhledového svítidla včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.07 viz elektro	kus			
14.	960000006 Demontáž revizního otvoru ve stěně včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - POZN.08	kus	1,00	85,0	85
15.	960000009 Demontáž a uskladnění doplňků : VŠECHNY DRŽÁKY PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ, TOALETNÍHO PAPIRU A HYGIENICKÝCH SÁČKŮ, DÁVKOVAČE MÝDLA, ZRCADLA, DRŽÁKY WC KARTÁČE A ODPADKOVÉ KOŠE - VEŠKERÉ DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCE BUDOU NABÍDNUTY OBJEDNATELI K JINÉMU VYUŽITÍ. Případná likvidace bude účtována dle skutečnosti	hod	3,00	350,0	1 050
16.	960000010 Likvidace a odvoz doplňků : VŠECHNY DRŽÁKY PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ, TOALETNÍHO PAPIRU A HYGIENICKÝCH SÁČKŮ, DÁVKOVAČE MÝDLA, ZRCADLA, DRŽÁKY WC KARTÁČE A ODPADKOVÉ KOŠE	soubor	1,00	500,0	500
17.	962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	56,00	117,0	6 552
18.	965042231 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,20	1 850,0	371
19.	968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - POZN.03	m2	15,20	120,0	1 824
20.	971033530 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV tl do 180 mm - rozšíření dveří	m2	0,40	250,0	100
21.	977211110 Řezání zděné příčky tl. do 200 mm stěnovou pilou - rozšíření dveří	m	2,20	400,0	880
22.	978013141 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % - PŘEDPOKLAD - DLE PORUŠENÍ	m2	14,70	40,0	588
23.	978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	32,40	95,0	3 078
24.	978021141 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 30 % - porušený podklad po odsekání obklad - PŘEDPOKLAD - DLE PORUŠENÍ	m2	67,50	45,0	3 038
25.	978021191 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	65,00	100,0	6 500
099.: Přesun hmot HSV					33 020
1.	997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	19,50	550,0	10 725
2.	997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,50	211,0	4 115
3.	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	370,50	15,0	5 558
4.	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,50	400,0	7 800
5.	997241612 Nakládání nebo překládání suti	t	19,50	155,0	3 023
6.	999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,50	1 200,0	1 800

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	konkrétní výrobek nabízený účastníkem - uvést povinně pouze v podbarvených řádcích:
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti					15 288	
1.	711193120 Dodávka a montáž vodorovné stěrkové hydroizolační stěrky - kompletní provedení včetně systémových doplňků, vytažení na stěnu 200 mm apod.	m2	36,80	410,0	15 088	
2.	998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	4,00	50,0	200	
7259: Zařizovací předměty - ostatní zařízení					55 040	
1.	725900201 Dodávka a montáž mezistěny u pisoáru 410x660x10 mm - Z4	kus	1,00	1 650,0	1 650	Jika SPLIT
2.	725900202 Nosná konstrukce umyvadlových desek + výroba a montáž + výřez pro zapuštěné umyvadlo - Z5	m2	2,60	1 600,0	4 160	
3.	725900204 Dodávka a montáž zrcadla 600x600 mm bez faseta - Z5	kus	1,00	950,0	950	
4.	725900204 Dodávka a montáž zrcadla 1200x600 mm bez faseta - Z6	kus	1,00	1 450,0	1 450	
5.	725900206 Zapuštěné umyvadlo v pultu - Z5, Z6 - viz ZTI	kus				Jika Ibon
6.	725900207 Dodávka a montáž dávkovače tekutého mýdla - plastový svislý dávkovač tekutého mýdla, objem 1,2 l., rozměr 125 x 100 x 210 mm, povrch bílý - Z5, Z6	kus	2,00	600,0	1 200	
7.	725900208 Dodávka a montáž plastového odpadkového koše stojacího - objem 25 litrů, rozměr 30 x 28 x 55 cm - Z5, Z6	kus	3,00	400,0	1 200	
8.	725900209 Dodávka a montáž plastového zásobníku skládaných papírových ručníků - rozměr 340 x 110 x 265 mm, povrch bílý - Z5, Z6	kus	3,00	620,0	1 860	
9.	725900210 Dodávka a montáž plast zásobníku na hygienické vložky - hygienické sáčky, rozměr 95 x 27 x 136 mm, povrch bílý - Z5, Z6	kus	1,00	190,0	190	
10.	725900211 Dodávka a montáž nerez el rychlosoušeče rukou - rozměr 650 x 300 x 230 mm - Z7	kus	2,00	15 900,0	31 800	Sanela SLO01L
11.	725900213 Dodávka a montáž plast zásobníku velkých rolí toaletního papíru - maximální rozměr náplně pr. 290 x 100 mm - Z5, Z6	kus	6,00	680,0	4 080	
12.	725900214 Dodávka a montáž plast držáku wc kartáče závěsného - rozměr pouzdra pr. 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 350 mm, povrch bílý	kus	6,00	250,0	1 500	
13.	725900215 Dodávka a montáž nerez osvěžovače vzduchu elektronického	kus	2,00	2 000,0	4 000	AB Air Bar CWS
14.	998725900 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	2,00	500,0	1 000	
7631: Konstrukce z desek sádrokartonových					84 511	
1.	7631 Kompletní provedení včetně napojení na zdi, pomocné nosné kce pro dveře atd.					
2.	763111332 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xRBi 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB - kompletní provedení včetně nosných prvků pro zárubeň, napojení na omítku, nebo ostatní kce apod.	m2	32,50	1 060,0	34 450	
3.	763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	32,50	30,0	975	
4.	763121426 SDK stěna představená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xRBi 2,5 bez TI EI 15 - kompletní provedení včetně napojení na omítku, nebo ostatní kce apod.	m2	19,30	950,0	18 335	
5.	763121714 SDK stěna představená základní penetrační nátěr	m2	19,30	30,0	579	
6.	763131450 SDK podhled deska 1xRBi 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - kompletní provedení včetně napojení na omítku, nebo ostatní kce apod.	m2	27,40	1 000,0	27 400	
7.	763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	27,40	30,0	822	
8.	763172102 Dodávka a montáž revizních dvířek vel. 300 x 300 mm ke stoupačce v SDK předstěně, nebo SDK příčce	kus	1,00	950,0	950	
9.	998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	2,00	500,0	1 000	

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Poř. Kód						Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	konkrétní výrobek nabízený účastníkem - uvést povinně pouze v podbarvených řádcích:
766.: Konstrukce truhlářské											108 220	
1.	766000001	Dodávka a montáž interiérových pravých dveří 600/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ SH pro sádrokartonové příčky včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové,						kus	3,00	9 350,0	28 050	
2.	766000002	Dodávka a montáž interiérových levých dveří 600/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ SH pro sádrokartonové příčky včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové, klika/klika, u dveří						kus	4,00	9 350,0	37 400	
3.	766000007	Dodávka a montáž interiérových pravých dveří 800/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ ZH pro cihelné zdivo včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové, klika/klika, zámek, samozavírače dveří /referenční výrobek Geze TS 1500, nové tabulky s piktogramem nového orientačního značení. OZN D7S						kus	1,00	9 500,0	9 500	
4.	766000008	Dodávka a montáž interiérových levých dveří 800/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ ZH pro cihelné zdivo včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové, klika/klika, zámek. OZN D8						kus	2,00	9 500,0	19 000	
5.	766000008	Dodávka a montáž interiérových levých dveří 800/1970 mm - křídlo - otočné, plné z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou s hladkým HPL laminátem, do ocelová zárubeň : typ ZH pro cihelné zdivo včetně nátěru, šířka profilu dle příčky, barva bílá, kování nerezové, rozetové, klika/klika, zámek, samozavírače dveří /referenční výrobek Geze TS 1500, nové tabulky s piktogramem nového orientačního značení. OZN D8S						kus	1,00	11 500,0	11 500	
6.	766000100	Dodávka a montáž dřevěného dveřního prahu s nerez krytem, délka prahu 800 mm, výška prahu bude vždy určena na stavbě dle výškového rozdílu podlahy na chodbě a v prostoru WC po provedení nové keramické dlažby						kus	3,00	350,0	1 050	
7.	766000101	Dodávka a montáž háčku na dveřích D1 a D2 - WC KABINKY						kus	6,00	120,0	720	
8.	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m						%	2,00	500,0	1 000	
771.: Podlahy z dlaždic											53 568	
1.	59761395	Dlaždice keramické 600x600 mm, barva bílá, mat						m2	30,20	500,0	15 100	Rako Multi Tahiti 60x60 mat
2.	771575130	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených - kompletní provedení včetně lepidla, spárování do 5 mm odpuzující vodu a nečistoty s tzv. natural clean efektem, barva stříbřitě šedá.						m2	27,40	750,0	20 550	
3.	771591111	Podlahy penetrace podkladu						m2	27,40	30,0	822	
4.	771591115	Podlahy spárování silikonem						m	48,00	50,0	2 400	
5.	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa						m2	27,40	300,0	8 220	
6.	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky						m2	27,40	90,0	2 466	
7.	771990200	Příprava podkladu - očištění podkladu od lepidla, zametení, vysátí						m2	27,40	50,0	1 370	
8.	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m						%	6,60	400,0	2 640	
781.: Obklady											137 609	
1.	59760999	Obkládačky keramické 600x300 mm, barva bílá, lesk						m2	94,00	480,0	45 120	Rako white collection 30x60

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

							konkrétní výrobek nabízený účastníkem - uvést povinně pouze v podbarvených řádcích:
Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra Jedn. cena		Cena		
2.	781474110	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - kompletní provedení včetně lepidla, spárování do 5 mm odpuzující vodu a nečistoty s tzv. natural clean efektem, barva bílá.	m2	85,40	750,0	64 050	
3.	781494110	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,00	150,0	900	
4.	781494510	Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	123,00	154,0	18 942	
5.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	85,40	30,0	2 562	
6.	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	87,00	50,0	4 350	
7.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	500,0	1 685	
784.: Malby						9 138	
1.	784121001	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	14,70	30,0	441	
2.	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,70	10,0	147	
3.	784453630	Malby bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	114,00	75,0	8 550	Primalex Plus
TZB: Technické zařízení budovy						1 085 546	
0061: Úprava povrchů vnitřní						795	
1.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,30	150,0	795	
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						4 550	
1.	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm - pro ZTI - 150x100 mm	m	35,00	130,0	4 550	
021.: Silnoproud						333 148	
1.	210B00001	Silnoproud viz příloha	kpl	1,00	302 862,0	302 862	
2.	210B00002	Stavební přípomoc	%	10,00	3 028,6	30 286	
024.: Vzduchotechnika						105 028	
1.	240B00001	Vzduchotechnika viz příloha	kpl	1,00	95 480,0	95 480	
2.	240B00002	Stavební přípomoc	%	10,00	954,8	9 548	
099.: Přesun hmot HSV						4 819	
1.	997	Zdravotní technika					
2.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,80	211,0	802	
3.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,20	15,0	1 083	
4.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,80	400,0	1 520	
5.	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	3,80	350,0	1 330	
6.	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,21	400,0	84	
7200: Zdravotní technika						637 206	

Kompletní rekonstrukce WC v obj. TP1 - TP3, 401 - 404, VB a OZ, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

konkrétní výrobek nabízený
účastníkem
- uvést povinně pouze v
podbarvených řádcích:

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1. 720B00001	Zdravotně technické instalace viz příloha	kpl	1,00	550 778,0	550 778
2. 720B00002	Stavební přípomoc bez bourání	%	10,00	5 507,8	55 078
3. 720O00003	Opravy prostupy podlahou 150x150 mm - komplet	kus	27,00	850,0	22 950
4. 720O00004	Opravy prostupů střechou 150x150 mm - komplet	kus	7,00	1 200,0	8 400

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

365 553

000.: Společné práce

1. 0001	V rozpočtu není obsaženo :				
---------	----------------------------	--	--	--	--

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

365 553

1. 01	Zajištění protiprašných zábran a pravidelného úklidu	kpl	1,00	60 000,0	60 000
2. 04	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	29 553,0	29 553
3. 07	Zařízení staveniště včetně odvozu a likvidace odpadu ze stavby, konečného úklidu staveniště atd. - kompletní provedení	kpl	1,00	50 000,0	50 000
4. 09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	6,00	30 000,0	180 000
5. 14	Kompletační činnost	kpl	1,00	30 000,0	30 000
6. 15	Energie - vodné, stočné, elektro - dle dohody s investorem	kpl	1,00	1 000,0	1 000
7. 16	Vzorky	kpl	1,00	5 000,0	5 000
8. 17	Dokumentace - dílenská, skutečného provedení	kpl	1,00	10 000,0	10 000

	Výkaz výměr - stoupačka B (B1, B2, B3)			
č. pol.	název položky	množ. .	měrná jedn.	jedn. cena [Kč]
1	A - svítidlo stropní, zápusné do podhledu, IP40, 20 W	18	ks	1 200,00
2	B - svítidlo stropní, zápusné do podhledu, IP40, 15,3 W	19	ks	1 100,00
3	C -svítidlo nástěnné, 2x LED G9, 2,5 W.	13	ks	2 000,00
4	2 x LED zdroj do svítidla C	13	sada	250,00
5	mikrovlnný senzor (pohybové čidlo), do podhledu, bílá barva	31	ks	450,00
6	zásuvka dvojitá, 230V, 16 A, , komplet	6	ks	200,00
7	rozbočovací krabice KR 68 pro vývody na stěně	12	ks	40,00
8	přístrojová krabice instalační zapuštěná, typ 1055-41,	6	ks	55,00
9	rozbočovací krabice KR 68 vč. věnečku	41	ks	47,00
10	pospojování sada (3 x svorka , 8 m CY 6žž)	6	sada	15,00
11	silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 1,5	245	m	35,00
12	silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 2,5	325	m	50,00
13	silový kabel CYKY 3J x 4		m	
14				
15	Dozbrojení rozvaděče:			
16	jednopolový jistič LTN10B/1	3	ks	300,00
17	jednopolový jistič LTN16B/1	6	ks	450,00
18	proudový chránič s proudovou ochranou OLI-16B-1N-030A	3	ks	1 850,00
19	svorka řadová WDU 4	36	ks	60,00
20	Dodavatelská dokumentace pro 1 podlaží	3	komplet	1 000,00
21	Zakreslení skutečného stavu v jednom podlaží	3	komplet	500,00
22	Výchozí revise elektro jednoho podlaží	3	komplet	3 000,00
23				
24	celkem dodávky:			
25	demontáž nepotřebné elektroinstalace:			
26	montáž:			
27	celkem montáž:			
28				
29				

dodávky		montáže	konkrétní výrobek nabízený účastníkem - uvést povinně pouze v podbarvených řádcích:
celkem [Kč]			
21 600,00			Halla Torve
20 900,00			Halla Torve
26 000,00			Philips Hotstone
3 250,00			
13 950,00			Starlux ST753
1 200,00			ABB Tango
480,00			
330,00			
1 927,00			
90,00			
8 575,00			
16 250,00			
-			
-			
-			
900,00			
2 700,00			
5 550,00			
2 160,00			
3000	3 000,00		
1500	1 500,00		
9000	9 000,00		
#####			
	5 000,00		
	#####		
	#####		

Výkaz výměr

revize.č.0

Stavba:

ČT - Rekonstrukce WC v obj. TP1-TP3, 401-404, VB a OZ

Projektant:**Část:**

VZDUCHOTECHNIKA

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SO 01 - ZAPADNI CAST I									
Stoupačka B1									
			Talířový ventil odvodní D125	ks	7,00	350			2 450,00
			Talířový ventil přívodní D125	ks	4,00	350			1 400,00
			Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 900/20% tvarovek	bm	1,00	950			950,00
			Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do průměru 200 / 20% tvarovek	bm	7,00	680			4 760,00
			do průměru 125 / 20% tvarovek	bm	2,00	500			1 000,00
			Ohebné potrubí - průměr 125	bm	11,00	450			4 950,00
			dveřní mřížka vel. 400x50 vč. Montáže do dveří a vyřezání otvoru	ks	6,00	750			4 500,00
Stoupačka B2									
			Talířový ventil odvodní D125	ks	8,00	350			2 800,00
			Talířový ventil přívodní D125	ks	4,00	350			1 400,00
			Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 900/20% tvarovek	bm	1,00	950			950,00

Výkaz výměr revize.č.0
Stavba: ČT - Rekonstrukce WC v obj. TP1-TP3, 401-404, VB a OZ
Projektant: XXXXXXXXXX
Část: VZDUCHOTECHNIKA

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			SO 01 - ZAPADNI CAST I						
			Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu						
			do průměru 200 / 20% tvarovek	bm	7,00	680			4 760,00
			do průměru 125 / 20% tvarovek	bm	2,00	500			1 000,00
			Ohebné potrubí - průměr 125	bm	12,00	450			5 400,00
			dveřní mřížka vel. 400x50 vč. Montáže do dveří a vyřezání otvoru	ks	7,00	750			5 250,00
			Stoupačka B3						
			Talířový ventil odvodní D125	ks	7,00	350			2 450,00
			Talířový ventil přívodní D125	ks	4,00	350			1 400,00
			Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu						
			do obvodu 900/20% tvarovek	bm	1,00	950			950,00
			Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu						
			do průměru 200 / 20% tvarovek	bm	7,00	680			4 760,00
			do průměru 125 / 20% tvarovek	bm	2,00	500			1 000,00
			Ohebné potrubí - průměr 125	bm	11,00	450			4 950,00

Výkaz výměr revize.č.0
Stavba: ČT - Rekonstrukce WC v obj. TP1-TP3, 401-404, VB a OZ
Projektant: XXXXXXXXXX
Část: VZDUCHOTECHNIKA

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			SO 01 - ZAPADNI CAST I						
			dveřní mřížka vel. 400x50 vč. Montáže do dveří a vyřezání otvoru	ks	8,00	750			6 000,00
			Společné						
			Změny vyvolané koordinací během realizace	kpl	1,00	5000			5 000,00
			Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždinky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; statické výpočty výrobce	kpl	1,00	15000			15 000,00
			Demontáž stávajících rozvodů VZT + likvidace	kpl	1,00	5000			5 000,00
			Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	1500			1 500,00
			Zaregulování soustavy	kpl	1,00	5900			5 900,00

Celkem bez DPH

95 480,00

800 - 721 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

AKCE : Kompletní rekonstrukce WC
Česká televize, Na Hřebenkách II, 140 70 Praha 4

stoupačka B

REKAPITULACE

1	721	kanalizace	62 720 Kč
2	722	vodovod	58 083 Kč
3	725	zařizovací předměty	395 455 Kč
4	721	kanalizace - demontáž	10 095 Kč
5	722	vodovod-demontáž	7 750 Kč
6	725	zařizovací předměty - demontáž	6 645 Kč
7	721	kanalizace - opravy a údržba	6 800 Kč
8	722	vodovod-opravy a údržba	3 230 Kč

celkem #####

v ceně je zahrnuta dodávka i montáž

Poznámka : odvoz a likvidace vybouraných hmot viz stavební část

V případě neshody mezi výkazem a výkresovou dokumentací platí výkresová dokumentace

stoupačka B

ROZPOČET

800-721 KANALIZACE

1	72117	potrubí z plastových trub polypropylenové, HT systém svislé				
	4024	DN 70	m	15	300	4500
2	4025	DN 100	m	79	420	33180
3	72117	potrubí z plastových trub polypropylenové, HT systém připojovací				0
	4043	DN 50	m	15	190	2850
4	4044	DN 70	m	4	300	1200
5	4045	DN 100	m	17	420	7140
6	72119	vyvedení a upevnění odpadních výpustek				0
	4105	DN 50	ks	14	75	1050
	4109	DN100	ks	19	100	1900
7	!127-3153	ventilační hlavice HL 810-D	ks	7	890	6230

konkrétní výrobek
nabízený účastníkem
- uvést povinně pouze v
podbarvených řádcích

	72129 zkouška těsnosti kanalizace				0
8	0123 kouřem do DN300	m	130	20	2600
	celkem				60650
9	1872-1203 přesun hmot do 24m	%	69	30	2070
					62 720 Kč

722 - VODOVOD

1	72217 potrubí z plastových trubek PPR PN20				
	4022 D 20x3,4	m	93	230	21390
2	4023 D 25x4,2	m	17	275	4675
3	4024 D 32x4,4	m	11	330	3630
4	4025 D 40x6,7	m	6	390	2340
5	72218 ochrana potrubí z plastů				0
	tepelně izolačními trubicemi				0
	z pěněního polyetylenu PE do 15mm				0
	1231 DN do 22 mm	m	110	60	6600
6	1232 DN do 42 mm	m	17	85	1445
7	72219 zřízení přípojek na potrubí				0
	vyvedení a upevnění výpustek				0
	0401 do DN 25	ks	45	60	2700
8	72222 armatury s jedním závitem				0
	nástěnky pro výtokový ventil				0
	0111 G 1/2	ks	45	125	5625
9	72224 kulové kohouty přímé PPR				0
	0124 DN 32	ks	3	260	780
10	0125 DN 40	ks	3	340	1020
11	72229 zkoušky,proplach a desinfekce potrubí				0
	zkouška těsnosti potrubí				0
	0226 do DN 50	m	127	15	1905
12	0234 proplach a desinfekce				0
	do DN 50	m	127	24	3048
	celkem				55158
13	1872-2203 přesun hmot v obj. do 24m	%	65	45	2925
	celkem				58 083 Kč

725-ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

1	wc závěsné + prkýnko	soub	19	6000	114000	WC Deep zn.Jika+prkýnko Deep
2	splachovací set + tlačítko 2řsoub		19	6200	117800	Geberit Concept Duofix+Geberit Sigma 30
3	umyvadlo do desky zápustné				0	Jika Ibon
		ks	13	2800	36400	
4	armatura umyv				0	Novaservis Metalia
	s ovládáním výpusti	ks	13	2400	31200	
5	sífon celochrom				0	
	+ rohový ventil s filterm 2x	ks	13	1200	15600	
6	nástěnný pisoár s automat.				0	
	splachováním				0	
	senzor na hlídání odpadní hladiny				0	
	230V	soub	6	9800	58800	Sanela Golem SLP19RS s radarým splachovačem
7	instalační set pro pisoár	kompl	6	1250	7500	Geberit
8	bidet závěsný	kompl	1	5 500	5500	Deep zn. Jika
9	nosná konstrukce pro bide	kompl	1	5000	5000	předstěnová modul Alcaplast
10	sífon bidetový + rohový ventil s fil		1	1650	1650	
	celkem				393450	
11	1872-5203 přesun hmot v obj.do 24m	%	401	5	2005	
	celkem				#####	

721 KANALIZACE - DEMONTÁŽ

1	72114	demontáž potrubí z litinových trub				
	0802	do DN 100	m	75	80	6000
2	72117	demontáž potrubí z novodur.				0
	1803	trub do DN 75	m	17	60	1020
3	1808	do DN 100	m	12	80	960
4	72121-08	demontáž vpusti DN 70	ks	3	300	900
		celkem				
5	72129	vnitrostaveništní přemístění vybouraných				
	0823	hmot vnitřní kanalizace do	t	1,215	1000	1215
		celkem				10 095 Kč

722 VODOVOD-DEMONTÁŽ

1	72213	demontáž potrubí z ocelových				
	0802	trub pozinkovaných do DN4	m	78	50	3900
2	0821	šroubení do G 6/4	ks	55	20	1100
3	72218	demontáž plstěných pásů z trub				0
	1812	do DN 25	m	78	30	2340
4	72222	demontáž armatur závitových				0
	0851	s jedním závitkem do G 3/4	ks	3	30	90
5	0862	se dvěma závitky do G 5/4	ks	3	30	90
		celkem				
6	72229	vnitrostaveništní přemístění vybouraných				
	0823	hmot vnitřní vodovod do 24	t	0,46	500	230
		celkem				7 750 Kč

725-DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

1	'2511-081	demontáž klozetů splachovisoub	19	100	1900	
2	72512	demontáž pisoárů s nádrží				0
	2814	2 záchodky	soub	3	200	600
3	'2521-082	demontáž umyvadel bez arroub	12	100	1200	
4	'2581-081	demontáž výtokových ventilů				0
		nástěnných	ks	45	40	1800
5	'2582-080	demontáž baterií nástěnnýchsoub	12	45	540	
6	'2586-081	demontáž zápachových uzávěrek				0
		pro zařizovací předměty				0
		jednoduché	ks	12	20	240
		celkem				
7	72259	vnitrostaveništní přemístění vybouraných				
	0813	hmot vnitřní vodovod do 24	t	0,73	500	365
		celkem				6 645 Kč

721 KANALIZACE - OPRAVY A ÚDRŽBA

1	72109	propojení litinového potrubí				
	0915	DN 100	ks	10	680	6800
		celkem				6 800 Kč

722 VODOVOD-OPRAVY A ÚDRŽBA

1	72213	opravy vodovodního potrubí				
	1932	propojení potrubí DN 20	ks	7	350	2450
2	1933	propojení potrubí DN 25	ks	1	380	380
3	1935	propojení potrubí DN 40	ks	1	400	400
		celkem				3 230 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SO03-D-CT
Stavba: Kompletní rekonstrukce WC objektu ČT, Praha 4 - SO 03 - Západní část II - stoupačka D

KSO:

Místo: Praha 4

Zadavatel:

Uchazeč: Konstruktis Praha, spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

REVIZE 08/2021

IČ:

DIČ:

IČ: 45799431

DIČ: CZ45799431

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 898 767,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 898 767,50	608 741,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 507 508,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

SO03-D-CT

Místo:

Praha 4

Zadavatel:

Konstruktis Praha, spol.s r.o.

Uchazeč:

Datum:

15.06.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů		2 898 767,50	3 507 508,68
SO03-D-CT	Kompletní rekonstrukce WC objektu ČT, Praha 4 - SO 03 - Západní část II - stoupačka D	2 898 767,50	3 507 508,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kompletní rekonstrukce WC objektu ČT, Praha 4 - SO 03 - Západní část II - stoupačka D

KSO:
Misto: Praha 4

Zadavatel:

Uchazeč:
Konstruktis Praha, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 45799431
DIČ: CZ45799431

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 898 767,50		
Ostatní náklady	0,00		
Cena bez DPH	2 898 767,50		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 898 767,50	21,00%	608 741,18
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 507 508,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Kompletní rekonstrukce WC objektu ČT, Praha 4 - SO 03 - Západní část II - stoupačka D
Misto:	Praha 4
Zadavatel:	
Uchazeč:	Konstruktis Praha, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
721 - Zdravotechnika
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
741 - Elektromontážní práce
751 - Vzduchotechnika
763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic
781 - Dokončovací práce - obklady
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 15.06.2021

Projektant:

Zpracovatel: Hana Lahodná

Cena celkem [CZK]

2 898 767,50

334 386,95

61 225,48

22 150,00

118 071,51

40 013,07

75 888,09

17 038,80

2 153 380,55

42 793,26

516 618,00

157 893,60

19 640,00

348 741,00

88 740,00

198 909,64

211 730,00

142 825,50

406 901,80

18 587,75

411 000,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 898 767,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kompletní rekonstrukce WC objektu ČT, Praha 4 - SO 03 - Západní část II - stoupačka D

Misto: Praha 4 Datum: 15.06.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Konstruktis Praha, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 898 767,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV					334 386,95	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					61 225,48	
45	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	207,544	295,00	61 225,48	CS ÚRS 2016 02
D	4	Vodorovné konstrukce					22 150,00	
99	K	41138661R	Oprava prostupů podlahou do 0,09 m2-zabetonování	kus	18,000	850,00	15 300,00	CS ÚRS 2016 02
100	K	41138661R1	Oprava prostupů střechem do 0,09 m2-zabetonování	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	
101	K	41138661R2	Oprava prostupů zdí do 0,09 m2-zabetonování	kus	1,000	850,00	850,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					118 071,51	
102	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6,120	290,00	1 774,80	CS ÚRS 2016 02
46	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá tl.10 mm vnitřních stěn nanášená ručně pod obklad	m2	184,617	295,00	54 462,02	CS ÚRS 2016 02
47	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	22,927	230,00	5 273,21	CS ÚRS 2016 02
48	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	72,433	115,00	8 329,80	CS ÚRS 2016 02
49	K	612345113	Sádrová hladká omítka ve stěnách pro zcelení omítky nad obkladem v pásu 800 mm	m2	91,708	183,00	16 782,56	CS ÚRS 2016 02
77	K	619995001	Začištění omítek kolem nových zárubní	m	115,560	202,00	23 343,12	CS ÚRS 2016 02
50	K	632441110	Dorovnání spádu podlahy u vybourané podlahové vpusti	m2	6,000	1 351,00	8 106,00	CS ÚRS 2016 02
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					40 013,07	
35	K	949101111	Lešení pomocné pro podhledy	m2	74,000	50,00	3 700,00	CS ÚRS 2016 02
36	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	74,000	50,00	3 700,00	CS ÚRS 2016 02
22	K	960000003	Demontáž VZT výustky/mřížky v podhledu včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - pozn 4	kus	22,000	40,00	880,00	CS ÚRS 2016 02
27	K	960000010	Demontáž VZT výustky/mřížky ve stěně včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - pozn 5	kus	2,000	50,00	100,00	
23	K	960000005	Demontáž nástěnného svítidla a podhledového včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - pozn 6,7 - viz elektro		0,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
24	K	960000006	Demontáž revizního otvoru ve stěně včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - pozn 8	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2016 02
25	K	960000007	Demontáž revizního otvoru v podhledu včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace - pozn 9	kus	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2016 02
26	K	960000008	Demontáž VZT potrubí - pozn 10 - viz VZT		0,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
20	K	960000009	Demontáž odkládacího pultu - pozn 2	kus	6,000	130,00	780,00	CS ÚRS 2016 02

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K		960000011	Demontáž a uskladnění doplňků - VŠECHNY DRŽÁKY PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ, TOALETNÍHO PAPIRU A HYGIENICKÝCH SÁČKŮ, DÁVKOVAČE MÝDLA, ZRCADLA, DRŽÁKY WC KARTÁČE A ODPADKOVÉ KOŠE - VEŠKERÉ DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCE BUDOU NABÍDNUTY OBJEDNATELI K JINÉMU VYUŽITÍ	hod	9,000	350,00	3 150,00	CS ÚRS 2016 02
38	K		960000012	Likvidace a odvoz doplňků	soub	1,000	499,91	499,91	CS ÚRS 2016 02
15	K		962031132	Bourání příček vč. keramického obkladu do malty z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	38,038	117,00	4 450,45	CS ÚRS 2016 02
16	K		962031133	Bourání příček vč. keramického obkladu do malty z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,008	140,00	1 121,12	CS ÚRS 2016 02
17	K		962031133/1	Bourání předstěn a opláštění stoupaček vč keramického obkladu do malty z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	42,128	151,00	6 361,33	
18	K		962032230	Bourání zdiva vč. keramického obkladu do malty z cihel pálených na MVC do 1 m3	m3	0,185	1 850,00	342,25	CS ÚRS 2016 02
21	K		968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč vyvěšení křidel - pozn 3	m2	32,328	120,00	3 879,36	CS ÚRS 2016 02
103	K		974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	51,000	150,00	7 650,00	CS ÚRS 2016 02
39	K		978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % nad stávajícím obkladem	m2	60,970	45,00	2 743,65	CS ÚRS 2016 02
D 997 Přesun sutě								75 888,09	
40	K		997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	51,081	550,00	28 094,55	CS ÚRS 2016 02
41	K		997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	53,341	211,00	11 254,95	CS ÚRS 2016 02
42	K		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 013,479	15,00	15 202,19	CS ÚRS 2016 02
43	K		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	53,341	400,00	21 336,40	CS ÚRS 2016 02
D 998 Přesun hmot								17 038,80	
44	K		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	14,199	1 200,00	17 038,80	CS ÚRS 2016 02
D PSV Práce a dodávky PSV								2 153 380,55	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								42 793,26	
12	K		71149311R	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - vodorovná hydroizolační stěrka, kompletní provedení včetně systémových doplňků,úpravy rohů a koutů, vytažení na stěnu 200 mm apod.	m2	103,886	410,00	42 593,26	CS ÚRS 2016 02
13	K		998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2016 02
D 721 Zdravotechnika								516 618,00	
117	K		7210000R	Zdravotechnika - kompletní provedení - viz ZTI	kpl	1,000	486 618,00	486 618,00	
118	K		7210000R1	Stavební přípomoc bez bourání	%	3,000	10 000,00	30 000,00	
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								157 893,60	
19	K		725000001	Demontáž zařizovacích předmětů - pozn 1 - viz ZTI		0,000		0,00	
28	K		725000002	Demontáž potrubí kanalizace,čistící kus - pozn 11 - viz ZTI		0,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
29	K		725000003	Demontáž podlahové vpusti - pozn 12 - viz ZTI		0,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
31	K		725000004	Demontáž stoupaček splaškové a dešťové - viz ZTI		0,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
79	K		721100R1	Dodávka a montáž mezistěny u pisoáru 410x660x10 mm - Z4	soubor	5,000	1 650,00	8 250,00	
80	K		721100R2	Nosná konstrukce umyvadlových desek + výroba a montáž + výřez pro zapuštěné umyvadlo - Z6	m2	4,151	1 600,00	6 641,60	
81	K		721100R3	Dodávka a montáž zrcadla 1200x600 mm bez fasety - Z6	kus	5,000	1 450,00	7 250,00	CS ÚRS 2016 02
82	K		721100R4	Zapuštěné umyvadlo v pultu - Z6 - viz ZTI		0,000		0,00	CS ÚRS 2016 02

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K		721100R5	Dodávka a montáž dávkovače tekutého mýdla - plastový svislý dávkovač tekutého mýdla, objem 1,2 l., rozměr 125 x 100 x 210 mm, povrch bílý - Z6	kus	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
85	K		721100R6	Dodávka a montáž plast odpadkového koše stojacího - objem 30 litrů - Z6	kus	5,000	400,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
86	K		721100R7	Dodávka a montáž plast zásobníku skládaných papírových ručníků - rozměr 340 x 110 x 265 mm, povrch bílý - Z6	kus	5,000	620,00	3 100,00	
87	K		721100R8	Dodávka a montáž plast zásobníku na hygienické vložky - hygienické sáčky, rozměr 95 x 27 x 136 mm, povrch bílý - Z6	kus	3,000	190,00	570,00	
84	K		721100R9	Nosná konstrukce umyvadlových desek + výroba a montáž + výřez pro zapuštěné umyvadlo - Z5	m2	1,370	1 600,00	2 192,00	
88	K		721100R10	Zapuštěné umyvadlo v pultu - Z5 - viz ZTI		0,000		0,00	
89	K		721100R11	Dodávka a montáž zrcadla 600x600 mm bez fasety - Z5	kus	2,000	950,00	1 900,00	
90	K		721100R12	Dodávka a montáž dávkovače tekutého mýdla - plast svislý dávkovač tekutého mýdla, objem 1,2 l., rozměr 125 x 100 x 210 mm, povrch bílý - Z5	kus	2,000	600,00	1 200,00	
91	K		721100R13	Dodávka a montáž plast odpadkového koše stojacího - objem 30 litrů, - Z5	kus	2,000	400,00	800,00	
92	K		721100R14	Dodávka a montáž plast zásobníku skládaných papírových ručníků - rozměr 340 x 110 x 265 mm, povrch bílý - Z5	kus	2,000	620,00	1 240,00	
93	K		721100R15	Dodávka a montáž plast zásobníku na hygienické vložky - hygienické sáčky, rozměr 95 x 27 x 136 mm, povrch bílý - Z5	kus	1,000	190,00	190,00	
94	K		721100R16	Dodávka a montáž el. rychloosoušeče rukou – rozměr 650 x 300 x 230 mm – Z7	kus	6,000	15 900,00	95 400,00	
116	K		721100R20	Osvěžovač vzduchu elektronický - Z9	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
105	K		721100R17	Dodávka a montáž plast zásobníku velkých rolí toaletního papíru - maximální rozměr náplně pr. 290 x 100 mm, povrch bílý	kus	12,000	680,00	8 160,00	
106	K		721100R18	Dodávka a montáž plast držáku wc kartáče závěsného - rozměr pouzdra pr. 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 350 mm, povrch bílý	kus	12,000	250,00	3 000,00	
95	K		998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa									19 640,00
30	K		735151812	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého - pozn 14	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2016 02
96	K		735151R	Otopné těleso deskové, se spodním připojením, kompl prov D+M vč nového připojení	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2016 02
97	K		998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2016 02
D 741 Elektromontážní práce									348 741,00
119	K		741111R	Elektromontážní práce - kompletní provedení - viz elektro	kpl	1,000	328 741,00	328 741,00	
120	K		741111R1	Stavební přípomoce bez bourání	%	2,000	10 000,00	20 000,00	
D 751 Vzduchotechnika									88 740,00
121	K		7511111R	Vzduchotechnika - kompletní provedení - viz VZT	kpl	1,000	78 740,00	78 740,00	
122	K		7511111R1	Stavební přípomoce bez bourání	%	1,000	10 000,00	10 000,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby									198 909,64
52	K		763111331	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB	m2	41,511	1 060,00	44 001,66	CS ÚRS 2016 02
53	K		763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	83,022	30,00	2 490,66	CS ÚRS 2016 02
54	K		763121427	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	61,184	950,00	58 124,80	CS ÚRS 2016 02
55	K		763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	61,184	30,00	1 835,52	CS ÚRS 2016 02
3	K		763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD-kompletní provedení včetně napojení na omítku nebo ostatní kce apod.	m2	72,900	1 000,00	72 900,00	CS ÚRS 2016 02
4	K		763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	72,900	30,00	2 187,00	CS ÚRS 2016 02
2	K		7631358R1	Demontáž podhledu sádkartonového,kazetového,lamelového vč.roštu	m2	74,000	130,00	9 620,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 02
57	M	590307140	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>CS ÚRS 2016 02</i>
58	K	7631723R1	Dodávka a montáž revizních dvířek vel. 300 x 300 mm ke stoupačce v SDK předstěně, nebo SDK přičce	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2016 02
59	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 211 730,00

70	K	7660000R1	Dveře vnitřní kompletizované do ocelové zárubně vč nátěru, kompl prov dle popisu v tabulce - D+M - ozn D1	kus	5,000	9 350,00	46 750,00	CS ÚRS 2016 02
71	K	7660000R2	Dveře vnitřní kompletizované do ocelové zárubně vč nátěru, kompl prov dle popisu v tabulce - D+M - ozn D2	kus	6,000	9 350,00	56 100,00	
72	K	7660000R3	Dveře vnitřní kompletizované do ocelové zárubně vč nátěru, kompl prov dle popisu v tabulce - D+M - ozn D3	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
73	K	7660000R4	Dveře vnitřní kompletizované do ocelové zárubně vč nátěru, kompl prov dle popisu v tabulce, se samozavíračem - D+M - ozn D7S	kus	3,000	9 500,00	28 500,00	
74	K	7660000R5	Dveře vnitřní kompletizované do ocelové zárubně vč nátěru, kompl prov dle popisu v tabulce, se samozavíračem - D+M - ozn D8S	kus	3,000	9 500,00	28 500,00	
75	K	7660000R6	Dveře vnitřní kompletizované do ocelové zárubně vč nátěru, kompl prov dle popisu v tabulce - D+M - ozn D11	kus	3,000	11 500,00	34 500,00	
76	K	7660000R7	Dodávka a montáž háčku na dveřích D1 a D2 - WC kabinky	kus	14,000	350,00	4 900,00	
51	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2016 02
60	K	7666952R	Dodávka a montáž dřevěného dveřního prahu s nerez krytem, šířka prahu přes 100 mm, výška prahu bude vždy určena na stavbě dle výškového rozdílu podlahy na chodbě a v prostoru WC po prov nové keramické dlažby	kus	9,000	120,00	1 080,00	
78	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 142 825,50

1	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	74,000	120,00	8 880,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	77157415R	Montáž podlah keramických velkoformátových protiskluzných lepených kompletní provedení včetně lepidla, spárování do 5 mm odpuzující vodu a nečistoty s tzv. natural clean efektem, barva stříbřitě šedá	m2	72,900	750,00	54 675,00	
6	M	59761300R	<i>Dlaždice keramické 600x300 mm, barva bílá, mat</i>	<i>m2</i>	<i>83,835</i>	<i>500,00</i>	<i>41 917,50</i>	<i>CS ÚRS 2016 02</i>
7	K	77159100R	Příprava podkladu-očištění od lepidla,zametení,vysátí	m2	72,900	50,00	3 645,00	
8	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	72,900	30,00	2 187,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	72,900	300,00	21 870,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	771990193	Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 40 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	72,900	90,00	6 561,00	CS ÚRS 2016 02
69	K	7754291R	Dodávka a montáž AL přechodové lišty	m	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	6,600	400,00	2 640,00	CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 406 901,80

32	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty-pouze na zdech stávajících	m2	207,544	90,00	18 678,96	CS ÚRS 2016 02
61	K	78147415R	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem - kompl prov včetně lepidla, spárování do 5 mm odpuzující vodu a nečistoty s tzv. natural clean efektem, barva bílá	m2	265,521	750,00	199 140,75	CS ÚRS 2016 02
63	M	5976102R	<i>obkladačky keramické 600x300 mm, barva bílá, lesk</i>	<i>m2</i>	<i>305,349</i>	<i>480,00</i>	<i>146 567,52</i>	<i>CS ÚRS 2016 02</i>
98	K	7814741R1	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	36,000	150,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 02
104	K	7814741R2	Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	169,584	154,00	26 115,94	
64	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	265,521	30,00	7 965,63	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	3,370	900,00	3 033,00	CS ÚRS 2016 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				18 587,75	
33	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,970	30,00	1 829,10	CS ÚRS 2016 02
34	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,970	10,00	609,70	CS ÚRS 2016 02
66	K	784181111	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	72,433	30,00	2 172,99	CS ÚRS 2016 02
67	K	784211131	Dvojnásobné bílé standard malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	72,433	75,00	5 432,48	CS ÚRS 2016 02
68	K	78421113R	Dvojnásobné bílé standard malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných na SDK konstrukce vč penetrace	m2	113,913	75,00	8 543,48	CS ÚRS 2016 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				411 000,00	
112	K	091002000	Zajištění protiprašných zábran a pravidelného úklidu	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2016 02
108	K	065002000	Mimostaveništní doprava	%	1,500	50 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2016 02
111	K	030001000	Zařízení staveniště včetně odvozu a likvidace odpadu ze stavby, konečného úklidu staveniště atd. - kompletní provedení	%	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2016 02
109	K	062002000	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,500	120 000,00	180 000,00	CS ÚRS 2016 02
110	K	045002000	Kompletační činnost	%	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 02
113	K	091002001	Energie - vodné, stočné, elektro - dle dohody s investorem	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
114	K	091002002	Vzorky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
115	K	091002003	Dokumentace - dílenská, skutečného provedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

800 - 721 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

AKCE : Kompletní rekonstrukce WC
Česká televize, Na Hřebenkách II, 140 70 Praha 4

stoupačka D

REKAPITULACE

1	721	kanalizace	55 760 Kč
2	722	vodovod	77 788 Kč
3	725	zařizovací předměty	325 355 Kč
4	721	kanalizace - demontáž	10 150 Kč
5	722	vodovod-demontáž	8 655 Kč
6	725	zařizovací předměty - demontáž	4 360 Kč
7	721	kanalizace - opravy a údržba	3 400 Kč
8	722	vodovod-opravy a údržba	1 150 Kč
celkem			486 618 Kč

V ceně je zahrnuta dodávka i montáž.

Odvoz a likvidace vybouraných hmot zahrnutý ve stavební části.

V případě neshody mezi výkazem a výkresovou dokumentací platí výkresová dokumentace

stoupačka D
ROZPOČET

800-721 KANALIZACE

konkrétní výrobek nabízený účastníkem
- uvést povinně pouze v podbarvených
řádcích:

1	72117	potrubí z plastových trub polypropylenové HT systém svislé	m	14	300	4200
	4024	DN 70				27720
2	4025	DN 100	m	66	420	0
3	72117	potrubí z plastových trub polypropylenové HT systém připojovací				0
	4043	DN 50	m	27	190	5130
4	4045	DN 100	m	17	420	7140
5	72119	vyvedení a upevnění odpadních výpustek 4105 DN 50	ks	14	75	1050
6	4109	DN100	ks	19	100	1900
7	72127-3153	ventilační hlavice HL 810-DN100	ks	5	850	4250
	72129	zkouška těsnosti kanalizace				0
8	0123	kouřem do DN300	m	124	20	2480
celkem						53870
9	99872-1203	přesun hmot do 24m	%	63	30	1890
						55 760 Kč

722 - VODOVOD

1	72217	potrubí z plastových trubek PPR PN20 4022 D 20x3,4	m	42	230	9660
2	4023	D 25x4,2	m	29	275	7975
3	4024	D 32x4,4	m	11	330	3630
4	4025	D 40x6,7	m	65	390	25350
5	72218	ochrana potrubí z plastů tepelně izolačními trubicemi z pěněního polyetylénu PE do 15mm				0
	1231	DN do 22 mm	m	71	60	4260
6	1232	DN do 42 mm	m	76	85	6460
7	72219	zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek				0
	0401	do DN 25	ks	48	60	2880
8	72222	armatury s jedním závitem nášterky pro výtakový ventil				0
	0111	G 1/2	ks	44	125	5500
9	0121	pro baterii G 1/2	ks	2	125	250
10	72224	kulové kohouty přímé PPR 0125 DN 40	ks	6	340	2040
11	72229	zkoušky, proplach a desinfekce potrubí zkouška těsnosti potrubí				0
	0226	do DN 50	m	147	15	2205
12	0234	proplach a desinfekce do DN 50	m	147	24	3528
celkem						73738
13	99872-2203	přesun hmot v obj. do 24m	%	90	45	4050
						77 788 Kč

725-ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

1	wc závěsné + příkynko	soub	12	6000	72000	WC Deep zn.Jika+prkénko Jika Deep
---	-----------------------	------	----	------	-------	-----------------------------------

2	splachovací set + tlačítko 2činné	soub	12	6200	74400	Geberit Concept Duofix+Geberit Sigma 30
3	umyvadlo do desky zápuště				0	Jika Ibon
		ks	12	2800	33600	
4	armatura umyv				0	RAF Tamigi
	s ovládáním výpusti	ks	12	2400	28800	
5	sífon celochrom				0	
	+ rohový ventil s filtrem 2x	ks	12	1200	14400	
6	nástěnný pisoár s automet.				0	Sanela Golem SLP19RS s radarovým splachovačem+trafo SLZ01Y
	splachováním				0	
	senzor na hlídání odpadní hladiny				0	
	230V	soub	6	9800	58800	
7	instalační set pro pisoár	kompl	6	1250	7500	Geberit
8	bidet závěsný	kompl	1	5 500	5500	bidet Deep Jika
9	nosná konstrukce pro bidet	kompl	1	5000	5000	předstěnový modul Alceplast
10	sífon bidetový + rohový ventil s filtrem 2x		1	1650	1650	
11	baterie sprchové	kompl	2	2500	5000	
12	vpust do sprchy	ks	2	850	1700	
13	sprchové dveře	kompl	2	7500	15000	
			celkem		323350	
14	99872-5203 přesun hmot v obj.do 24m	%	401	5	2005	
			celkem		325 355 Kč	

721 KANALIZACE - DEMONTÁŽ

1	72114	demontáž potrubí z litinových trub				
	0802	do DN 100	m	69	80	5520
2	72117	demontáž potrubí z novodur.				0
	1803	trub do DN 75	m	17	60	1020
3		1808 do DN 100	m	12	80	960
4	72121-0817	demontáž vpusti DN 70	ks	5	300	1500
		celkem				
5	72129	vnitrostaveništní přemístění vybouraných				
	0823	hmot vnitřní kanalizace do 24m	t	1,15	1000	1150
		celkem				10 150 Kč

722 VODOVOD-DEMONTÁŽ

1	72213	demontáž potrubí z ocelových				
	0802	trub pozinkovaných do DN40	m	89	50	4450
2		0821 šroubení do G 6/4	ks	55	20	1100
3	72218	demontáž plstěných pásů z trub				0
	1812	do DN 25	m	89	30	2670
4	72222	demontáž armatur závitových				0
	0862	se dvěma závity do G 5/4	ks	6	30	180
		celkem				
5	72229	vnitrostaveništní přemístění vybouraných				
	0823	hmot vnitřní vodovod do 24m	t	0,51	500	255
		celkem				8 655 Kč

725-DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

1	72511-0811	demontáž klozetů splachovacích	soub	13	100	1300
2	72512	demontáž pisoárů s nádrží				0
	2814	2 záchodky	soub	3	200	600
3	72521-0821	demontáž umyvadel bez armatur	soub	12	100	1200
4	72582-0801	demontáž baterií nástěnných	soub	12	45	540
5	72584-0850	demontáž baterií sprchových	ks	2	45	90
6	72584-0860	demontáž sprchových ramen	ks	2	45	90
7	72586-0811	demontáž zápachových uzávěrek				0
		pro zařizovací předměty				0
		jednoduché	ks	12	20	240
		celkem				
8	72259	vnitrostaveništní přemístění vybouraných				
	0813	hmot vnitřní vodovod do 24m	t	0,6	500	300
		celkem				4 380 Kč

721 KANALIZACE - OPRAVY A ÚDRŽBA

1	72109	propojení litinového potrubí				
	0915	DN 100	ks	5	680	3400
		celkem				3 400 Kč

722 VODOVOD-OPRAVY A ÚDRŽBA

1	72213	opravy vodovodního potrubí				
	1932	propojení potrubí DN 20	ks	1	350	350
2	1935	propojení potrubí DN 40	ks	2	400	800
		celkem				1 150 Kč

Výkaz výměr - stoupačka D (D1, D2, D3)				dodávky	montáže	konkrétní výrobek nabízený účastníkem - uvést povinně pouze v podbarvených řádcích:
č. pol.	název položky	množ.	měrná jedn.	jedn. cena [Kč]	celkem [Kč]	
1	A - svítidlo stropní, zápuštěné do podhledu, IP40, 20 W	16	ks	1 200,00	19 200,00	Halla Torve
2	B - svítidlo stropní, zápuštěné do podhledu, IP40, 15,3 W	13	ks	1 100,00	14 300,00	Halla Torve
3	C - svítidlo nástěnné, 2x LED G9, 2,5 W	12	ks	2 000,00	24 000,00	Philips Hotstone
4	2 x LED zdroj do svítidla C	12	sada	250,00	3 000,00	
5	mikrovlnný senzor (pohybové čidlo), do podhledu, bílá barva	24	ks	450,00	10 800,00	Starlux ST753
6	zásuvka dvojitá, 230V, 16 A, komplet	12	ks	200,00	2 400,00	ABB Tango
7	rozbočovací krabice KR 68 pro vývody na stěně	12	ks	40,00	480,00	
8	přístrojová krabice instalační zapuštěná, typ 1055-41	12	ks	55,00	660,00	
9	rozbočovací krabice KR 68 vč. věnečku	43	ks	47,00	2 021,00	
10	pospojovací sada (3 x svorka , 8 m CY 6žž)	7	sada	15,00	105,00	
11	silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 1,5	105	m	35,00	3 675,00	
12	silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 2,5	390	m	50,00	19 500,00	
13	silový kabel CYKY 3J x 4	410	m	60,00	24 600,00	
14						
15	Dobrojení rozvaděče					
16	jednopólový jistič LTN10B/1	3	ks	300,00	900,00	
17	jednopólový jistič LTN16B/1	9	ks	450,00	4 050,00	
18	proudový chránič LFN-25-2-030AC	3	ks	1 850,00	5 550,00	
19						
20	Dodavatelská dokumentace pro 1 podlaží	3	komplet	1 000,00		3 000,00
21	Zakreslení skutečného stavu v jednom podlaží	3	komplet	500,00		1 500,00
22	Výchozí revise elektro jednoho podlaží	3	komplet	3 000,00		9 000,00
23						
24	celkem dodávky:				135 241,00	
25	demontáž nepotřebné elektroinstalace odhad:					5 000,00
26	montáž odhad:					175 000,00
27	celkem montáž:					193 500,00
28						
29						

Výkaz výměr

Stavba:

Projektant:

Část:

revize.č.0

ČT - Rekonstrukce WC v obj. TP1-TP3, 401-404, VB a OZ

VZDUCHOTECHNIKA

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			SO 03 - ZAPADNI CAST II						
			Stoupačka D1						
			Talířový ventil odvodní D125	ks	7,00	350,00			2 450,00
			Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 900/20% tvarovek	bm	1,00	950,00			950,00
			Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do průměru 250 / 20% tvarovek	bm	6,00	680,00			4 080,00
			do průměru 125 / 20% tvarovek	bm	1,00	500,00			500,00
			Ohebné potrubí - průměr 125	bm	7,00	450,00			3 150,00
			dveřní mřížka vel. 400x100 vč. Montáže do dveří	ks	2,00	800,00			1 600,00
			dveřní mřížka vel. 400x50 vč. Montáže do dveří	ks	5,00	750,00			3 750,00
			Stoupačka D2						
			Talířový ventil odvodní D125	ks	7,00	350,00			2 450,00
			Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 900/20% tvarovek	bm	1,00	950,00			950,00
			Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do průměru 250 / 20% tvarovek	bm	6,00	680,00			4 080,00
			do průměru 125 / 20% tvarovek	bm	1,00	500,00			500,00
			Ohebné potrubí - průměr 125	bm	7,00	450,00			3 150,00
			dveřní mřížka vel. 400x100 vč. Montáže do dveří	ks	2,00	800,00			1 600,00
			dveřní mřížka vel. 400x50 vč. Montáže do dveří	ks	5,00	750,00			3 750,00
			Stoupačka D3						
			Talířový ventil odvodní D125	ks	5,00	350,00			1 750,00
			Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do obvodu 900/20% tvarovek	bm	1,00	950,00			950,00
			Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do průměru 200 / 20% tvarovek	bm	6,00	680,00			4 080,00
			do průměru 125 / 20% tvarovek	bm	1,00	500,00			500,00
			Ohebné potrubí - průměr 125	bm	5,00	450,00			2 250,00
			dveřní mřížka vel. 400x100 vč. Montáže do dveří	ks	2,00	800,00			1 600,00
			dveřní mřížka vel. 400x50 vč. Montáže do dveří	ks	3,00	750,00			2 250,00
			Společné						
			Změny vyvolané koordinací během realizace	kpl	1,00	5 000,00			5 000,00
			Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždínky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; statické výpočty výrobce	kpl	1,00	15 000,00			15 000,00
			Demontáž stávajících rozvodů VZT + likvidace	kpl	1,00	5 000,00			5 000,00
			Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	1 500,00			1 500,00
			Zaregulování soustav	kpl	1,00	5 900,00			5 900,00

Celkem bez DPH

78 740,00

Vážený klient
Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 4

Vyřizuje / telefon

Datum

18.08.2021

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy 8603283700

Pojištění podnikatelských rizik



Pojistník

Adresa sídla
IČO

Konstruktis Praha, spol. s r.o.

Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
45799431

Pojistitel

Adresa sídla
IČO

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
47116617

Pojištěný

Rozsah pojištění

Shodný s pojistníkem

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

VPP P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti,
ZSU-500/20 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu,
ZPP P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění

30.000.000 Kč

Spoluúčast

20.000 Kč

Počátek pojištění

05.06.2021

Konec pojištění

04.06.2024


Územní platnost

Česká republika

Pojistné je uhrazeno do 04.06.2022.

S přátelským pozdravem


vedoucí referátu PMO


underwriter specialista