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statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín. PSČ: 761 40
zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních; Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických; Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Odpovědný útvar; Odboru realizace investičních akcí
IČ: 00283924
DIČ: CZ002839
Bankovní spojení;

dále jen objednatel

JaP architects s.r.o.
se sídlem Zlín, Obeciny 4377, PSČ 76001
zastoupená Ing. arch. Jan Přehnal, Jednatel
zástupce ve věcech smluvních; Ing. arch. Jan Přehnal, jednatel
zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Jan Přehnal, jednatel
IČ: 26283107
DIČ: CZ26283107
Zapsán v obchodn vložka 41559

dáíe jen zhotovitel

uzaví raj i tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

„Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti
na akci Ziínský kiub seniorů, ul. Kvítková 68

(dále jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

2.1. Předmět plnění
Předmětem smlouvy je zhotovení projektově dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí, pro stavební
povolení a pro provedení stavby, výkon inženýrské činnosti včetně zajištění pravomocného územního
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rozhodnutí a stavebního povolení a jiných rozhodnutí či povolení nezbytných pro zajištění realizace 
stavby „Zlínský klub seniorů, ul. Kvítková 681“.
Jedná se o jednoduchý přízemni pavilónový objekt s plochou střechou a s maximálním prosklením na 
jižní straně, kde Je navržena krytá terasa. Objekt je o půdorysných rozměrech 28,05 x 18,5 metrů. 
Hlavním prostorem objektu je víceúčelový sái s kapacitou 120 osob, který je navržen bez vnitřních opor 
na rozpětí cca 8 metrů a s ohledem na variabilní uspořádáni včetně pohyblivých dělících příček 
umožňujících dělení prostoru. Dále jsou navrženy dva klubové prostory, vstupní hala, kancelář, sociální 
zařízení, technická místnost a prostor skladu. Součástí návrhu je i prostorná kuchyňka, která obslouží Jak 
vnitřní prostory, tak i venkovní terasu.

Projekt interiéru není předmětem plnění této smlouvy.

Podkladem pro zpracování projektu objektu Zlínského klubu seniorů, ul. Kvítková Je studie zpracovaná 
společnosti JaP architects s.r.o., Obeciny 4377, 760 01 Zlín, IČ 26283107.

V rámci plnění bude zejména provedeno:
- dokladová část - veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní 

samosprávy a organizací nutná pro vydání územního rozhodnutí i stavebního povolení s 
vyznačením doložky právní moci, správní poplatky aj.,

- majetkoprávní záležitostí - zajištění případného souhlasu s umístěním stavby od vlastníků 
dotčených pozemků, zajištění smluvních vztahů (smluv o právu provést stavbu a smluv budoucích 
kupních případně budoucích směnných v souladu s platnými Pravidly města, příp. Jiných smluvních 
vztahů),

- projednání dokumentace s objednatelem díla průběžně dle Jeho požadavku, včetně zapracováni 
změn,

- inženýrská činnost bude zahrnovat všechny úkony a činnosti nutné pro vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení.

2.2. Rozsah prací

2.2.1. Výkonové fáze:

1. Zpracování projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení podle 
platných vyhlášek na základě výše uvedených podkladů a podkladů pro provedení díla.

2. Inženýrská činnost související s vydáním pravomocného sloučeného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení.

a) Zpracování dokumentace pro provádění stavby. Obsahem dokumentace bude přesná 
specifikace technického provedení objektů včetně Jednotlivých profesních částí, projekt bude 
propracován až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastností 
stavby, umožňující provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tj. zejména v souladu s se 
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále Jen zákon) tj. nepoužívání 
obchodních názvů, technické podmínky s odkazem na české technické normy přejímající evropské 
normy, jednotlivé obory budou oznat^ny podle klasifikace SKP. Rozsah dokumentace a slepý 

rozpočet (výkaz výměr), který bude sloužit jako součást tendrové dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby a pro provádění stavby, bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

b) Zpracování položkového rozpočtu včetně výkazu výměr členěného na Jednotlivé objekty. 
Ocenění položek do souhrnného rozpočtu bude provedeno jednotně v celém výkazu výměr dle 
systému ceníku RTS, případně excel. Členění výkazu výměr bude v souladu s vyhláškou č. 
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní Jednotky, které Jsou územními samosprávnými celky, 
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Zapracování všech změn a dodatků do předložené dokumentace, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik.
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2.2.2. Inženýrská činnost:

Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení představuje 
komplexní výkon inženýrské činnosti za účelem projednání dokumentace s dotčenými osobami a orgány 
státní správy, organizacemi pověřenými výkonem státní správy a správci sítí, získání příslušných 
kladných vyjádření těchto osob, získání stenovisek a rozhodnutí, vypracování a podání žádosti na 
zahájení územního a stavebního řízení a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně 
nabytí právní mocí. Zajištění případného povolení ke kácení dřevin.

2.2.3. Nedílnou součástí provedení předmětu díla a nabídkové ceny bude rovněž:

- Zajištění kladných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí od příslušných dotčených osob, orgánů a 
správců sítí nutných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v 1 vyhotovení v 
listinné formě v kopii. Originály budou součástí podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení.

- Předání případných smluv (smlouvy o právu provést stavbu, příp. jiné smlouvy) ve 4 vyhotoveních 
s podpisem dotčených stran v originálech.

- Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení v 6 vyhotoveních 
v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát pdf, doc, dwg, dgn).

- Projektová dokumentace pro provedení stavby v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální 
formě (formát pdf, doc, dwg, dgn, xls), včetně položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr.

Položkový rozpočet, t.j. oceněný výkaz výměr, bude sestavený z 
požadovaných prací a konstrukcí s popisem položek, kterými 
požadovaný standard.

položek pro všechny druhy 
bude jednoznačně definován

3. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činností zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke 
své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto 
v ceně díla.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
- výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, zejména:

- studie „Zlínský klub seniorů, ul. Kvítková 681“ zhotovená společností JaP architects s.r.o., 
Obeciny 4377, 760 01 Zlín, IČ 26283107 z února 2017

- nabídka zhotovitele
- polohopisný a výškopisný plán včetně inženýrských sítí z listopadu 2016

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést 
tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Článek III.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu se shora uvedenou studií, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení 
díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má 
právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.



3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem 
měnit věcný rozsah díla.

4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou 
odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními 
předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, 
pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na teohnické normy a 
vyhlášky.

5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 
zúčastněných na včasném a řádném plnění těto smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas 
prokazatelným způsobem objednatele na pf^dvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe 
dosáhnout především:

včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizací smlouvy, 

obstarání potřebných souhlasů a povolení,
- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

Článek IV.

Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho úcet vykonával všechny činností, 
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu 
plnění této smlouvy, čí řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy 
ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejíchž potřeba vznikne v průběhu plnění 
smlouvy.
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Článek V.

Doba a místo plnění

1.1. Doba plnění;

1) Vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení -
DUR, DSP................................................. 12 týdnů od podpisu SOD

2) Inženýrská činnost - zajištění potřebných dokladů pro získání územního rozhodnutí a stavebního
povolení včetně nabytí právní moci......  22 týdnů od podpisu SOD

3) Vypracování dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele díla - DSP, včetně rozpočtu
a slepého výkazu výměr............................. 28 týdnů od podpisu SOD

1.2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku.

1.3. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je možné jen 
v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například 
projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s 
nimi. Vyskytnou-lí se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení 
díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. Vlil. ktéto smlouvě na posunu 
termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených 
důvodů.

1.4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku Vlil.

1.5. Místo plnění je Zlín.



Článek VI.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za dílo Oeho části) byla dohodnuta Jako nejvýše přípustná ve výší;
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ČÁST CENA
BEZ DPH

DPH
CENA VČ. 

DPH

1. Vypracování projektové dokumentace pro společné 
jzemní rozhodnutí a stavební povolení - DUR, DSP 255 000,- Kč 53 550,- Kč 308 550,- Kč

2. Inženýrská činnost - zajištění potřebných dokladů 
3ro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
/četně nabytí právní moci

20 000,- Kč 4 200,- Kč 24 200,- Kč

3. Vypracováni dokumentace pro provedení stavby a 
/ýbér zhotovitele díla - DSP, včetně rozpočtu a slepého 
/ýkazu výměr

210 000,- Kč 44 100,- Kč 254 100,- Kč

Celková nabídková cena
485 000,- Kč 101 850,- Kč 586 850,- Kč

Součástí ceny za dílo Jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 2., které Jsou v ceně za dílo 
Již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, 
včetně veškerých okolností, které mohou nastat během provádění díla.

3. Změna ceny za dílo dle těto smlouvy Je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde 
ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb 
platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku ktéto smlouvě.

Článek VII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede Jejich 
úhradu následovně:

a) po předání projektové dokumentace pro uzemni řízeni a stavební povolení bude zaplacena 
částka odpovídající této části díla

b) po dokončení a předání související inženýrské činnosti k ÚR a SP, částka odpovídající této 
části ceny díla bude zaplacena po převzetí sloučeného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení s nabytím právní moci,

c) po předání zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového 
rozpočtu nákladů stavby a výkazu výměr a částka odpovídající těto části ceny díla bude 
zaplacena po jejím protokolárním převzetí,

3. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového 
dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla Qeho části). Přílohou dílčího 
daňového dokladu musí být pf^dávací protokol, osvědčující řádné prédání díla (jeho části) podle 
bodu 2., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího 
protokolu (části díla) je zároveň dnem dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového 
dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí dílčí daňový doklad 
(fakturu) do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.



5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plněni díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla/ zaslána druhé smluvní straně do 
1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla/, pozbývá tato 
smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné 
závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek Vlil.

Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla (jeho části) nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a pfevzetí díla (jeho části) sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu 
oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla Qeho částí).

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy 
o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.

5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla (jeho části) a dále 
dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tJ. zejména vyjádření a stanoviska správních orgánů, 
smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, atp.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (části díla) je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také 
odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání 
a převzetí díla objednatelem.

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činností na akci
Ziínský kiub seniorů, ui. Kvítková 681“

3. Pojištění odpovědnosti za škodu
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 
smlouvu o pojištěni odpovědnosti za Škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetím 
osobám s pojistnou částkou nejméně ve výši ceny za díio dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozdějí do 5 pracovních dní 
od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude krýt rizika 
vyplývající z činnosti všech účastníků podílejících se na provádění díla (včetně subdodavatelů).
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Článek XI.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením Jeho povinností.

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti na akci
Zlínský klub seniorů, ul. Kvítková 681“

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním 
vady se zejména rozumí přepracování čí úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady 
projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozdějí však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla 60 měsíců, která počíná běžet předáním a převzetím díla 
(části díla).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude 
způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je předání 
objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli bezplatné odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.

Smluvní pokuty

1. Bude-lí zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným dokončením a 
předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý I započatý den 
prodlení s dokončením a předáním díla popř. Jeho části objednateli. Zhotovitel není v prodlení 
s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které 
zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné 
úsilí pro dodržení termínu předání díla.

2. Pokud se na díle nebo jeho části (např. v projektové dokumentací pro výběr zhotovitele, rozpočtu, 
výkazu výměr) vyskytnou vady, chyby, nepřesnosti či opomenutí, v jejíchž důsledku dojde ke zvýšení 
investičních nákladů objednatele, sjednávají strany smluvní pokutu ve výší 5 % z hodnoty tohoto 
navýšení, stanovené rozpočtem projektanta. Tato smluvní pokuta nebude uplatňována v případech 
hodných zvláštního zřetele (např. rozpory ve stanoviscích dotčených orgánů apod.)

3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejích odstraněním.

4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) 
nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost 
považována za vadu projektu, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta. Výše pokuty je



stanovena na částku 100 Kč za každých i započatých 10 000 Kč vč. DPH, o které bude dopočtena 
cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto 
vypočteně práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta/dodavatele stavebních 
prací.

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

7. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XIV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která Je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodleni v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodlení.

Článek XV.

Jiná ustanovení

Zhotovitel předáním díla (jeho části) umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy 
(realizace „Zlínský klub seniorů, ul. Kvítková 881“) a výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným 
osobám. Pro případ porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 100 000 Kč.

Článek XVI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem a to v případě;

a) prodlení s provedením díla (jeho části), po dobu delší než 30 dnů,

b) neoprávněného zastavení čí přerušení provádění díla po dobu delší než 30 dnů v rozporu 
s touto smlouvou,

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dní jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklá se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, nenWi ve 
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí;
- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a 

to pro účely těto smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy objednatelem v Registru smluv.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 
vyhotovení.

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýmké činnosti na akci
Zlínský klub seniorů, ul. Kvítková 681“
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6. Smlouva nabývá platnosti a účinností podpisem obou stran.

7. Účastníci smlouvy prohlašuji, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho pňpojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti na akci
Zlínský klub seniorů, ul. Kvítková 681“

Schváleni finančních prostfedků:
Do/ožka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zíína
Datum a číslojednací: 23. 3. 2017. č.j. 18ň7Z/2017, rozpočtové opatření č. 7

Schváleni uzavření smlouvy o dílo:
Doíožka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 3. 4. 2017, č.j. 56/7R/2017
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