



TSKRP008BDH6

číslo smlouvy TSK: 5/21/1200/569/50
číslo smlouvy CETIN:

S M L O U V A

**o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena
uzavřená dle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a dle § 104 zákona č. 127/2005 Sb., zák. o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „Smlouva“)**

Článek I. Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Praha - Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 00
IČO: 000 64 581
DIČ: CZ00064581, plátce DPH
zastoupená: **Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.**
se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ03447286, plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená:

na straně jedné (dále jen „**Budoucí povinný**“)

a

CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 040 84 063
DIČ: CZ04084063, plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20623
bankovní spojení:
číslo účtu:

na straně druhé (dále jen „**Budoucí oprávněný**“)

(Budoucí oprávněný a Budoucí povinný dále společně též jako „**Smluvní strany**“)

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Budoucí oprávněný zajišťuje veřejnou komunikační síť dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**zákon o elektronických komunikacích**“).
2. Podle § 104 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích je Budoucí oprávněný mimo jiné oprávněn zřizovat a provozovat na cizích pozemcích podzemní a nadzemní vedení elektronické komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovací bodů, telefonní budky a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, přetínat tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky a ve smyslu § 104 odst. 6 citovaného zákona je na základě prokazatelného oznámení vlastníkov oprávněn v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s touto jeho činností a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na cizích nemovitostech a v nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačních vedení.
3. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále též jen „**TSK hl. m. Prahy**“, případně „**správce komunikací**“) na podkladě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ve znění pozdějších dodatků mezi HLAVNÍM MĚSTEM PRAHOU (dále jen „**HMP**“) a TSK hl. m. Prahy ze dne 12. 1. 2017 vykonává správu komunikací a pozemků včetně jejich součástí, které jsou ve vlastnictví HMP a je oprávněna jednat jménem HMP a uzavřít tuto Smlouvu.
4. Pro zajištění činnosti Budoucího oprávněného a výkonu výše uvedených oprávnění Budoucího oprávněného uzavírají Smluvní strany ve smyslu § 104 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích tuto Smlouvu.

Článek III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Budoucího povinného a Budoucího oprávněného uzavřít v budoucnu smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu o obsahu a za podmínek sjednaných Smluvními stranami v této Smlouvě.
2. Budoucí povinný prohlašuje, že v době uzavření této Smlouvy je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. **2182/18**, parc. č. **2183/91**, parc. č. **2304/1**, parc. č. **2312**, parc. č. **2326**, parc. č. **4369/1**, parc. č. **4410**, parc. č. **4411**, parc. č. **4413**, katastrální území **Žižkov**, obec Praha, který jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. **1873** (dále jen „**Dotčené nemovitosti**“).
3. Na části Dotčených nemovitostech bude umístěna stavba – pokládka veřejného optického telekomunikačního zařízení - **optický kabel** - v rámci stavební akce s názvem: „**Cetin FTTH Praha 3, Na Krejčárku FIS - 11010-102280, výstavba podzemního komunikačního vedení SEK, ul. Koněvova a další**“ (dále jen „**Stavba**“).
4. Stavba nebude ve smyslu ust. § 509 občanského zákoníku součástí Dotčených nemovitostí, takže od svého vzniku bude ve vlastnictví Budoucího oprávněného.

5. Vyjádření ke Stavbě bylo vydáno dopisem HMP č.j. **MHMP 1810449/2021** ze dne **8.11.2021**.
6. Umístění Stavby na Dotčených nemovitostech je pro účely této Smlouvy vyznačeno v situačním plánu, který je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy.

Článek IV. Věcné břemeno

1. Smluvní strany se touto Smlouvou dohodly, že po dokončení Stavby na základě písemné výzvy Budoucího oprávněného uzavřou ve lhůtě 1 roku ode dne doručení této výzvy Budoucímu povinnému, nejpozději však ve lhůtě 5 let ode dne podpisu této Smlouvy, smlouvu o zřízení věcného břemena (dále jen „**Konečná smlouva**“), jejímž předmětem bude zřízení a vymezení věcného břemena **osobní služebnosti** pro umístění zařízení elektronické komunikační sítě. Písemné vyhotovení návrhu Konečné smlouvy zajistí Budoucí povinný.
2. Obsahem věcného břemena bude jednak právo Budoucího oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na Dotčených nemovitostech zařízení elektronické komunikační sítě, právo Budoucího oprávněného vstupu a vjezdu na Dotčené nemovitosti za účelem výkonu jeho oprávnění ve smyslu ust. § 104 odst. 1 a výkonu oprávnění ve smyslu ust. § 104 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, povinnost Budoucího povinného strpět na Dotčených nemovitostech existenci Stavby a výkon oprávnění Budoucího oprávněného vyplývajících z této Smlouvy a povinnost Budoucího povinného zdržet se veškeré činnosti, která by vedla k ohrožení Stavby a omezení výkonu práv Budoucího oprávněného.
3. Rozsah věcného břemena pro účely Konečné smlouvy bude vyznačen v geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemena, který bude přílohou a nedílnou součástí Konečné smlouvy.
4. Budoucí povinný informuje Budoucího oprávněného, že ke schválení zřízení věcného břemena je příslušná Rada hlavního města Prahy.
5. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, vznikne v souladu s ustanovením občanského zákoníku zápisem do veřejného seznamu a zaniká v případech stanovených zákonem.
6. Budoucí povinný se zavazuje strpět na Dotčených nemovitostech existenci Stavby a výkon práv Budoucího oprávněného vyplývajících z této Smlouvy a zdržet se veškeré činnosti, která by vedla k ohrožení Stavby a omezení výkonu práv Budoucího oprávněného. Budoucí oprávněný se zavazuje právo odpovídající věcnému břemenu v plném rozsahu přijmout.
7. Budoucí povinný bere na vědomí, že ve smyslu § 102 zákona o elektronických komunikacích vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění Stavby, nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním Stavby, ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení.

Článek V. Cena věcného břemena

1. Smluvní strany sjednávají cenu věcného břemena jako jednorázovou náhradu, která bude vypočtena dle "Zásad cenové politiky", schválených Radou hlavního města Prahy,

usnesením č. 2141, ze dne 14. 12. 2004. Podkladem pro výpočet je Vyčíslení předložené Budoucím oprávněným, viz níže uvedená tabulka. K ceně bude připočtena DPH ve výši aktuální sazby stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Za souběžné uložení inženýrských sítí se cena vypočítává za první a druhé vedení stejného druhu inženýrské sítě a za každé další souběžně ukládané vedení se cena zvyšuje o 20 % za jedno vedení.

způsob uložení	MJ	Charakteristická data	cena Kč/MJ
Protlak a podvrt	bm	průměr chráničky do 0,15	250
	bm	průměr chráničky do 0,5	350
	bm	průměr chráničky nad 0,5	450
	m ²	zřízení montážních (startovacích a cílových jam)	350
uložení do stávající chráničky (nebo staršího potrubí)	bm	na vybrané síti místních	100
	bm	kom. na ostatní síti	60
uložení do vozovky	bm	na vybrané síti místních	5000
	bm	kom. na ostatní síti	1500
uložení do krajnice tělesa komunikace nebo středního dělicího pásu komunikace	bm	na vybrané síti místních	2000
	bm	kom. na ostatní síti	1000
uložení do chodníku	bm	na vybrané síti místních	200
	bm	kom. na ostatní síti	150
uložení do pomocného pozemku komunikace	bm		100

2. Cenu věcného břemena včetně DPH se Budoucí oprávněný zavazuje zaplatit na účet Budoucího povinného uvedený v článku I. této Smlouvy v termínu splatnosti dle faktury (daňového dokladu), vystavené Budoucím povinným v souladu se zákonem o DPH.
3. Budoucí povinný prohlašuje, že bankovní účet uvedený v článku I této Smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH pro DIČ: CZ00064581.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy Budoucí povinný podepíše Konečnou smlouvu. Budoucí povinný vystaví na uvedenou částku daňový doklad a doručí ho spolu s Konečnou smlouvou Budoucímu oprávněnému.
5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny se Budoucí oprávněný zavazuje zaplatit Budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně za každý započatý den prodlení.

Článek VI. Povinnosti Budoucího oprávněného

1. Budoucí oprávněný je povinen při výkonu svých oprávnění co nejvíce šetřit práva Budoucího povinného a bezprostředně mu oznámit vstup na Dotčené nemovitosti. Po skončení prací je povinen uvést Dotčené nemovitosti do předchozího stavu a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího

předchozímu účelu nebo užívání Dotčených nemovitostí a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Budoucímu povinnému. Po provedení odstranění nebo okleštění stromů je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klesu a zbytků po těžbě.

2. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že na Dotčených nemovitostech se nachází místní komunikace, která je ve vlastnictví Budoucího povinného, přičemž režim užívání komunikací je upraven zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a užívání komunikace k jiným než určeným účelům dle citovaného zákona je zvláštním užíváním komunikace. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že pro případ zásahů do komunikace v souvislosti s výkonem práva věcného břemena je povinen postupovat v souladu s uvedenými právními předpisy a na případné zásahy do komunikace požádat příslušnou oblastní správu TSK hl. m. Prahy o uzavření nájemní smlouvy. Při ukončení zásahů je povinen uvést komunikaci do předchozího stavu a doložit kvalitu zásypu a obnovení konstrukce komunikace příslušnými zkouškami dle ČSN a předepsaných pokynů.
3. V případě náhlého poškození vedení inženýrské sítě, nesnese-li záležitost odkladu, je Budoucí oprávněný oprávněn zajistit opravu inženýrské sítě i bez předchozího projednání s Budoucím povinným. Je však povinen provádění opravy neprodleně oznámit Budoucímu povinnému, místo opravy označit a zabezpečit a po skončení opravy uvést Dotčené nemovitosti na vlastní náklad do předešlého stavu. V případě škody způsobené provedením prací je povinen k její náhradě.
4. Budoucí oprávněný je povinen zaslat Budoucímu povinnému k evidenčnímu číslu této Smlouvy kopii dokladu prokazujícího jeho oprávnění k užívání dokončené Stavby (tj. dokladu o převzetí Stavby od zhotovitele, event. jiný doklad prokazující dokončení Stavby) v termínu do 2 měsíců ode dne jeho vydání. Za nesplnění této povinnosti se zavazuje zaplatit Budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení.
5. Budoucí oprávněný je povinen zajistit na své náklady vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcného břemena a vyčíslení délky trasy, případně plochy uložených inženýrských sítí v pozemcích dotčených Stavbou (dále jen „Vyčíslení“).
6. Geometrický plán v písemné a digitální formě (formát dgn), Vyčíslení a písemnou výzvu k uzavření Konečné smlouvy se Budoucí oprávněný zavazuje předložit TSK hl. m. Prahy k číslu této Smlouvy nejpozději do 6 měsíců ode dne vydání dokladu o oprávnění k užívání dokončení Stavby. Pro případ nedodržení lhůty k předložení písemné výzvy k uzavření Konečné smlouvy, nebo některého ze shora uvedených dokladů, se Budoucí oprávněný zavazuje zaplatit Budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý měsíc prodlení; pokuta dle tohoto odstavce nebude vyžadována kumulativně v případě nepředložení více než jednoho výše uvedeného dokladu.
7. Pro případ, že Budoucí oprávněný po dokončení Stavby nesplní svou povinnost dle článku IV. odst. 1 této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany, že výzvu k uzavření Konečné smlouvy je oprávněn předložit též Budoucí povinný Budoucímu oprávněnému.
8. Budoucí oprávněný se zavazuje podat do 1 měsíce ode dne, kdy Budoucí povinný doručí Budoucímu oprávněnému Konečnou smlouvu, návrh na vklad práva odpovídajícího sjednanému věcnému břemenu Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha a uhradit poplatek spojený s vkladovým řízením.
9. Kopii návrhu na vklad práva s prezentačním razítkem katastrálního úřadu se Budoucí oprávněný zavazuje předložit Budoucímu povinnému do 14 dnů ode dne podání návrhu

na vklad k evidenčnímu číslu Konečné smlouvy. V případě porušení tohoto závazku se Budoucí oprávněný zavazuje zaplatit Budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý měsíc prodlení.

Článek VII. Zvláštní ustanovení

1. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky.
2. Práva a povinnosti dohodnuté v této Smlouvě platí i pro případné právní nástupce Smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv TSK hl. m. Prahy (CES TSK) vedené TSK hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.
4. Pokud výše hodnoty budoucího předmětu plnění Smlouvy by byla vyšší než 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bez DPH, Smluvní strany výslovně sjednávají, že Budoucí povinný zajistí uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1788 odst. 1 a 2 občanského zákoníku na tuto Smlouvu.
7. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že Stavbou Budoucího oprávněného nedojde k zásahu do Dotčených nemovitostí, nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí o umístění Stavby, nebo územního souhlasu, popř. stavebního povolení. Budoucí oprávněný se zavazuje Budoucího povinného o naplnění rozvazovací podmínky bezodkladně písemně informovat.
8. Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
9. Smluvní strany sjednávají a zavazují se pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo její část se ukážou být zdánlivými, neplatnými nebo se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost Smlouvy jako takové. V takovém případě se Smluvní strany zavazují nahradit zdánlivé či neplatné ujednání ujednáním platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá zdánlivému či neplatnému ujednání.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Smlouva je výsledkem jejich

jednání a její obsah měly možnost ovlivnit. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá závazek žádné ze Smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji podepisují.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou, kterou bude TSK hl. m. Prahy v zastoupení Budoucího povinného. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž za Budoucího povinného obdrží dva podepsané výtisky obchodní oddělení TSK hl. m. Prahy a dva podepsané výtisky obdrží Budoucí oprávněný. Z výtisků určených pro Budoucího oprávněného předá Budoucí oprávněný jeden výtisk přímo příslušné oblastní správě TSK hl. m. Prahy. Toto je podmínkou pro uzavření smlouvy o pronájmu komunikace po dobu výstavby elektronické komunikační sítě dle této Smlouvy.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Vzor „vyčíslení trasy inženýrských sítí“
Příloha č. 2 - Situační plánec umístění Stavby

V Praze dne - 6 -04- 2022

Za Budoucího povinného:

.....
HLAVNI MESTO PRAHA
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne 9.2.22

Za Budoucího oprávněného:

.....
CETIN a.s.

Tabulku vyplňte pro stejný počet volně ležících kabelů nebo trubek **samostatně** - při změně počtu souběžných vedení nebo změně investora vyplňte **další list**

V Praze dne:


Vyhotovil:	Tel:
------------	------

razítko a podpis geodetické firmy *)


*) V případě přeložek telefonní sítě vyhotoví projektant

LEGENDA:

- nová trasa CETIN vedena úložně -
- nová trasa CETIN provedena formou výměny vedení v místě již existujícího vedení -
- stávající trasa CETIN vedena úložně -
- stávající síť CETIN kabelové -
- sítě Vozlo - PVK, a.s. -
- sítě Praž plyn distribuce, a.s. -
- sítě PRE distribuce, a.s. -
- sítě Praž Tepelárně -
- sítě Veřejné osvětlení -
- sítě Ministerstvo vnitra ČR -
- sítě Dopravní podnik hl.m. Prahy -
- sítě Cabel Media, s.r.o. -
- sítě UPC ČR, a.s. -
- sítě Siat, a.s. -
- sítě SUPTEL, a.s. -
- sítě České Radiokomunikace, a.s. -
- sítě Telco Pro Services, a.s. -
- sítě T-Mobile Czech Republic, a.s. -
- sítě NETPROSYS, a.s. -
- sítě ControlNet, a.s. -
- sítě Vodafone ČR, a.s. -
- sítě Dial Telecom, a.s. -
- sítě Telenor Int. Car, a.s. -
- sítě ČD Telekom, a.s. -
- sítě GasNet, s.r.o. -
- sítě TSK řídící systémy -
- sítě OPTILINE -
- sítě NETAGAS -



Výměna stávající metalické sítě za optickou dle 674 odst. 2 písm. b)
Slaveního zákona vykonávané práce v trase stávající metalické sítě
Zachování stávajícího estomenného pásma




Autorizováno:
Martin Marek
ČKAIT 0003957

Rozložení zpracovatel:


Poznámka:
4) Přístupová infrastruktura CETIN, a.s. bude provedena průchodem a kapacitou stávajícího chráněného v místě přechodu přes komunikaci dle příslušné povahy. V případě průchodu a dostatečné kapacity budou tyto chráněné využity přednostně. Obnova povrchu v místech zpevněných povrchu bude zajištěna pouze v případě nemožnosti využít stávající chráněné.

MÍSTOŠTĚ		PROJEKTANT	
CETIN, a.s.		Projekt, s.r.o.	
Česká republika 250 000, Praha 3 - Žitná, 150 000		Česká republika 250 000, Praha 3 - Žitná, 150 000	
IČ: 250000000, DIČ: CZ250000000, E-mail: info@projekt.cz		IČ: 250000000, DIČ: CZ250000000, E-mail: info@projekt.cz	
Ing. Petr Janda, Ing. Petr Janda, Ing. Petr Janda		Ing. Petr Janda, Ing. Petr Janda, Ing. Petr Janda	
SCHVÁLIL		SCHVÁLIL	
OPRAVOVAL		OPRAVOVAL	
KVALIFIKACE ČÍSLO		KVALIFIKACE ČÍSLO	
ZAK. Č. OBJEDNATELE		ZAK. Č. OBJEDNATELE	
MÍSTOŠTĚ		MÍSTOŠTĚ	
4036		4036	
FTTH_Praha 3_Na		FTTH_Praha 3_Na	
Krejčárka_FIS - 11010-102280		Krejčárka_FIS - 11010-102280	
VÝKRES		VÝKRES	
Situace úložné trasy - 1. část		Situace úložné trasy - 1. část	
1		1	



LEGENDA:

- nová trasa CETIN vedena úložně -
- nová trasa CETIN provedena formou výměny vedení v místě již existujícího vedení -
- stávající CETIN vedena úložně -
- stávající CETIN kabelovod -
- sítě Veolia - PVK, a.s. -
- sítě Praž. plyn. distribuce, a.s. -
- sítě PŘE distribuce, a.s. - M, VU, VN, DTC, SK
- sítě Praž. Tepelárská -
- sítě Všechné osvětlení -
- sítě Ministerstvo vnitra ČR -
- sítě Doprava podniků hl.m. Prahy -
- sítě Cabel Media, s.r.o. -
- sítě UPC ČR, a.s. -
- sítě Stal, s.r.o. -
- sítě SUPTEL, a.s. -
- sítě České Radiokomunikace, a.s. -
- sítě Telco Pro Services, a.s. -
- sítě T-Mobile Czech Republic, a.s. -
- sítě NETPROSYS, s.r.o. -
- sítě CentrolNet, a.s. -
- sítě Vodafone ČR, a.s. -
- sítě Dial Telecom, a.s. -
- sítě Telenor Int. Car, a.s. -
- sítě ČD Telematika, a.s. -
- sítě GasNet, s.r.o. -
- sítě TSK Itolici systémy -
- sítě OPTILINE -
- sítě NETAGAS -



Výměna stávající metalické sítě za optickou dle §79 odst.2 písm. s) Stavebního zákona vykopové práce v trase stávající metalické sítě, Zachování stávajícího ostranného pásma.

ZA ŽIŽKOVSKOU VOZOVNOU

BISKUPCOVA



NA HLIDCE

Poznámka:

Při zastavení výstavby platí podmínky CETIN a.s. bude provedena průchodnost a kapacita stávajících chráničů v místech přechodu přes komunikaci 6 přes zpevněné povrchy. V případě průchodnosti a dostatečné kapacity budou tyto chráněny v místě předchozího úložného povrchu v místě zpevněných povrchů, bude zohledněno pouze v případě potřebnosti výstavby stávající chráněny.

PROJEKTANT		PROJEKTANT	
CETIN a.s.		Projekt, s.r.o.	
Sídliště Prahy 3, Praha 3 - Žitná, 150 00		Sídliště Prahy 3, Praha 3 - Žitná, 150 00	
IČ: 251111111, DIČ: CZ251111111, E-mail: info@projekt.cz		IČ: 251111111, DIČ: CZ251111111, E-mail: info@projekt.cz	
SPOLEČNOST V OBLASTI PRÁCE: Praha 3, území 15000		SPOLEČNOST V OBLASTI PRÁCE: Praha 3, území 15000	
SEČNÁK	Číslo: 1000	FORMÁT	A2
OPRAVY	Jaroslav Dvořák	MEŠTVO	1:500
OPRAVY ČÍSLO	20150201	STUPĚŇ	pro územní plán
ČÍSLO Č. OBJEDNATELE	11010-102280	DATUM	2015.02.01
NÁZEV AKCE	MÍSTO STAVBY		
FTTH_Praha 3 Na Krejčárku_FIS - 11010-102280			PRŮV. ČÍSLO
SITUACE ÚLOŽNÉ TRASY - 4. ČÁST			4


rovd trasa CETIN
 vedena Uzdne .
 rovd trasa CETIN
 prevedena formou výhledu vedení
 v místě již existujícího vedení .
 stávající CETIN vedena Uzdne .
 stávající st. CETIN kabeleborn .
 stáv. Vozka - PVK, a.s. -
 stáv. Průz. plyn. distribuce a.s. -
 stáv. PPE distribuce a.s. -
 stáv. Průz. Tapieřenská -
 stáv. Vojtěchovi osídlení -
 stáv. Ministerstvo vnitra ČR -
 stáv. Dopravní podnik hl.m. Prahy
 stáv. Česko Voda, s.r.o. -
 stáv. ÚPC ČR a.s. -
 stáv. SML S.r.o. -
 stáv. SUPITE a.s. -
 stáv. Česká Radiokomunikace a.s. -
 stáv. Telco Pro Services, a.s. -
 stáv. T-Mobile Czech Republic a.s. -
 stáv. NETPROST s.r.o. -
 stáv. ControlNet a.s. -
 stáv. Vodohosp. ČR a.s. -
 stáv. Telco Telecom a.s. -
 stáv. Tatra Srozet Int. Car. a.s. -
 stáv. ČD Telekomika, a.s. -
 stáv. Gesetech, s.r.o. -
 stáv. TSK Nici systémy -
 stáv. OFTELIN -
 stáv. NETFLUX a.s. -



Výměna stávající metalické síť za optickou dle §79 odst.2 písm. s)
Stavebního zákona výkopové práce v trase stávající metalické síť,
Zachování stávajícího ochranného pásma.

Autorizováno:
Martin Marek
ČKAIT 0099657

 CETIN a.s. Česká republika 2019/1, Praha 2 - Žitná, 150 00 IČ: 146194034, DIČ: CZ146194034 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623	PROJEKTY Projekting s.r.o. Křesatelská 1082/1, Praha 2 - Žitná, 120 00 IČ: 24290910, DIČ: CZ24290910 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10033	PROJEKTING
OSNOVA OSNOVACÍ OSNOVACÍ ČÍSLO ČÍSLO Č. OSNOVACÍ NAZEV MÍST	Čestmír Polák Jaroslav Dobal 20100201 11010-102280	FORMAT VERZE STUPEŇ DATAŇ MIESTO STAVBY A2 1/508 pro čestmír Polák 02/2021 Praha 2 - Žitná
FTTH_Praha 3_Na Křejčárku_FIS - 11010-102280		
NAZEV VÝKRESU	Situace uložné trasy - 5. část	VÝKRES ČÍSLO 5




Výměna stávající metalické sítě za dotčnou dle §79 odst.2 písm. s)
 Stavěbního zákona výkopové práce v trase stávající metalické sítě.
 Zachování stávajícího ochranného pásma

4431 V DOMOVÉ

místo napojení
 na trasu z objektu

SIKMA



LEGENDA:

- nová trasa CETIN
- vedená uložně -
- nová trasa CETIN
- provedena formou výměny vedení
- v místě již existujícího vedení -
- stáv. sít' CETIN vedená uložně -
- stávající sít' CETIN kabelovod -
- sít' Veolia - PVK, a.s. -
- sít' Praž. plyn. distribuce, a.s. -
- sít' Praž. distribuce, a.s. -
- sít' Praž. Tepelrenská -
- sít' Vodořné osvětlení -
- sít' Ministerstvo vnitra ČR -
- sít' Dopravní podnik hl.m. Prahy -
- sít' UPO ČR, a.s. -
- sít' Sitel, s.r.o. -
- sít' SUPTEL a.s. -
- sít' České Radiokomunikace, a.s. -
- sít' Talcio Pro Services, a.s. -
- sít' NETPROSYS, s.r.o. -
- sít' Centronet, a.s. -
- sít' Vodafone ČR, a.s. -
- sít' Dial Telecom a.s. -
- sít' T-Mobile Czech Republic, a.s. -
- sít' CD Telekom, a.s. -
- sít' GasNet, s.r.o. - a.s. -
- sít' TSK řídicí systémy -
- sít' OPTILINE -
- sít' NETAGAS -


REZ



REZ



REZ



INVESTOR:		PROJEKTANT:	
CETIN a.s.		Projektant, s.r.o.	
Odborná zpráva 28/07/19, Praha 9 - Libeň, 190 00		Kancelářská zpráva 14.1.2021, Praha 9 - Žitkov, 190 00	
Název projektu: Výměna metalické sítě za dotčnou dle §79 odst.2 písm. s) Stavěbního zákona výkopové práce v trase stávající metalické sítě.		Název projektu: Výměna metalické sítě za dotčnou dle §79 odst.2 písm. s) Stavěbního zákona výkopové práce v trase stávající metalické sítě.	
Schválil: Daniel Prašek		Schválil: Daniel Prašek	
Zpracoval: Jaromír Dřapal		Zpracoval: Jaromír Dřapal	
Znak. č. objednávky: 11010-102280		Znak. č. objednávky: 11010-102280	
Název akce: MÍSTO STAVBY		Název akce: MÍSTO STAVBY	

AUTORIZOVÁNO:		VÝKRES	
Martin Marek		Číslo	
ČKAIT 0009957		6	

Razítko zpracovatele: