

ROZPOČET ZAHRADNICKÝCH PRACÍ 2022

Předpokládaný termín realizace: 1. 4. – 31. 5. 2022

Místo realizace: Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Zhotovitel: **Ing. Martin Kněžík IČ: 01728288**

Vyhonkovec 2236 DIČ: [REDACTED]

Rychvald 73532

1) MATERIÁL

položky	mj	počet mj	cena mj	cena celkem	poznámka
TRAVINY + TRVALKY					
<i>Salvia nemorosa</i>	ks				
<i>Echinacea pallida</i>	ks				
<i>Sedum telephium HERBSTFREUDE</i>	ks				
<i>Aster dumosus JENNY</i>	ks				
<i>Verbena bonariensis</i>	ks				
<i>Rudbeckia fulgida</i>	ks				
<i>Pennisetum alopecuroides HAMELN</i>	ks				
<i>Calamagrostis brachytricha</i>	ks				
<i>Molinia caerulea HEIDEBRAUT</i>	ks				
DŘEVINY					
<i>Betula utilis DOORENBOS 350/400</i>	ks				
DALŠÍ					
kamenivo těžené fr. 8/16mm	t				
mlatový povrch-pochozí	m2				
CENA CELKEM - materiál					

2) PRÁCE

položky	mj	počet mj	cena mj	cena celkem	poznámka
rozvoz kamenivo	t				
doprava kamenivo	kpl				
výsadba dřeviny	ks				
výsadba trávy + trvalky	ks				
mlatový povrch-práce	m2				
CENA CELKEM - práce					

1) MATERIÁL

2) PRÁCE

CENA CELKEM bez DPH	198 980,00 Kč
DPH 21%	15 886,50 Kč
DPH 15%	18 499,50 Kč
CENA CELKEM vč. DPH	233 366,00 Kč



Ing. Martin Kněžík

Vyhonkovec [REDACTED] v. Rychvald
IČ: 01728288 [REDACTED] 73532
tel.: +420 [REDACTED]

razítko a podpis