Datum:	14.04.2022

Slepý rozpočet stavby
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.	Stránka # z 461

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.	Stránka # z 461



Stavba : 20211010
Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov
Objednatel :
IČO :
DIČ :
Zhotovitel : VOLF-MATĚJEK, spol. s r.o., Budišovská 265, Vítkov, 749 01	IČO :	25378198
DIČ : CZ25378198
Za zhotovitele :
Za objednatele :
	
	Rozpočtové náklady

	Základ	pro	DPH	15%
DPH	15	%
Základ	pro	DPH	21	%
DPH	21	%
	5 281 553,00
792 232,00 0,00 0,00

	Cena celkem za stavbu
	6 073 785



Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
	Číslo a název objektu / provozního souboru
	Cena celkem
	Základ DPH 15 %
	Základ DPH 21 %
	DPH celkem
	%

	01	Stavební úpravy prádelny
	6 073 785
	5 281 553
	0
	792 232
	100,0

	Celkem za stavbu
	6 073 785
	5 281 553
	0
	792 232
	100,0



Rekapitulace stavebních rozpočtů
	Číslo objektu
	Číslo a název rozpočtu
	Cena celkem
	Základ DPH 15 %
	Základ DPH 21 %
	DPH celkem
	%

	01
	01 Vedlejší náklady
	36 800
	32 000
	0
	4 800
	0,6

	01
	02 Ostatní náklady
	82 225
	71 500
	0
	10 725
	1,4

	01
	03 Stavební úpravy
	1 843 597
	1 603 128
	0
	240 469
	30,4

	01
	04 Zdravoinstalace
	433 241
	376 731
	0
	56 510
	7,1

	01
	05 Vytápění
	36 842
	32 037
	0
	4 805
	0,6

	01
	06 Elektroinstalace - silnoproud
	816 726
	710 197
	0
	106 529
	13,4

	01
	07 Elektroinstalace - slaboproud
	78 753
	68 481
	0
	10 272
	1,3

	01
	08 Vzduchotechnika
	515 636
	448 379
	0
	67 257
	8,5

	01
	09 Technologie
	2 190 405
	1 904 700
	0
	285 705
	36,1

	01
	10 Vybavení
	39 560
	34 400
	0
	5 160
	0,7

	Celkem za stavbu
	6 073 785
	5 281 553
	0
	792 232
	100,0

































[bookmark: bookmark0]SLEPÝ ROZPOČET
	Rozpočet
	01	Vedlejší náklady
	JKSO
	

	Objekt
	
	SKP
	

	01
	Stavební úpravy prádelny
	Měrná jednotka
	

	Stavba
	
	Počet jednotek
	

	20211010
	Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	
	Typ rozpočtu
	

	Zpracovatel projektu
	
	
	

	Objednatel
	
	
	

	Dodavatel
	
	Zakázkové číslo
	

	Rozpočtoval
	
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	Z R
N
	HSV celkem
	32 000
	Ztížené výrobní podmínky
	0

	
	PSV celkem
	0
	Oborová přirážka
	0

	
	M práce celkem
	0
	Přesun stavebních kapacit
	0

	
	M dodávky celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	0

	ZRN celkem
	32 000
	Zařízení staveniště
	0

	
	
	Provoz investora
	0

	HZS
	0
	Kompletační činnost (IČD)
	0

	ZRN+HZS
	32 000
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	32 000
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
Datum :
Podpis :
	Jméno :
Datum :
Podpis:
	Jméno :
Datum :
Podpis:

	Základ pro DPH	15,0
	%
	32 000 Kč

	DPH	15,0
	%
	4 800 Kč

	Základ pro DPH	0,0
	%
	0 Kč

	DPH	0,0
	%
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	36 800 Kč


Poznámka :
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	Stavba : Objekt :
	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny
	Rozpočet :	01
Vedlejší náklady



[bookmark: bookmark2]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	991	Zemní práce
	32 000
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	32 000
	0
	0
	0
	0



[bookmark: bookmark4]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Název VRN
	Kč
	%	Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	
	
	0
	0

	Oborová přirážka
	
	
	0
	0

	Přesun stavebních kapacit
	
	
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	
	
	0
	0

	Zařízení staveniště
	
	
	0
	0

	Provoz investora
	
	
	0
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	
	
	0
	0

	Rezerva rozpočtu
	
	
	0
	0

	CELKEM VRN
	0
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Slepý rozpočet
	Stavba : Objekt :
	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny
	Rozpočet: 01
Vedlejší náklady




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	991
	Zemní práce

	1
	991000001RZ1
	Vybudování zařízení staveniště	|	kp|	|	1,00|	15 000,00|	15 000,00
Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení.
Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií.
Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi.
Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou).
Oplocení zařízení staveniště výšky 1,8 m, délky 50 m vč. brány a označení staveniště

	
	
	1
	1,00
	

	2
	991000002RZ1
	Provoz zařízení staveniště	|	kp|
Náklady na vybavení zařízení staveniště.
Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště.
Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke
Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okol
	1,00
staveništi.
prachem (na
	4 000,00|	4 000,00
př. při bourání a přepravě suti).

	
	
	1
	1,00
	

	3
	991000003RZ1
	Odstranění zařízení staveniště	|	kpl
Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště.
Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do pův
	1,00
odního stavu
	8 000,00
	8 000,00

	
	
	1
	1,00
	

	4
	991000004RZ1
	Opatření z hlediska BOZP na staveništi
- dle požadavků a podmínek plánu BOZP na staveništi
	kpl
	1,00
	2 000,00
	2 000,00

	
	
	1
	1,00
	

	5
	991000005RZ1
	Užívání veřejných ploch a prostranství	|	kpl
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranstv souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislo stavebního odpadu
	1,00
4, pokud jsou sti s uložením
	500,00|	500,00
stavebními pracemi nebo stavebního materiálu nebo

	6
	991000006RZ1
	Dočasná dopravní opatření	|	kpl	|	1,00|	500,00|	500,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací

	7
	991000007RZ1
	Opatření z hlediska zabezpečení provozu v objektu provoz uživatele
· dle požadavků a podmínek projektové dokumentace
· provizorní příčky mezi provozem prádelny a varny včetně c
· provizorní příčky mezi provozem prádelny a 1.PP ojektuvčf
	kpl
odávky stně dod
	1,00
demontáže ávky a demor
	2 000,00
táže
	2 000,00

	
	
	1
	1,00
	

	
	Celkem za
	991 Zemní práce
	32 000,00
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[bookmark: bookmark12]SLEPÝ ROZPOČET
	Rozpočet
	02	Ostatní náklady
	JKSO
	

	Objekt
	
	SKP
	

	01
	Stavební úpravy prádelny
	Měrná jednotka
	

	Stavba
	
	Počet jednotek
	

	20211010
	Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	
	Typ rozpočtu
	

	Zpracovatel projektu
	
	
	

	Objednatel
	
	
	

	Dodavatel
	
	Zakázkové číslo
	

	Rozpočtoval
	
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	Z R
N
	HSV celkem
	0
	Ztížené výrobní podmínky
	0

	
	PSV celkem
	0
	Oborová přirážka
	0

	
	M práce celkem
	71 500
	Přesun stavebních kapacit
	0

	
	M dodávky celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	0

	ZRN celkem
	71 500
	Zařízení staveniště
	0

	
	
	Provoz investora
	0

	HZS
	0
	Kompletační činnost (IČD)
	0

	ZRN+HZS
	71 500
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	71 500
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
Datum :
Podpis :
	Jméno :
Datum :
Podpis:
	Jméno :
Datum :
Podpis:

	Základ pro DPH	15,0
	%
	71 500 Kč

	DPH	15,0
	%
	10 725 Kč

	Základ pro DPH	0,0
	%
	0 Kč

	DPH	0,0
	%
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	82 225 Kč




Poznámka :
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	Stavba : Objekt :
	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny
	Rozpočet :	02
Ostatní náklady



[bookmark: bookmark14]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	M99	Ostatní práce "M"
	0
	0
	0
	71 500
	0

	CELKEM OBJEKT
	0
	0
	0
	71 500
	0



[bookmark: bookmark16]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Název VRN
	Kč
	%	Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	
	
	0
	0

	Oborová přirážka
	
	
	0
	0

	Přesun stavebních kapacit
	
	
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	
	
	0
	0

	Zařízení staveniště
	
	
	0
	0

	Provoz investora
	
	
	0
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	
	
	0
	0

	Rezerva rozpočtu
	
	
	0
	0

	CELKEM VRN
	0
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Slepý rozpočet
	Stavba : Objekt :
	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny
	Rozpočet: 02
Ostatní náklady




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	M99
	Ostatní práce "M"

	1
	999000002RZ1
	Dokumentace skutečného provedení stavby dle obchodních podmínek
tištěna + digitální podoba ( .dwg, .dxf ) v počtu a formátech
Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDEN
	kompl tle SoD. ÍSTAVE
	1,00
Y
	22 000,00
	22 000,00

	
	
	1
	1,00
	

	2
	999000002RZ2
	Kompletační činnost	| kompl
kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohláš díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu.
náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ přec dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla.
náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technolo náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologie objednatele
	1,00 ení o shodě)
lepsaných tec
jických zaříze
.
;ká zařízení a
	10 000,00|	10 000,00
pro předání a převzetí dokončeného
jhnickými normami a vyjádřeními
sní včetně komplexního vyzkoušení.
náklady na zaškolení obsluhy

	
	
	1
	1,00
	

	3
	999000002RZ3
	Revize a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí
dle obchodních podmínek
	kompl
	1,00
	7 000,00
	7 000,00

	4
	999000002RZ4
	Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VÝROBNÍ projektové dokumentace dle obchodních podmínek
dle požadavků PD a SOD
	kompl
	1,00
	7 500,00
	7 500,00

	
	
	1
	1,00
	

	5
	999000002RZ5
	TIČR
Stanovisko TIČR dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb.
	kompl
	1,00
	25 000,00
	25 000,00

	
	
	1
	1,00
	

	
	Celkem za
	M99 Ostatní práce "M"
	71 500,00
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[bookmark: bookmark24]SLEPÝ ROZPOČET
	Rozpočet
	03
	Stavební úpravy
	JKSO
	

	Objekt
	
	SKP
	

	01
	Stavební úpravy prádelny
	Měrná jednotka
	

	Stavba
	
	Počet jednotek
	

	20211010
	Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	
	Typ rozpočtu
	

	Zpracovatel projektu
	
	
	

	Objednatel
	
	
	

	Dodavatel
	
	Zakázkové číslo
	

	Rozpočtoval
	
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	
	HSV celkem
	917 984
	Ztížené výrobní podmínky
	0

	Z
	PSV celkem
	685 144
	Oborová přirážka
	0

	R
	M práce celkem
	0
	Přesun stavebních kapacit
	0

	N
	M dodávky celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	0

	ZRN celkem
	1 603 128
	Zařízení staveniště
	0

	
	
	Provoz investora
	0

	HZS
	0
	Kompletační činnost (IČD)
	0

	ZRN+HZS
	1 603 128
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	1 603 128
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
	
	Jméno :
	Jméno :
	

	Datum :
	
	Datum :
	Datum :
	

	Podpis :
	
	Podpis:
	Podpis:
	

	Základ pro DPH
	15,0
	%
	1 603 128 Kč

	DPH
	15,0
	%
	240 469 Kč

	Základ pro DPH
	0,0
	%
	0 Kč

	DPH
	0,0
	%
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	1 843 597 Kč




Poznámka :
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20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelnyStavba :
Objekt :
Rozpočet :	03
Stavební úpravy

[bookmark: bookmark26]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	1	Zemní práce
	47 244
	0
	0
	0
	0

	2	Základy a zvláštní zakládání
	7 398
	0
	0
	0
	0

	3	Svislé a kompletní konstrukce
	89 932
	0
	0
	0
	0

	4	Vodorovné konstrukce
	33 036
	0
	0
	0
	0

	61	Upravy povrchů vnitřní
	216 198
	0
	0
	0
	0

	62	Úpravy povrchů vnější
	1 599
	0
	0
	0
	0

	63	Podlahy a podlahové konstrukce
	76 366
	0
	0
	0
	0

	64	Výplně otvorů
	19 080
	0
	0
	0
	0

	94	Lešení a stavební výtahy
	9 805
	0
	0
	0
	0

	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb
	22 645
	0
	0
	0
	0

	96	Bourání konstrukcí
	89 312
	0
	0
	0
	0

	97	Prorážení otvorů
	36 253
	0
	0
	0
	0

	99	Staveništní přesun hmot
	88 866
	0
	0
	0
	0

	711	Izolace proti vodě
	0
	113 475
	0
	0
	0

	713	Izolace tepelné
	0
	56 818
	0
	0
	0

	766	Konstrukce truhlářské
	0
	93 632
	0
	0
	0

	767	Konstrukce zámečnické
	0
	55 536
	0
	0
	0

	771	Podlahy z dlaždic a obklady
	0
	172 662
	0
	0
	0

	777	Podlahy ze syntetických hmot
	0
	27 288
	0
	0
	0

	781	Obklady keramické
	0
	117 984
	0
	0
	0

	783	Nátěry
	0
	2 451
	0
	0
	0

	784	Malby
	0
	45 295
	0
	0
	0

	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
	180 251
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	917 984
	685 144
	0
	0
	0



[bookmark: bookmark28]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Název VRN
	Kč
	%	Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	
	
	0
	0

	Oborová přirážka
	
	
	0
	0

	Přesun stavebních kapacit
	
	
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	
	
	0
	0

	Zařízení staveniště
	
	
	0
	0

	Provoz investora
	
	
	0
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	
	
	0
	0

	Rezerva rozpočtu
	
	
	0
	0

	CELKEM VRN
	0
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Slepý rozpočet
	Stavba : Objekt :
	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny
	Rozpočet: 03
Stavební úpravy




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	1
	Zemní práce

	1
	122301109R00
	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4
	m3
	10,50
	50,90
	534,65

	
	
	0,2*(24,57+27,95)
	10,50
	

	2
	139711101RT4
	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4
	m3
	10,50
	2 707,30
	28 437,48

	
	
	0,2*(24,57+27,95)
	10,50
	

	3
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	10,50
	156,50|	1 643,88

	
	
	0,2*(24,57+27,95)
	10,50
	

	4
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	10,50
	54,00|	567,22

	
	
	0,2*(24,57+27,95)
	10,50
	

	5
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	10,50
	315,30|	3 311,91

	
	
	0,2*(24,57+27,95)
	10,50
	

	6
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	105,04
	24,80|	2 604,99

	
	
	10,504*10
	105,04
	

	7
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
	m3
	10,50
	321,10|	3 372,83

	
	
	0,2*(24,57+27,95)
	10,50
	

	8
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	10,50
	644,60|	6 770,88

	
	
	10,504
	10,50
	

	
	Celkem za
	1 Zemní práce	|	47 243,84

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání

	9
	271571111R00
	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného
	m3
	5,25
	1 408,70|	7 398,49

	
	
	0,1*(24,57+27,95)
	5,25
	

	
	Celkem za
	2 Základy a zvláštní zakládání	|	7 398,49

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce

	10
	310239411R00
	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC
	m3
	1,15
	5 367,80|	6 163,84

	
	
	1,1*2,45*0,35
	0,94
	

	
	
	1*2,05*0,1
	0,21
	

	11
	311231129R00
	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 15
	m3
	0,43
	5 895,20|	2 555,57

	
	
	nadezdívka překladů: 1,8*0,3*0,15+1,5*0,3*0,15+3,8*0,5*0,15
	0,43
	

	12
	311921116RZ1
	Osazení betonových kvádříků do objemu 0,03 m3 D+M pod hlavní průvlak
	kus
	2,00
	147,10|	294,20

	
	
	2
	2,00
	

	13
	317234410R00
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC výplň překladů z I nosníků
	m3
	0,55
	7 014,40|	3 825,65

	
	
	0,18*1,8*0,3+0,16*0,3*1,5+3,8*0,22*0,45
	0,55
	

	14
	317941121R00
	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12
	t
	0,00
	13 009,20|	63,75

	
	
	l20/20/3:0,00088*(2*1 +1*1,12+2*1,22)
	0,00
	

	15
	317941121RT3
	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12
	t
	0,01
	62 362,10
	760,82

	
	
	1,1*0,0111
	0,01
	

	16
	317941123R00
	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22
HEB 22
	t
	0,53
	11 919,20|	6 349,36

	
	
	0,0715*3,725*2
	0,53
	

	17
	317941123RT3
	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16
	t
	0,05
	61 272,20
	3 210,66

	
	
	1,465*2*0,0179
	0,05
	

	18
	317941123RT4
	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18
	t
	0,08
	61 272,20
	4 828,25

	
	
	1,8*2*0,0219
	0,08
	

	19
	342241161R00
	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm
	m2
	1,85
	552,00
	1 018,44

	
	
	zárubně:0,15*2,05*6
	1,85
	




	20
	342241162R00
	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm
	m2
	0,41
	853,20
	349,81

	
	
	zárubně:0,1*2,05*2
	0,41
	

	21
	342255020R00
	Příčky z desek porobeton tl. 5 cm vyzdívka mezi pračky
	m2
	6,45
	664,50
	4 286,03

	
	
	3,225*2
	6,45
	

	22
	342255024R00
	Příčky z desek porobeton tl. 10 cm
	m2
	7,74
	875,50
	6 775,76

	
	
	(1,935+1,1)*2,55
	7,74
	

	23
	342266111R00
	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	|	m2
Položka je určena pro předsazenou stěnu ( obklad ) ze sádrokartono vloženou tepelnou izolací tl. 5 cm.
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spar a rohů.
	2,42 vých desek tl
dožení tepeln
	941,10|	2 277,46
12,5 mm na ocelovou konstrukci s
é izolace tl. 5 cm, dodávku a

	
	
	předsazená stěna D:1,1*2,2
	2,42
	

	24
	346244381R00
	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm plentování z obou popř. z jedné strany
	m2
	3,06
	981,00
	3 005,78

	
	
	1,1*0,12*2
	0,26
	

	
	
	1,5*0,16*2
	0,48
	

	
	
	1,8*0,18*2
	0,65
	

	
	
	3,8*0,22*2
	1,67
	

	25
	349231811R00
	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm
	m2
	3,52
	1 411,10
	4 961,43

	
	
	0,35*2,2*2+0,52*1,9*2
	3,52
	

	26
	349231821R00
	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm
	m2
	4,51
	2 094,40
	9 453,28

	
	
	2,17*0,52*4
	4,51
	

	27
	13231010
	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 20x20x3 mm
	t
	0,01
	49 165,40
	309,74

	
	
	0,00088*(2*1 +2*1,1+2*1,22)*1,08
	0,01
	

	28
	13231253
	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 60x60x6 mm
	t
	0,11
	46,20
	5,26

	
	
	0,00549*(2,40*4)*1,08*2
	0,11
	

	29
	13359070
	Ocel pásová jakost 11375 50x5,0 mm
ocel na svaření překladů z ocelových profilů
	T
	0,02
	24 905,00
	488,14

	
	
	0,05*0,005*7,850*10
	0,02
	

	30
	13359108.A
	Ocel pásová jakost 11375 60x6,0 mm ocel na ztužení pilířů
	t
	0,04
	46 762,80
	2 052,89

	
	
	0,06*0,006*7,850*16*1,08*0,45*2
	0,04
	

	31
	13487120
	Tyč průřezu HEB 220, hrubé, jakost oceli S235
	t
	0,58
	46 751,10
	26 895,91

	
	
	0,0715*3,725*2*1,08
	0,58
	

	
	Celkem za
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	89 932,02

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce

	32
	411354175R00
	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení
stávající strop před bouráním otvoru ve středové nosné stěn
	. m2
	20,00
	387,30
	7 746,00

	
	
	2*5*2
	20,00
	

	33
	411354176R00
	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění
	m2
	20,00
	98,10
	1 962,00

	
	
	2*5*2
	20,00
	

	34
	416016211RZ1
	Podhled SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt zpětná montáž
	m2
	3,60
	996,20
	3 586,32

	
	
	chodba A0101:3*1,2
	3,60
	

	35
	416021123R00
	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm obklad kanalizace pod stropem
	m2
	0,80
	1 003,20
	802,56

	
	
	5*0,4*0,4
	0,80
	

	36
	416021222R00
	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm doplnění podhledu v chodbě A01.01 a C01.03
	m2
	3,10
	1 345,50
	4 171,05

	
	
	chodba A01.01:1*2,1
	2,10
	

	
	
	chodba C01.03:0,5*2
	1,00
	

	37
	420360622RZ1
	Svařovaný spoj, výška svaru 5 mm - svaření ocelových překladů - ztužení pilíře
	bm
	40,00
	369,20
	14 768,00

	
	
	20
	20,00
	

	
	
	20
	20,00
	

	
	Celkem za
	4 Vodorovné konstrukce
	33 035,93

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní




	38
	610472911RZ1
	Vyrovnání podkladu stěrkou včetně síťoviny tmel vč. perlinky
	m2
	197,85
	283,60
	56 109,35

	
	
	9,24
	9,24
	

	
	
	173,3616*0,75
	130,02
	

	
	
	100,69*0,3
	30,21
	

	
	
	poro:6,45*2+7,7393*2
	28,38
	

	39
	611323042RZ1
	Penetrace podkladu pod omítky
	m2
	251,39
	79,70
	20 035,64

	
	
	stropy:100,69*0,3
	30,21
	

	
	
	stěny:173,3616*0,75
	130,02
	

	
	
	81,9200
	81,92
	

	
	
	9,2400
	9,24
	

	40
	611421331R00
	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových
	m2
	100,69
	267,80
	26 964,78

	
	
	D01.01:24,57
	24,57
	

	
	
	D01.02:27,95
	27,95
	

	
	
	D01.03:43,85
	43,85
	

	
	
	D01.04:4,32
	4,32
	

	41
	612403399R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou
- po vybouraných příčkách a stěnách
	m2
	5,00
	478,20
	2 391,00

	
	
	5
	5,00
	

	42
	612409991R00
	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. nové dveře ze tří stran
	m
	15,54
	98,30
	1 527,58

	
	
	2,1+1,5*2
	5,10
	

	
	
	1,1+2,05*2
	5,20
	

	
	
	0,9+2,17*2
	5,24
	

	43
	612421231R00
	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových
1.NP
	m2
	9,28
	108,20
	1 004,10

	
	
	bufet D1.04:2,9*3,2
	9,28
	

	44
	612421431R00
	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových
	m2
	173,36
	392,00
	67 957,75

	
	
	D01.01:22,71*(2,7-2)
	15,90
	

	
	
	D01.02:23,58*2,36
	55,65
	

	
	
	D01.03:27,18*2,71
	73,66
	

	
	
	D01.05:8,64*2,7
	23,33
	

	
	
	A01.01 - STĚNA:2,1*2,3
	4,83
	

	45
	612421615R00
	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená pod obklady
	m2
	81,92
	284,20
	23 281,66

	
	
	D01.01:23,65*2
	47,30
	

	
	
	D01.04:6,54*2
	13,08
	

	
	
	D01.02:2*(2,17+5,3+1,1+2,2)
	21,54
	

	46
	612421637R00
	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková nové konstrukce
	m2
	9,24
	530,30
	4 899,97

	
	
	0,9*2,1 +1,3*2,1+0,5*2,1+0,4*(1,1+1,95)+0,5*2,1 +0,2*6,5
	9,24
	

	47
	613473116RZ1
	Rohovníky - elox. hliník dodávka a montáž do výšky 2 m - na ostré vnitřní rohy
	m
	2,00
	410,20
	820,40

	
	
	1*2
	2,00
	

	48
	615481111R00
	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC
	m2
	6,05
	387,30
	2 343,17

	
	
	1,8*0,8+1,5*0,8+2,8*1,1+1,1*0,3
	6,05
	

	49
	619991005RZ2
	Zakrytí otopných těles fólie	|	m2
- provizorní zakrytí a ochrana otopných těles a termostatických hlavic
	7,00
	29,30
	205,10

	
	
	2,5*2+2
	7,00
	

	50
	619991005RZ4
	Zakrytí podlah před prováděním stavebních prací následné odstranění a úklid
- provizorní zakrytí podlah dotčených stavebními prácemi - k
	m2 artón
	56,40
	153,50
	8 657,40

	
	
	A01.01:36,73
	36,73
	

	
	
	A01.02:4,67
	4,67
	

	
	
	E01.01:15
	15,00
	

	
	Celkem za
	61 Upravy povrchů vnitřní
	216 197,90




	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější

	51
	620991121RZ1
	Zakrývání výplní vnějších otvorů vč. dodávky fólie
	m2
	14,23
	57,40
	816,80

	
	
	okna:1,2*1,45*7
	12,18
	

	
	
	dveře:1*2,05
	2,05
	

	52
	622397212R00
	Oprava KZS,pl.do 0,09 m2,minerál,silikonová omítka	|	m2
Položka obsahuje:
· vyříznutí a odstranění povrchové vrstvy KZS
· vyříznutí a odstranění izolantu
· odstranění souvrství tvořeného stěrkou, sklotextilní tkaninou a fasá< šířce 100 mm
· osazení nového kusu izolantu do připraveného otvoru
· zabroušení povrchu izolantu
· olepení okrajů původní fasádní omítky maskovací páskou
· nanesení lepicí a stěrkovací hmoty
· vtlačení sklotextilní tkaniny
· přestěrkování celé opravované plochy
· odstranění maskovací pásky
· (po vytvrdnutí plochy) olepení otvoru maskovací páskou
· nanesení fasádní omítky
· odstranění maskovací pásky
	0,90
tní omítkou p
	593,00|	533,70
o obvodu vyříznutého izolantu v

	
	
	lokální opravy:10*0,3*0,3
	0,90
	

	53
	622397222R00
	Oprava KZS,pl.do 0,25 m2,minerál,silikonová omítka	|	m2
Opravy po průchodech VZT
Položka obsahuje:
· vyříznutí a odstranění povrchové vrstvy KZS
· vyříznutí a odstranění izolantu
· odstranění souvrství tvořeného stěrkou, sklotextilní tkaninou a fasá< šířce 100 mm
· osazení nového kusu izolantu do připraveného otvoru
· zabroušení povrchu izolantu
· olepení okrajů původní fasádní omítky maskovací páskou
· nanesení lepicí a stěrkovací hmoty
· vtlačení sklotextilní tkaniny
· přestěrkování celé opravované plochy
· odstranění maskovací pásky
· (po vytvrdnutí plochy) olepení otvoru maskovací páskou
· nanesení fasádní omítky
· odstranění maskovací pásky
	0,25
tní omítkou p
	995,00|	248,75
o obvodu vyříznutého izolantu v

	
	
	0,5*0,5
	0,25
	

	
	Celkem za
	62 Úpravy povrchů vnější
	1 599,25

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce

	54
	631313611R00
	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20
	m3
	5,36
	4 242,60
	22 744,58

	
	
	0,1*(26,08+25,3+2,23)
	5,36
	

	55
	631313621R00
	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25
	m3
	5,79
	4 392,00
	25 442,86

	
	
	0,1*(26,08+25,3+2,23+4,32)
	5,79
	

	56
	631319761R00
	Pripl prehlaz povrchu
	m3
	11,15
	424,90
	4 739,33

	
	
	5,361
	5,36
	

	
	
	5,793
	5,79
	

	57
	631319771R00
	Pripl strzeni povrchu
	m3
	11,15
	130,10
	1 451,14

	
	
	5,361
	5,36
	

	
	
	5,793
	5,79
	

	58
	631361921RT4
	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30
Hmotnost 1 m2 sítě je 4,4 kg.
	t
	0,31
	71 714,70
	21 987,73

	
	
	(26,08+25,3+2,23)*0,0044*1,3
	0,31
	

	
	Celkem za
	63 Podlahy a podlahové konstrukce
	76 365,63

	Díl:
	64
	Výplně otvorů




	59
	642942111RT3
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm, Z1
	kus
	2,00
	2 344,00
	4 688,00

	
	
	2
	2,00
	

	60
	642942111RT5
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm, Z2
	kus
	1,00
	2 484,60
	2 484,60

	
	
	1
	1,00
	

	61
	642942111RU4
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm, Z3
protipožární EI/EW 30
	kus
	1,00
	2 912,40
	2 912,40

	
	
	1
	1,00
	

	62
	642952220RU2
	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 včetně dodávky zárubně Sapeli 197 x 125/20 -35 buk
protipožárních k požární stěně P2
	kus
	1,00
	8 995,10
	8 995,10

	
	
	1
	1,00
	

	
	Celkem za
	64 Výplně otvorů
	19 080,10

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy

	63
	941955001R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
	m2
	72,74
	134,80
	9 805,35

	
	
	24,57+43,85+4,32
	72,74
	

	
	Celkem za
	94 Lešení a stavební výtahy
	9 805,35

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

	64
	732080527RZ1
	Štítek na stěnu - demontáž a zpětná montáž - označení únikových cest,
	kus
	2,00
	58,60
	117,20

	
	
	2
	2,00
	

	65
	952901110R00
	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří
	m2
	29,28
	61,50
	1 800,72

	
	
	okna:1,2*1,45*7
	12,18
	

	
	
	dveře:0,8*2*4+0,9*2*1 +0,7*2*2+1,25*2+1,8*2
	17,10
	

	66
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	|	m2
Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstav schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oke jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před p
Součástí úklidu bude vysátí prachu ze stávajících rozvodů - voda, top
	143,24
by - zametení ;n, dveří s rár ředáním do u
>ení, plyn, ad
	144,70|	20 726,83
a umytí podlah, dlažeb, obkladů, ny, zárubněmi, umytí a vyčistění žívání.

	
	
	0:26,08+25,29+43,85+2,23+4,32
	101,77
	

	
	
	A:4,67+36,8
	41,47
	

	
	Celkem za
	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	22 644,75

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí

	67
	961055111R00
	Bourání základů železobetonových betonový podstavec v prádelně
	m3
	2,40
	8 297,80
	19 914,72

	
	
	8*0,3
	2,40
	

	68
	962031132R00
	Bourání příček cihelných tl. 10 cm
	m2
	2,27
	104,40
	236,76

	
	
	1,17*2,25-0,8*2,05
	0,99
	

	
	
	1,17*2,09-0,9*2,05
	0,60
	

	
	
	1,2*2,1-0,9*2,05
	0,68
	

	69
	963016153R00
	DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,2xoplášť.12,5 mm
	m2
	3,10
	194,60
	603,26

	
	
	chodba A01.01:1*2,1
	2,10
	

	
	
	chodba C01.03:0,5*2
	1,00
	

	70
	963016211R00
	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt
	m2
	3,60
	108,90
	392,04

	
	
	chodba A0101:3*1,2
	3,60
	

	71
	964073221R00
	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m
	t
	0,06
	11 134,00
	668,04

	
	
	0,02*1,5*2
	0,06
	

	72
	965042141RT4
	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm
	m3
	15,32
	2 443,60
	37 438,40

	
	
	001.01:24,57*0,1*2
	4,91
	

	
	
	001.02:27,95*0,1*2
	5,59
	

	
	
	001.03:43,85*0,1
	4,39
	

	
	
	001.05:4,32*0,1
	0,43
	

	73
	965049111R00
	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm
	m3
	10,07
	1 987,70
	20 014,15

	
	
	001.01:24,57*0,1*1
	2,46
	




	
	
	001.02:27,95*0,1*1
	2,80
	

	
	
	001.03:43,85*0,1*1
	4,39
	

	
	
	001.05:4,32*0,1*1
	0,43
	

	74
	965081702R00
	Bourání soklíků z dlažeb keramických
	m
	61,50
	31,60
	1 943,40

	
	
	23,58+27,18+8,64
	59,40
	

	
	
	2,1
	2,10
	

	75
	965081713RT2
	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické
	m2
	101,95
	50,60
	5 158,67

	
	
	001.01:24,57
	24,57
	

	
	
	001.02:27,95
	27,95
	

	
	
	001.03:43,85
	43,85
	

	
	
	001.05:4,32
	4,32
	

	
	
	A01.01:2,1*0,6
	1,26
	

	76
	968061125R00
	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 vč. demontáže samozavíračů
	kus
	5,00
	20,60
	103,00

	
	
	5
	5,00
	

	77
	968062455R00
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2
	m2
	1,85
	293,60
	541,69

	
	
	0,9*2,05
	1,85
	

	78
	968072455R00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
	m2
	4,92
	467,00
	2 297,64

	
	
	0,8*2,05*3
	4,92
	

	
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí
	89 311,77

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů

	79
	971033541R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC
	m3
	0,18
	2 335,80
	430,96

	
	
	0,3*2,05*0,3
	0,18
	

	80
	971033631R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC
	m2
	2,05
	213,90
	438,50

	
	
	nové dveře v příčce:1,0*2,05
	2,05
	

	81
	971033641R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC
	m3
	0,80
	1 511,90
	1 214,51

	
	
	1,02*2,25*0,35
	0,80
	

	82
	971033651R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC
	m3
	3,69
	1 698,20
	6 265,34

	
	
	3,225*2,2*0,52
	3,69
	

	83
	974031666R00
	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm
	m
	7,70
	382,70
	2 946,79

	
	
	1,5*2+1,8*2+1,1
	7,70
	

	84
	974031668R00
	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm
	m
	11,25
	465,30
	5 234,63

	
	
	3,75*3
	11,25
	

	85
	978011141R00
	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % části stropů bez podhledů
	m2
	100,69
	41,10
	4 138,36

	
	
	001.01:24,57
	24,57
	

	
	
	001.02:27,95
	27,95
	

	
	
	001.03:43,85
	43,85
	

	
	
	001.04:4,32
	4,32
	

	86
	978013121R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %
	m2
	9,28
	12,30
	114,14

	
	
	bufet 01.04:2,9*3,2
	9,28
	

	87
	978013161R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %
	m2
	173,36
	53,60
	9 292,18

	
	
	001.01:22,71*(2,7-2)
	15,90
	

	
	
	001.02:23,58*2,36
	55,65
	

	
	
	001.03:27,18*2,71
	73,66
	

	
	
	001.05:8,64*2,7
	23,33
	

	
	
	A01.01 - STĚNA:2,1*2,3
	4,83
	

	88
	978059531R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
	m2
	45,42
	136,00
	6 177,12

	
	
	001.01:2*22,71
	45,42
	

	
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	36 252,52

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot

	89
	999281105R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
	t
	60,15
	1 477,30
	88 865,87

	
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	88 865,87

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě

	90
	711111001RZ2
	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M
	m2
	53,61
	37,90
	2 031,82




	
	
	26,08+2,23+25,3
	53,61
	

	91
	711112001RZ1
	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku
	m2
	13,23
	54,40
	719,71

	
	
	0,25*(23,65+22,73+6,54)
	13,23
	

	92
	711140102R00
	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst při bourání stávajících podlah
	m2
	52,52
	22,70
	1 192,20

	
	
	24,57+27,95
	52,52
	

	93
	711141559RT2
	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci
	m2
	53,61
	269,60
	14 453,26

	
	
	26,08+2,23+25,3
	53,61
	

	94
	711142559RT2
	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci
	m2
	13,23
	312,90
	4 139,67

	
	
	0,25*(23,65+22,73+6,54)
	13,23
	

	95
	711212000R00
	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr včetně dodávky penetrace - hygienická zařízení
	m2
	136,54
	67,40
	9 202,80

	
	
	D01.01:23,65*2
	47,30
	

	
	
	D01.04:6,54*2
	13,08
	

	
	
	D01.02:2*(2,17+5,3+1,1+2,2)
	21,54
	

	
	
	01.01:26,33
	26,33
	

	
	
	01.02:25,90
	25,90
	

	
	
	01.04:2,39
	2,39
	

	96
	711212001RX1
	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou 3 kg/m2 proti vlhkosti včetně systémových doplňků
	m2
	136,54
	449,50
	61 374,73

	
	
	D01.01:23,65*2
	47,30
	

	
	
	D01.04:6,54*2
	13,08
	

	
	
	D01.02:2*(2,17+5,3+1,1+2,2)
	21,54
	

	
	
	01.01:26,33
	26,33
	

	
	
	01.02:25,90
	25,90
	

	
	
	01.04:2,39
	2,39
	

	97
	628322872RZZ
	Pás asfaltovaný oxidovaný V 60 S 35
	m2
	80,21
	109,80
	8 806,84

	
	
	0,25*(23,65+22,73+6,54)*1,2
	15,88
	

	
	
	(26,08+2,23+25,3)*1,2
	64,33
	

	98
	62836302RZZ
	Pás asfaltovaný Al S40 protiradonový
	m2
	80,21
	137,70
	11 044,64

	
	
	0,25*(23,65+22,73+6,54)*1,2
	15,88
	

	
	
	(26,08+2,23+25,3)*1,2
	64,33
	

	99
	998711201R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	%
	113,00
	4,51
	509,63

	
	Celkem za
	711 Izolace proti vodě
	113 475,29

	Díl:
	713
	Izolace tepelné

	100
	713100813R00
	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm
	m2
	52,52
	78,90
	4 143,83

	
	
	(24,57+27,95)
	52,52
	

	101
	713121111R00
	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
	m2
	53,60
	47,20
	2 529,92

	
	
	26,08+25,29+2,23
	53,60
	

	102
	713121118R00
	Montáž dilatačního pásku podél stěn
	m
	52,92
	29,50
	1 561,14

	
	
	(23,65+22,73+6,54)
	52,92
	

	103
	713191100RT9
	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie
	m2
	53,60
	49,10
	2 631,76

	
	
	26,08+25,29+2,23
	53,60
	

	104
	28375327RZZ
	Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm
	m
	55,57
	29,30
	1 628,08

	
	
	(23,65+22,73+6,54)*1,05
	55,57
	

	105
	283754905
	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 100 mm
	m2
	56,28
	785,20
	44 191,06

	
	
	(26,08+25,29+2,23)*1,05
	56,28
	

	106
	998713201R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
	%
	56,60
	2,34
	132,44

	
	Celkem za
	713 Izolace tepelné
	56 818,23

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské

	107
	766411815RZ1
	Demontáž dřevěných rohových lišt uskladnění, zpětná montáž
	m
	3,00
	222,70
	668,10

	
	
	1,5*2
	3,00
	




	108
	766661112R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.do 0,8 m
	kus
	3,00
	780,60
	2 341,80

	
	
	3
	3,00
	
	

	109
	766661122R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.nad 0,8 m
	kus
	1,00
	807,50
	807,50

	
	
	1
	1,00
	
	

	110
	766661413R00
	Montáž dveří protipožár.lkř.do 80 cm, bez kukátka
	kus
	1,00
	890,70
	890,70

	
	
	1
	1,00
	
	

	111
	766661432R00
	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm
	kus
	1,00
	1 458,00
	1 458,00

	
	
	1
	1,00
	
	

	112
	6116012020RZ1
	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 70x197 cm, T1
	kus
	2,00
	4 447,70
	8 895,40

	
	
	VELIKOST: 700/1970 mm
	
	
	
	

	
	
	POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ
	
	

	
	
	KŘÍDLA OTOČNÁ,
	
	
	
	

	
	
	POVRCH KŘÍDLA: CPL FÓLIE, DEZÉN DŘEVA DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
	
	

	
	
	ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR BARVA HNĚDÁ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA
	
	
	
	

	
	
	2
	2,00
	
	

	113
	6116012030RZ1
	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 80x197 cm T2
	kus
	1,00
	4 447,70
	4 447,70

	
	
	VELIKOST: 800/1970 mm
	
	
	
	

	
	
	POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ
	
	

	
	
	KŘÍDLA OTOČNÁ,
	
	
	
	

	
	
	POVRCH KŘÍDLA: CPL FÓLIE, DEZÉN DŘEVA DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, OBOUSTRANNÝ NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm
	
	

	
	
	ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR BARVA HNĚDÁ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA
	
	
	
	

	
	
	1
	1,00
	
	

	114
	6116012040RZ1
	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 90x197 cm, T3
	kus
	1,00
	4 447,70
	4 447,70

	
	
	VELIKOST: 900/1970 mm
	
	
	
	

	
	
	POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ
	
	

	
	
	KŘÍDLA OTOČNÁ,
	
	
	
	

	
	
	POVRCH KŘÍDLA: CPL FÓLIE, DEZÉN DŘEVA DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, OBOUSTRANNÝ NEREZOVÝ

	
	
	OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm
	
	
	
	

	
	
	ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR BARVA HNĚDÁ
ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA
MŘÍŽKA VZT 800x250 mm
	
	
	
	

	
	
	1
	1,00
	
	

	115
	61165186RZ1
	Prosklená protipožární stěna 140x210 cm dveře protipožární 2kř. 90+35x197 cm, P2
	kus
	1,00
	61 271,00
	61 271,00

	
	
	DŘEVĚNÁ PROTIPOŽÁRNÍ STĚNA 1400/2100 mm S 2KŘ
	DLOVÝMI DVEŘMI
	
	

	
	
	VELIKOST DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 1250/1970 mm LEVÉ KŘÍDLO 900/1970 mm - AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ KŘÍDLO 350/1970 mm
	
	
	
	

	
	
	POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ,
	
	
	

	
	
	LEVÉ KŘÍDLO ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, OTOČNÉ PRAVÉ KŘÍDLO PLNÉ, OTOČNÉ
	
	
	
	

	
	
	ZASKLENÍ: POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO
VELIKOST ZASKLENÍ: 250/1100 mm
	
	
	
	

	
	
	POVRCH KŘÍDEL: CPL, DEZÉN DŘEVA DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ V 1.PP OBOUSTRANNÝ NEREZOVÝ

	
	
	OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm
	
	
	
	

	
	
	ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, CPL DEZÉN DŘEVA DVEŘÍ
	
	
	




	
	
	KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA
ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C
(SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE - KLASIFIKACE C2)
	

	
	
	1
	1,00
	

	116
	7665106Z1
	Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm EI 30 DP3-C, P1 - specifikace viz. výkres - Výplně otvorů
	kus
	1,00
	7 266,40
	7 266,40

	
	
	1
	1,00
	

	117
	998766201R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
	%
	925,00
	1,23
	1 137,75

	
	Celkem za
	766 Konstrukce truhlářské
	93 632,05

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické

	118
	767000010RZ1
	Hasící přístroj 6kg - práškový včetně montáže hasící schopnost 21A
	ks
	2,00
	1 699,40
	3 398,80

	
	
	2
	2,00
	

	119
	767000020RZ1
	Samozavírače dveří na dveřních křídlech dodávka a montáž
	ks
	2,00
	3 223,00
	6 446,00

	
	
	P1:1
	1,00
	

	
	
	P2:1
	1,00
	

	120
	767670021RZ1
	Montáž kliky a štítku včetně dodávky, zámek s cylindrickou vložkou
generální klíč, zámek s cylindrickou vložkou
	kus
	6,00
	996,20
	5 977,20

	
	
	6
	6,00
	

	121
	767671102RZ1
	Značení dveří a místností dodávka + montáž
	kus
	6,00
	175,80
	1 054,80

	
	
	6
	6,00
	

	122
	767700001RZ1
	Dveřní zarážka, nerez provedení D+M, Z4	|	kus
podlahová zarážka v nerez provedení, gumový kroužek proti oděru
	3,00
	879,00
	2 637,00

	
	
	3
	3,00
	

	123
	767991912R00
	Řezání plamenem (samostatně)
odřezání ocelových nosníků ad. ocelových prvků
	m
	5,00
	59,30
	296,50

	
	
	5
	5,00
	

	124
	767995102R00
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg
	kg
	183,70
	186,30
	34 223,31

	
	
	56,9*2+19,6+22*2+6,3
	183,70
	

	125
	767999801R00
	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg
	kg
	5,00
	71,00
	355,00

	
	
	hasící přístroj:5
	5,00
	

	126
	998767201R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	%
	544,00
	2,11
	1 147,84

	
	Celkem za
	767 Konstrukce zámečnické
	55 536,45

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady

	127
	771111121RO0
	Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba
	m
	5,85
	123,10
	720,14

	
	
	D01.03:5,85
	5,85
	

	128
	771475014R00
	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
	m
	49,29
	151,80
	7 481,46

	
	
	27,18+8,64+22,73/2+2,1
	49,29
	

	129
	771479001R00
	Řezání dlaždic keramických pro soklíky
	m
	49,29
	110,30
	5 436,14

	
	
	27,18+8,64+22,73/2+2,1
	49,29
	

	130
	771575107R00
	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm
	m2
	26,33
	685,60
	18 051,85

	
	
	01.01:26,33
	26,33
	

	131
	771575109R00
	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
	m2
	77,87
	730,20
	56 860,67

	
	
	01.02:25,90
	25,90
	

	
	
	01.03:43,85
	43,85
	

	
	
	01.04:2,39
	2,39
	

	
	
	01.05:4,47
	4,47
	

	
	
	A01.01:2,1*0,6
	1,26
	

	132
	771578011R00
	Spára podlaha - stěna, silikonem
	m
	88,74
	66,90
	5 936,71

	
	
	23,65+22,73+27,18+6,54+8,64
	88,74
	

	133
	771579790R00
	Příplatek za diagonální kladení keram.dlažby
	m2
	102,94
	88,60
	9 120,48




	
	
	26,33
	26,33
	

	
	
	76,61
	76,61
	

	134
	771579791R00
	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí.
	m2
	7,81
	17,70
	138,24

	
	
	4,32+2,23
	6,55
	

	
	
	A01.01:2,1*0,6
	1,26
	

	135
	771579792R00
	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru
	m2
	2,23
	98,10
	218,76

	
	
	2,23
	2,23
	

	136
	771579795R00
	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
	m2
	104,20
	27,40
	2 855,08

	
	
	01.01:26,33
	26,33
	

	
	
	01.02:25,90
	25,90
	

	
	
	01.03:43,85
	43,85
	

	
	
	01.04:2,39
	2,39
	

	
	
	01.05:4,47
	4,47
	

	
	
	A01.01:2,1*0,6
	1,26
	

	137
	771590150R00
	Penetrování nášlap ploch podlahy
	m2
	104,20
	63,30
	6 595,86

	
	
	01.01:26,33
	26,33
	

	
	
	01.02:25,90
	25,90
	

	
	
	01.03:43,85
	43,85
	

	
	
	01.04:2,39
	2,39
	

	
	
	01.05:4,47
	4,47
	

	
	
	A01.01:2,1*0,6
	1,26
	

	138
	776491115RZ1
	Podlaha přechod lišty z elox. hliníku šířka lišty 35mm včetně montáže
přechod dlažba/dlažba
	m
	2,05
	221,50
	454,08

	
	
	1,25+0,8
	2,05
	

	139
	5976017210RZ1
	Profil dilatační hliníkový h 10 mm, š 12 mm
	m
	6,00
	275,40
	1 652,40

	
	
	6
	6,00
	

	140
	597642030
	Dlažba Granit matná 300x300x9 mm
	m2
	97,29
	387,50
	37 699,22

	
	
	01.02:25,90*1,05
	27,20
	

	
	
	01.03:43,85*1,05
	46,04
	

	
	
	01.04:2,39*1,05
	2,51
	

	
	
	01.05:4,47*1,05
	4,69
	

	
	
	A01.01:2,1*0,6*1,05
	1,32
	

	
	
	sokl:(27,18+8,64+22,73/2+2,1 )*0,3*1,05
	15,52
	

	141
	597642034
	Dlažba Granit protiskluz. SB 200x200x9 mm
	m2
	27,65
	703,20
	19 441,02

	
	
	01.01:26,33*1,05
	27,65
	

	142
	998771201R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
	%
	
	7,38
	

	
	Celkem za
	771 Podlahy z dlaždic a obklady
	172 662,10

	Díl:
	777
	Podlahy ze syntetických hmot

	143
	777553010R00
	Penetrace savého podkladu pod stěrku
oprava stávající mazaniny - pod novou dlažbu
	m2
	49,43
	45,80
	2 263,89

	
	
	D01.05:4,32
	4,32
	

	
	
	D01.03:43,85
	43,85
	

	
	
	A01.01:2,1*0,6
	1,26
	

	144
	777553210R00
	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm
	m2
	49,43
	243,80
	12 051,03

	
	
	D01.05:4,32
	4,32
	

	
	
	D01.03:43,85
	43,85
	

	
	
	A01.01:2,1*0,6
	1,26
	

	145
	777553219R00
	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota
	m2
	197,72
	64,10
	12 673,85

	
	
	D01.05:4,32*4
	17,28
	

	
	
	D01.03:43,85*4
	175,40
	

	
	
	A01.01:2,1*0,6*4
	5,04
	

	146
	998777201R00
	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m
	%
	270,00
	1,11
	299,70

	
	Celkem za
	777 Podlahy ze syntetických hmot
	27 288,48

	Díl:
	781
	Obklady keramické

	147
	781101210R00
	Penetrace podkladu pod obklady
	m2
	81,92
	58,70
	4 808,70




	
	
	D01.01:23,65*2
	47,30
	

	
	
	D01.04:6,54*2
	13,08
	

	
	
	D01.02:2*(2,17+5,3+1,1+2,2)
	21,54
	

	148
	781415016R00
	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm
	m2
	81,92
	720,80
	59 047,94

	
	
	D01.01:23,65*2
	47,30
	

	
	
	D01.04:6,54*2
	13,08
	

	
	
	D01.02:2*(2,17+5,3+1,1+2,2)
	21,54
	

	149
	781419705R00
	Příplatek za spárovací hmotu - plošně barva dle výběru
	m2
	81,92
	4,80
	393,22

	
	
	D01.01:23,65*2
	47,30
	

	
	
	D01.04:6,54*2
	13,08
	

	
	
	D01.02:2*(2,17+5,3+1,1+2,2)
	21,54
	

	150
	781419706R00
	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně
	m2
	81,92
	45,80
	3 751,94

	
	
	D01.01:23,65*2
	47,30
	

	
	
	D01.04:6,54*2
	13,08
	

	
	
	D01.02:2*(2,17+5,3+1,1+2,2)
	21,54
	

	151
	781419711R00
	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl
	m2
	81,92
	59,10
	4 841,47

	
	
	D01.01:23,65*2
	47,30
	

	
	
	D01.04:6,54*2
	13,08
	

	
	
	D01.02:2*(2,17+5,3+1,1+2,2)
	21,54
	

	152
	781491001RT1
	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních
svislé vnější hrany
	m
	54,29
	70,90
	3 849,16

	
	
	D01.01:2*6+3,25+0,9+1,02+1,45*4+0,8+0,7
	24,47
	

	
	
	D01.04:2*5+2*0,7
	11,40
	

	
	
	D01.02:2*5+1,45*4+0,7+0,9+1,02
	18,42
	

	153
	59760102RZ1
	Lišta rohová hliník. na obklad ukončovací 8 mm
	m
	59,72
	81,30
	4 855,15

	
	
	D01.01 :(2*6+3,25+0,9+1,02+1,45*4+0,8+0,7)*1,1
	26,92
	

	
	
	D01.04:(2*5+2*0,7)*1,1
	12,54
	

	
	
	D01.02:(2*5+1,45*4+0,7+0,9+1,02)*1,1
	20,26
	

	154
	597813721
	Obkládačka 20x40 mat
3 barvy dle výběru objednatele
	m2
	98,30
	323,40
	31 791,51

	
	
	D01.01:23,65*2*1,2
	56,76
	

	
	
	D01.04:6,54*2*1,2
	15,70
	

	
	
	D01.02:2*(2,17+5,3+1, 1 +2,2)*1,2
	25,85
	

	155
	998781201R00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
	%
	1 133,00
	4,10
	4 645,30

	
	Celkem za
	781 Obklady keramické
	117 984,39

	Díl:
	783
	Nátěry

	156
	783212100R00
	Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně
	m2
	6,10
	192,20
	1 172,42

	
	
	70:0,25*(0,7+2,05*2)*2
	2,40
	

	
	
	80:0,25*(0,8+2,05*2)*2
	2,45
	

	
	
	90:0,25*(0,9+2,05*2)
	1,25
	

	157
	783226100R00
	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní - ocelové profily
	m2
	15,28
	83,70
	1 278,70

	
	
	112:0,48*1,1
	0,53
	

	
	
	116:0,64*1,4*2
	1,79
	

	
	
	118:0,72*1,8*2
	2,59
	

	
	
	heb 22:1,32*3,725*2
	9,83
	

	
	
	L20:0,08*(2*1+1,1*2+2*1,22)
	0,53
	

	
	Celkem za
	783 Nátěry
	2 451,12

	Díl:
	784
	Malby

	158
	784111701R00
	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omítka 1x
	m2
	297,48
	22,70
	6 752,83

	
	
	D01.01:22,71*(2,7-2)
	15,90
	




	
	
	001.02:23,68*2,36
	66,66
	

	
	
	001.03:27,18*2,71
	73,66
	
	

	
	
	001.06:8,64*2,7
	23,33
	
	

	
	
	A01.01 - STĚNA:2,1*2,3
	4,83
	
	

	
	
	001.01:24,67
	24,67
	
	

	
	
	001.02+001.04:27,96
	27,96
	
	

	
	
	001.03:43,86
	43,86
	
	

	
	
	001.06:4,32
	4,32
	
	

	
	
	A01.01 STROP:3,6*2,1
	7,36
	
	

	
	
	C01.03 PO0HLE0:2*3
	6,00
	
	

	
	
	bufet 01.04:2,9*3,2
	9,28
	
	

	
	
	6*0,4*0,4
	0,80
	
	

	159
	784116722R00
	Malba sádrokarton, omítka, bez penetrace, 2x
	m2
	297,48
	89,20
	26 636,36

	
	
	barevný odstín dle výběru objednatele
	
	
	
	

	
	
	001.01:22,71*(2,7-2)
	16,90
	
	

	
	
	001.02:23,68*2,36
	66,66
	
	

	
	
	001.03:27,18*2,71
	73,66
	
	

	
	
	001.06:8,64*2,7
	23,33
	
	

	
	
	A01.01 - STĚNA:2,1*2,3
	4,83
	
	

	
	
	001.01:24,67
	24,67
	
	

	
	
	001.02+001.04:27,96
	27,96
	
	

	
	
	001.03:43,86
	43,86
	
	

	
	
	001.06:4,32
	4,32
	
	

	
	
	A01.01 STROP:3,6*2,1
	7,36
	
	

	
	
	C01.03 PO0HLE0:2*3
	6,00
	
	

	
	
	bufet 01.04:2,9*3,2
	9,28
	
	

	
	
	6*0,4*0,4
	0,80
	
	

	160
	784402802R00
	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m
	m2
	289,33
	41,60
	12 007,26

	
	
	001.01:22,71*(2,7-2)
	16,90
	
	

	
	
	001.02:23,68*2,36
	66,66
	
	

	
	
	001.03:27,18*2,71
	73,66
	
	

	
	
	001.06:8,64*2,7
	23,33
	
	

	
	
	A01.01 - STĚNA:2,1*2,3
	4,83
	
	

	
	
	001.01:24,67
	24,67
	
	

	
	
	001.02+001.04:27,96
	27,96
	
	

	
	
	001.03:43,86
	43,86
	
	

	
	
	001.06:4,32
	4,32
	
	

	
	
	C01.03 PO0HLE0:2*3
	6,00
	
	

	
	
	bufet 01.04:2,9*3,2
	9,28
	
	

	
	Celkem za
	784 Malby
	45 295,45

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot

	161
	979017112R00
	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m .
	t
	61,40
	916,30
	66 200,87

	162
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	61,40
	274,80
	16 873,16

	163
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	1 166,63
	18,80
	21 932,66

	164
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	61,40
	387,90
	23 817,68

	165
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	368,41
	43,20
	16 916,29

	166
	979087112R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky .
	t
	61,40
	144,70
	8 884,81

	167
	979999999R00
	Poplatek za skládku 10 % příměsí
	t
	61,40
	696,60
	36 626,06

	
	Celkem za
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
	180 250,51
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1	37438,4
1	20014,15

1943,4
5158,67
103
541,692
2297,64
89 312
430,9551
438,495
1214,509
6265,339
2946,79
5234,625
4138,359
114,144
9292,182
6177,12
36 253
88865,87
88 866
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
719,712
1192,204
14453,26
4139,667
9202,796
61374,73
8806,838
11044,64
509,63
113 475
4143,828
2529,92
1561,14
2631,76
1628,084
44191,06
132,444
56 818
668,1

	2
	2341,8

	2
	807,5

	2
	890,7

	2
	1458

	2
	8895,4



2	4447,7
2	4447,7
2	61271

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7266,4
1137,75
93 632
3398,8
6446
5977,2
1054,8
2637
296,5
34223,31
355
1147,84
55 536
720,135
7481,463
5436,136
18051,85
56860,67
5936,706
9120,484

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
138,237
218,763
2855,08
6595,86
454,075
1652,4
37699,22
19441,02
172 662
2263,894
12051,03
12673,85
299,7
27 288
4808,704

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
59047,94
393,216
3751,936
4841,472
3849,161
4855,155
31791,51
4645,3
117 984
1172,42
1278,702
2 451
6752,832

26535,36
2	12007,26
	
	
	45 295

	1
	56200,87
	

	1
	16873,16
	

	1
	21932,65
	

	1
	23817,68
	

	1
	15915,29
	

	1
	8884,81
	

	1
	36626,05
	

	
	180 251
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[bookmark: bookmark51]SLEPÝ ROZPOČET
	Rozpočet
	04	Zdravoinstalace
	JKSO
	

	Objekt
	
	SKP
	

	01
	Stavební úpravy prádelny
	Měrná jednotka
	

	Stavba
	
	Počet jednotek
	

	20211010
	Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	
	Typ rozpočtu
	

	Zpracovatel projektu
	
	
	

	Objednatel
	
	
	

	Dodavatel
	
	Zakázkové číslo
	

	Rozpočtoval
	
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	Z R
N
	HSV celkem
	219 329
	Ztížené výrobní podmínky
	0

	
	PSV celkem
	157 401
	Oborová přirážka
	0

	
	M práce celkem
	0
	Přesun stavebních kapacit
	0

	
	M dodávky celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	0

	ZRN celkem
	376 731
	Zařízení staveniště
	0

	
	
	Provoz investora
	0

	HZS
	0
	Kompletační činnost (IČD)
	0

	ZRN+HZS
	376 731
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	376 731
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
Datum :
Podpis :
	Jméno :
Datum :
Podpis:
	Jméno :
Datum :
Podpis:

	Základ pro DPH	15,0
	%
	376 731 Kč

	DPH	15,0
	%
	56 510 Kč

	Základ pro DPH	0,0
	%
	0 Kč

	DPH	0,0
	%
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	433 241 Kč
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20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelnyStavba :
Objekt :
Rozpočet :	04
Zdravoinstalace

[bookmark: bookmark53]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	1	Zemní práce
	107 935
	0
	0
	0
	0

	3	Svislé a kompletní konstrukce
	2 030
	0
	0
	0
	0

	4	Vodorovné konstrukce
	2 083
	0
	0
	0
	0

	61	Upravy povrchů vnitřní
	8 256
	0
	0
	0
	0

	63	Podlahy a podlahové konstrukce
	580
	0
	0
	0
	0

	8	Trubní vedení
	912
	0
	0
	0
	0

	96	Bourání konstrukcí
	24 677
	0
	0
	0
	0

	97	Prorážení otvorů
	9 833
	0
	0
	0
	0

	99	Staveništní přesun hmot
	30 898
	0
	0
	0
	0

	711	Izolace proti vodě
	0
	2 621
	0
	0
	0

	713	Izolace tepelné
	0
	30
	0
	0
	0

	721	Vnitřní kanalizace
	0
	74 121
	0
	0
	0

	722	Vnitřní vodovod
	0
	56 139
	0
	0
	0

	725	Zařizovací předměty
	0
	18 462
	0
	0
	0

	734	Armatury
	0
	6 028
	0
	0
	0

	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
	32 128
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	219 329
	157 401
	0
	0
	0



[bookmark: bookmark55]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Název VRN
	Kč
	%	Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	
	
	0
	0

	Oborová přirážka
	
	
	0
	0

	Přesun stavebních kapacit
	
	
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	
	
	0
	0

	Zařízení staveniště
	
	
	0
	0

	Provoz investora
	
	
	0
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	
	
	0
	0

	Rezerva rozpočtu
	
	
	0
	0

	CELKEM VRN
	0
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Slepý rozpočet
	Stavba : Objekt :
	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny
	Rozpočet: 04
Zdravoinstalace




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	1
	Zemní práce

	1
	122301109R00
	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4
	m3
	20,70
	51,20
	1 059,84

	
	
	0,3*0,6*(19,5+10,5+13+3)*2,5
	20,70
	
	

	2
	139711101RT4
	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4
	m3
	20,70
	2 725,80
	56 424,06

	
	
	0,3*0,6*(19,5+10,5+13+3)*2,5
	20,70
	
	

	3
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	20,70
	157,50
	3 260,25

	
	
	0,3*0,6*(19,5+10,5+13+3)*2,5
	20,70
	
	

	4
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	10,35
	54,40
	563,04

	
	
	0,3*0,3*(19,5+10,5+13+3)*2,5
	10,35
	
	

	5
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	10,35
	317,40
	3 285,09

	
	
	0,3*0,3*(19,5+10,5+13+3)*2,5
	10,35
	
	

	6
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	103,50
	25,00
	2 587,50

	
	
	0,3*0,3*(19,5+10,5+13+3)*2,5*10
	103,50
	
	

	7
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
	m3
	10,35
	323,30
	3 346,16

	
	
	0,3*0,3*(19,5+10,5+13+3)*2,5
	10,35
	
	

	8
	171201201R00
	Uložení sypaniny na mezideponii
	m3
	10,35
	19,20
	198,72

	
	
	0,3*0,3*(19,5+10,5+13+3)*2,5
	10,35
	
	

	9
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	10,35
	148,10
	1 532,84

	
	
	zpětné použití zeminy
	
	
	
	

	
	
	0,3*0,3*(19,5+10,5+13+3)*2,5
	10,35
	
	

	10
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
	m3
	10,35
	723,30
	7 486,16

	
	
	0,3*0,3*(19,5+10,5+13+3)*2,5
	10,35
	
	

	11
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	10,35
	649,00
	6 717,15

	
	
	0,3*0,3*(19,5+10,5+13+3)*2,5
	10,35
	
	

	12
	583315024
	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Moravskoslez. kraj
	t
	28,98
	741,00
	21 474,18

	
	
	0,3*0,3*(19,5+10,5+13+3)*2,8*2,5
	28,98
	
	

	
	Celkem za
	1 Zemní práce
	
	
	
	107 934,98

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce

	13
	310235251R00
	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm
	kus
	10,00
	203,00
	2 030,00

	
	
	10
	10,00
	
	

	
	Celkem za
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	2 030,00

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce

	14
	451572211R00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm
	m3
	1,38
	1 509,20
	2 082,70

	
	
	0,3*0,1*(19,5+10,5+13+3)
	1,38
	
	

	
	Celkem za
	4 Vodorovné konstrukce
	
	
	
	2 082,70

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní

	15
	612403399RT2
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi .
	m2
	11,70
	705,60
	8 255,52

	
	
	26*0,2
	5,20
	
	

	
	
	0,3*3
	0,90
	
	

	
	
	0,1*6
	0,60
	
	

	
	
	r:5
	5,00
	
	

	
	Celkem za
	61 Upravy povrchů vnitřní
	8 255,52

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce

	16
	631313611R00
	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20
	m3
	0,12
	4 271,60
	512,59

	
	
	0,4*3*0,1
	0,12
	
	

	17
	631319761R00
	Pripl prehlaz povrchu
	m3
	0,12
	427,80
	51,34

	
	
	0,4*3*0,1
	0,12
	
	

	18
	631319771R00
	Pripl strzeni povrchu
	m3
	0,12
	131,00
	15,72




	
	
	0,4*3*0,1
	0,12
	

	
	Celkem za
	63 Podlahy a podlahové konstrukce
	579,65

	Díl:
	8
	Trubní vedení

	19
	899623151R00
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 napojení na stávající kanalizaci
	m3
	0,25
	3 646,20
	911,55

	
	
	2*0,5*0,5*0,5
	0,25
	

	
	Celkem za
	8 Trubní vedení
	911,55

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí

	20
	961044111R00
	Bourání základů z betonu prostého betonové základy - odsekání, průchody
	m3
	2,56
	4 041,50
	10 346,24

	
	
	0,8*0,8*4
	2,56
	

	21
	961055111R00
	Bourání základů železobetonových betonové základy - odsekání, průchody
	m3
	1,68
	8 354,40
	14 035,39

	
	
	0,8*0,3*1*7
	1,68
	

	22
	965042141RT4
	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm
	m3
	0,12
	2 460,30
	295,24

	
	
	0,4*3*0,1
	0,12
	

	
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí
	24 676,87

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů

	23
	973031334R00
	Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm NIKA
	kus
	1,00
	299,10
	299,10

	
	
	1
	1,00
	

	24
	973031345R00
	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm
	kus
	8,00
	525,70
	4 205,60

	
	
	kan:8
	8,00
	

	25
	974031122R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm
	m
	6,00
	105,70
	634,20

	
	
	6
	6,00
	

	26
	974031133R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm
	m
	20,00
	144,60
	2 892,00

	
	
	voda:20
	20,00
	

	27
	974031142R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm ■
	m
	6,00
	122,10
	732,60

	
	
	k:2
	2,00
	

	
	
	4
	4,00
	

	28
	974031167R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm
	m
	3,00
	356,45
	1 069,35

	
	
	3
	3,00
	

	
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	9 832,85

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot

	29
	999281105R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
	t
	32,52
	950,00
	30 897,71

	
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	30 897,71

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě

	30
	711111001RZ2
	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M
	m2
	4,00
	38,10
	152,40

	
	
	4*1
	4,00
	

	31
	711140102R00
	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst při bourání stávajících podlah
	m2
	4,00
	22,90
	91,60

	
	
	4*1
	4,00
	

	32
	711141559RT2
	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci
	m2
	4,00
	271,40
	1 085,60

	
	
	4*1
	4,00
	

	33
	628322872RZZ
	Pás asfaltovaný oxidovaný V 60 S 35
	m2
	5,20
	87,80
	456,56

	
	
	4*1*1,3
	5,20
	

	34
	62836302RZZ
	Pás asfaltovaný Al S40 protiradonový
	m2
	5,20
	138,70
	721,24

	
	
	4*1*1,3
	5,20
	

	35
	998711201R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	%
	25,00
	4,54
	113,50

	
	Celkem za
	711 Izolace proti vodě
	2 620,90

	Díl:
	713
	Izolace tepelné

	36
	28377670.RZZ
	Páska samolepicí š. 38 mm, dl. 20m
	m
	5,00
	4,20
	21,00

	
	
	5
	5,00
	

	37
	28377691.RZ3
	Lepidlo na polyet.návl.izolaci 500 ml
	ks
	2,00
	4,20
	8,40




	
	
	Pro lepení příčných i podélných spojů trubic
	

	
	
	2
	2,00
	

	38
	998713201R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
	%
	0,29
	2,36
	0,68

	
	Celkem za
	713 Izolace tepelné
	30,08

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace

	39
	721170957R00
	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160 .
	kus
	2,00
	2 358,80
	4 717,60

	
	
	2
	2,00
	

	40
	721170967R00
	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160
	kus
	1,00
	595,00
	595,00

	
	
	1
	1,00
	

	41
	721170968R00
	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 200
	kus
	1,00
	667,90
	667,90

	
	
	1
	1,00
	

	42
	721171808R00
	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm
	m
	24,00
	38,80
	931,20

	
	
	20
	20,00
	

	
	
	4
	4,00
	

	43
	721176102R00
	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm .
	m
	11,00
	296,20
	3 258,20

	
	
	s:2
	2,00
	

	
	
	VZT:4
	4,00
	

	
	
	R:5
	5,00
	

	44
	721176104R00
	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm
	m
	5,00
	427,20
	2 136,00

	
	
	R:5
	5,00
	

	45
	721176222R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm .
	m
	23,50
	834,30
	19 606,05

	
	
	s:2,5+3,0+4,0+5*0,5+5,5+4
	21,50
	

	
	
	r:2
	2,00
	

	46
	721176223R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm .
	m
	10,50
	987,70
	10 370,85

	
	
	s:4,5+4,0+2*0,5
	9,50
	

	
	
	r:1
	1,00
	

	47
	721176224R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm .
	m
	13,00
	964,10
	12 533,30

	
	
	d:3,5+0,5*2
	4,50
	

	
	
	s:4,0+3,0
	7,00
	

	
	
	r:1,5
	1,50
	

	48
	721176233R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
	m
Bez zec
	7,00
Inických výpo
	942,80 mocí.
	6 599,60

	
	
	4,5+2,5
	7,00
	

	49
	721194103R00
	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8
	kus
	4,00
	88,00
	352,00

	
	
	4
	4,00
	

	50
	721194104R00
	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 .
	kus
	2,00
	93,50
	187,00

	
	
	U:2
	2,00
	

	51
	721194107R00
	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9
	kus
	5,00
	125,70
	628,50

	
	
	P:2+2+1
	5,00
	

	52
	721210821RZ1
	Demontáž podlahové vpusti do DN 100
	kus
	1,00
	193,50
	193,50

	
	
	1
	1,00
	

	53
	721220801R00
	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70
	kus
	1,00
	145,10
	145,10

	
	
	umyvadlo:1
	1,00
	

	54
	721223423RZ1
	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm
	kus
	1,00
	1 598,90
	1 598,90

	
	
	1
	1,00
	

	55
	721290112R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200
	m
	56,50
	38,20
	2 158,30

	
	
	19,5
	19,50
	

	
	
	13
	13,00
	




	
	
	7
	7,00
	

	
	
	2
	2,00
	

	
	
	6
	6,00
	

	
	
	5
	5,00
	

	
	
	4
	4,00
	

	56
	721300829RZ3
	Plstěná izolační omotávka odpadního potrubí
	m
	8,00
	59,00
	472,00

	
	
	4
	4,00
	

	
	
	4
	4,00
	

	57
	721300912R00
	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200
	kus
	2,00
	476,70
	953,40

	
	
	dešťová kanalizace:2
	2,00
	

	58
	721300922R00
	Pročištění ležatých svodů do DN 300 zbytky stávající kanalizace po šachty
	m
	15,00
	251,90
	3 778,50

	
	
	15
	15,00
	

	59
	28615445.A
	Kus čisticí HTRE D 160 mm PP
Instalace na stoupačnách nad podlahou 1.PP
	kus
	1,00
	735,10
	735,10

	
	
	d:1
	1,00
	

	60
	998721201R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m ■
	%
	726,00
	2,07
	1 502,82

	
	Celkem za
	721 Vnitřní kanalizace
	74 120,82

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod

	61
	722170801R00
	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32
	m
	20,00
	24,30
	486,00

	
	
	20
	20,00
	

	62
	722171912R00
	Odříznutí plastové trubky D 20 mm
	kus
	10,00
	10,60
	106,00

	
	
	10
	10,00
	

	63
	722171913R00
	Odříznutí plastové trubky D 25 mm
	kus
	4,00
	11,90
	47,60

	
	
	4
	4,00
	

	64
	722172331R00
	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.
	m
	9,00
	404,20
	3 637,80

	
	
	ž:9
	9,00
	

	65
	722172332R00
	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom.
DN 20 - studená voda
	m
	20,00
	492,70
	9 854,00

	
	
	6+4+2,5+2,5
	15,00
	

	
	
	R:5
	5,00
	

	66
	722172332R00
	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom.
Pro vodovod bude vždy použito potrubí PN 20 (teplá)
DN 20
	m
	15,00
	492,70
	7 390,50

	
	
	6+4
	10,00
	

	
	
	R:2
	2,00
	

	
	
	P:3
	3,00
	

	67
	722172334R00
	Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom.
DN32
	m
	26,00
	833,10
	21 660,60

	
	
	4+4
	8,00
	

	
	
	R:2
	2,00
	

	
	
	P:4
	4,00
	

	
	
	12
	12,00
	

	68
	722181212RT5
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm
	m
	9,00
	95,30
	857,70

	
	
	9
	9,00
	

	69
	722181212RT8
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm
	m
	20,00
	98,50
	1 970,00

	
	
	20
	20,00
	

	70
	722181212RV9
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm
	m
	10,00
	122,10
	1 221,00

	
	
	10
	10,00
	

	71
	722181213RT8
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 1
	m buněčnou
	15,00 strukturou.
	105,80
	1 587,00

	
	
	12
	12,00
	

	
	
	3
	3,00
	

	72
	722181213RV9
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm
	m
	4,00
	136,90
	547,60




	
	
	4
	4,00
	

	73
	722190401R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ■
	kus
	4,00
	269,60
	1 078,40

	
	
	2*2
	4,00
	

	74
	722190901R00
	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě
	kus
	10,00
	98,20
	982,00

	
	
	10
	10,00
	

	75
	722220851R00
	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4
	kus
	6,00
	19,20
	115,20

	
	
	6
	6,00
	

	76
	722220861R00
	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4
	kus
	6,00
	29,00
	174,00

	
	
	6
	6,00
	

	77
	722260812R00
	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4
	kus
	1,00
	33,60
	33,60

	
	
	1
	1,00
	

	78
	722280106R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 ■
	m
	58,00
	17,50
	1 015,00

	
	
	10
	10,00
	

	
	
	12+20
	32,00
	

	
	
	3+4
	7,00
	

	
	
	9
	9,00
	

	79
	722290231RZ3
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 40 ■
	m
	58,00
	38,90
	2 256,20

	
	
	20+10+12+7
	49,00
	

	
	
	9
	9,00
	

	80
	5S110061.RZZ
	Hadice FLEXI sanitární (9x13) 40 cm
	kus
	2,00
	167,00
	334,00

	
	
	U:2
	2,00
	

	81
	998722201R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
	%
	553,00
	1,42
	785,26

	
	Celkem za
	722 Vnitřní vodovod
	56 139,46

	Díl:
	725
	Zařizovací předměty

	82
	725210821R00
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	1,00
	178,80
	178,80

	
	
	1
	1,00
	

	83
	725219401R00
	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
	soubor
	2,00
	1 013,60
	2 027,20

	
	
	2
	2,00
	

	84
	725814101RZZ
	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 ■
	soubor
	2,00
	308,00
	616,00

	
	
	U:2
	2,00
	

	85
	725820801R00
	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
	soubor
	1,00
	101,50
	101,50

	
	
	1
	1,00
	

	86
	725829201R00
	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové
	kus
	1,00
	364,60
	364,60

	
	
	1
	1,00
	

	87
	725829301R00
	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové
	kus
	1,00
	273,20
	273,20

	
	
	1
	1,00
	

	88
	725860213R00
	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm ■
	kus
	2,00
	433,70
	867,40

	
	
	2
	2,00
	

	89
	725980122R00
	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm
	kus
	1,00
	369,90
	369,90

	
	
	1
	1,00
	

	90
	725980123RZ1
	Dvířka z plastu, 300 x 300 mm D+M
Plastová dvířka v rámu - niky na ventily
	kus
	1,00
	495,60
	495,60

	
	
	1
	1,00
	

	91
	55145020RZ1
	Baterie umyvadlová nástěnná ■
	kus
	1,00
	491,70
	491,70

	
	
	1
	1,00
	

	92
	55145030
	Baterie umyvadlová směš stojánková s otv odpadu
	kus
	1,00
	2 495,70
	2 495,70

	
	
	1
	1,00
	

	93
	64214330RZ1
	Umyvadlo bílé s otv. pro baterii 550x450 mm
	kus
	1,00
	2 228,90
	2 228,90

	
	
	00104:1
	1,00
	

	94
	642153202RZ1
	Umyvadlo bílé, bez otv. pro baterii 500x420 mm
	kus
	1,00
	2 355,60
	2 355,60

	
	
	00101:1
	1,00
	




	95
	64286106
	Šrouby k umyvadlům s bílou krytkou ■
	pár
	2,00
	89,00
	178,00

	
	
	2
	2,00
	
	

	96
	64291118.RZ3
	Polosloup pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm ■
	kus
	2,00
	2 676,80
	5 353,60

	
	
	2
	2,00
	
	

	97
	998725201R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m ■
	%
	184,00
	0,35
	64,40

	
	Celkem za
	725 Zařizovací předměty
	
	
	
	18 462,10

	Díl:
	734
	Armatury

	98
	734209112RT2
	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 včetně kulového kohoutu
	kus
	1,00
	174,60
	174,60

	
	
	1
	1,00
	
	

	99
	734209114R00
	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4
	kus
	6,00
	128,60
	771,60

	
	
	S:4
	4,00
	
	

	
	
	T:2
	2,00
	
	

	100
	734209116R00
	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4
	kus
	2,00
	171,10
	342,20

	
	
	2
	2,00
	
	

	101
	28654331
	Ventil přímý plastový d 25 mm PPR ■
	kus
	6,00
	446,00
	2 676,00

	
	
	4
	4,00
	
	

	
	
	2
	2,00
	
	

	102
	28654333
	Ventil přímý plastový d 40 mm PPR
	kus
	2,00
	1 018,30
	2 036,60

	
	
	2
	2,00
	
	

	103
	998734201R00
	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m ■
	%
	60,00
	0,45
	27,00

	
	Celkem za
	734 Armatury
	
	
	
	6 028,00

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot

	104
	979017112R00
	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m ■
	t
	10,87
	921,00
	10 014,39

	105
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ■
	t
	10,87
	276,70
	3 008,67

	106
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ■
	t
	206,59
	18,90
	3 904,63

	107
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ■
	t
	10,87
	390,60
	4 247,15

	108
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ■
	t
	65,24
	43,50
	2 837,95

	109
	979087112R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky ■
	t
	10,87
	145,70
	1 584,25

	110
	979999999R00
	Poplatek za skládku 10 % příměsí
	t
	10,87
	600,60
	6 530,56

	
	Celkem za
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	32 127,61
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	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	
	Typ rozpočtu
	

	Zpracovatel projektu
	
	
	

	Objednatel
	
	
	

	Dodavatel
	
	Zakázkové číslo
	

	Rozpočtoval
	
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	Z R
N
	HSV celkem
	158
	Ztížené výrobní podmínky
	0

	
	PSV celkem
	29 282
	Oborová přirážka
	0

	
	M práce celkem
	0
	Přesun stavebních kapacit
	0

	
	M dodávky celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	0

	ZRN celkem
	29 441
	Zařízení staveniště
	0

	
	
	Provoz investora
	0

	HZS
	2 596
	Kompletační činnost (IČD)
	0

	ZRN+HZS
	32 037
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	32 037
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
Datum :
Podpis :
	Jméno :
Datum :
Podpis:
	Jméno :
Datum :
Podpis:

	Základ pro DPH	15,0
	%
	32 037 Kč

	DPH	15,0
	%
	4 805 Kč

	Základ pro DPH	0,0
	%
	0 Kč

	DPH	0,0
	%
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	36 842 Kč
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Stavba :	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov VítkovRozpočet :	05
Vytápění

Objekt :	01 Stavební úpravy prádelny
[bookmark: bookmark65]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	733	Rozvod potrubí
	0
	11 158
	0
	0
	2 596

	734	Armatury
	0
	5 260
	0
	0
	0

	735	Otopná tělesa
	0
	12 092
	0
	0
	0

	783	Nátěry
	0
	773
	0
	0
	0

	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
	158
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	158
	29 282
	0
	0
	2 596



[bookmark: bookmark67]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Název VRN
	Kč
	%	Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	
	
	0
	0

	Oborová přirážka
	
	
	0
	0

	Přesun stavebních kapacit
	
	
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	
	
	0
	0

	Zařízení staveniště
	
	
	0
	0

	Provoz investora
	
	
	0
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	
	
	0
	0

	Rezerva rozpočtu
	
	
	0
	0

	CELKEM VRN
	0
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Slepý rozpočet
	Stavba : Objekt :
	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny
	Rozpočet: 05
Vytápění




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	733
	Rozvod potrubí

	1
	230040024R00
	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1/2"
	kus
	4,00
	75,00
	300,00

	
	
	2
	2,00
	

	
	
	2
	2,00
	

	2
	733120815R00
	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38
	m
	7,00
	60,00
	420,00

	
	
	2*3,5
	7,00
	

	3
	733163102R00
	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm
	m
	15,00
	545,20
	8 178,00

	
	
	00102:2*3,5
	7,00
	

	
	
	posunutí tělesa D01.01:2*4
	8,00
	

	4
	733165002R00
	Montáž tvar.vytáp.Cu páj. na měkko D15-22mm 1spoj Přechod závitový ocel/CU
	kus
	4,00
	66,30
	265,20

	
	
	2+2
	4,00
	

	5
	733167001R00
	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1
	kus
	4,00
	200,00
	800,00

	
	
	2
	2,00
	

	
	
	2
	2,00
	

	6
	733191910RZ3
	Oprava-montáž potrubí závit.DN 15
Odřezání ocelové trubky pro připojení přechodu ocel/CU
	ks
	4,00
	174,70
	698,80

	
	
	2
	2,00
	

	
	
	2
	2,00
	

	7
	31945743
	Přechod přímý 4270G 15 x 1/2 vnitřní závit, bronz
Přechod závitový ocel/CU
	kus
	4,00
	39,10
	156,40

	
	
	2+2
	4,00
	

	8
	998733201R00
	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m ■
	%
	90,46
	3,75
	339,23

	9
	904	R02
	Hzs-zkoušky v ramci montaz.praci Topná zkouška
	hod
	4,00
	649,00
	2 596,00

	
	Celkem za
	733 Rozvod potrubí
	13 753,63

	Díl:
	734
	Armatury

	10
	734261401RZ3
	Arm roh,přím, G1/2x15 EK přípoj radiátoru VK vč.montáže ■
	kus
	4,00
	600,00
	2 400,00

	
	
	2+2
	4,00
	

	11
	734261409T00
	Mtž - spoj eurokonus 15 vč.materiálu ■
	kus
	4,00
	300,00
	1 200,00

	
	
	2+2
	4,00
	

	12
	734291973R00
	Hlavice ovládání term.ventilů termostatické pro VK ■
	kus
	2,00
	480,00
	960,00

	
	
	2
	2,00
	

	13
	551200075
	Ventil radiátorový term.s přípojem EKx1/2" ■
	kus
	2,00
	340,00
	680,00

	
	
	2
	2,00
	

	14
	998734201R00
	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m ■
	%
	47,00
	0,43
	20,21

	
	Celkem za
	734 Armatury
	5 260,21

	Díl:
	735
	Otopná tělesa

	15
	735000912R00
	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním
	kus
	2,00
	151,20
	302,40

	
	
	1+1
	2,00
	

	16
	735120912R00
	Oprava - svar otvoru do D 3 mm
	kus
	4,00
	142,20
	568,80

	
	
	2+2
	4,00
	

	17
	735121810R00
	Demontáž otopných těles ocelových článkových
	m2
	3,00
	42,20
	126,60

	
	
	00102 - 1ks:0,25*0,6*12
	1,80
	




	
	
	D01.01 - 1ks:0,25*0,6*8
	
	1,20
	
	

	18
	735129140R00
	Montáž otopných těles ocelových článkových zpětná montáž
	m2
	1,20
	322,00
	386,40

	
	
	D01.01:0,25*0,6*8
	
	1,20
	
	

	19
	735159310R00
	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm
	kus
	1,00
	535,90
	535,90

	20
	735191905R00
	Oprava - odvzdušnění otopných těles
	kus
	2,00
	31,90
	63,80

	
	
	1+1
	
	2,00
	
	

	21
	735191910RZ3
	Napuštění vody do otopného systému
	soubor
	1,00
	16,00
	16,00

	22
	735291800R00
	Demontáž konzol otopných těles do odpadu
	kus
	8,00
	15,70
	125,60

	
	
	4*2
	
	8,00
	
	

	23
	735494811R00
	Vypuštění vody z otopných těles
	m2
	3,00
	23,40
	70,20

	
	
	1,8+1,2
	
	3,00
	
	

	24
	48441503
	Konzola navrtávací univerzální15/120
	sada
	4,00
	89,60
	358,40

	25
	48441540
	Konzola stěnová jednoduchá pro článkové těleso
	sada
	4,00
	48,30
	193,20

	
	
	4
	
	4,00
	
	

	26
	48460831.O
	Těleso otopné kompaktní 33-500/920 mm boční připojení
	kus
	1,00
	9 000,00
	9 000,00

	27
	998735201R00
	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m
	%
	106,00
	3,25
	344,50

	
	Celkem za
	735 Otopná tělesa
	
	
	
	12 091,80

	Díl:
	783
	Nátěry
	
	
	
	

	28
	783424240R00
	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email potrubí topení
	m
	12,00
	64,40
	772,80

	
	
	7+5
	
	12,00
	
	

	
	Celkem za
	783 Nátěry
	
	
	
	772,80

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	

	29
	979017112R00
	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m ■
	t
	0,06
	921,00
	51,11

	30
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ■
	t
	0,06
	262,60
	14,57

	31
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ■
	t
	1,05
	17,90
	18,87

	32
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ■
	t
	0,06
	370,70
	20,57

	33
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ■
	t
	0,33
	41,30
	13,75

	34
	979087112R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky ■
	t
	0,06
	138,30
	7,67

	35
	979999999R00
	Poplatek za skládku 10 % příměsí
	t
	0,06
	570,10
	31,63

	
	Celkem za
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	158,18
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[bookmark: bookmark72]SLEPÝ ROZPOČET
	Rozpočet
	06	Elektroinstalace - silnoproud
	JKSO
	

	Objekt
	
	SKP
	

	01
	Stavební úpravy prádelny
	Měrná jednotka
	

	Stavba
	
	Počet jednotek
	

	20211010
	Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	
	Typ rozpočtu
	

	Zpracovatel projektu
	
	
	

	Objednatel
	
	
	

	Dodavatel
	
	Zakázkové číslo
	

	Rozpočtoval
	
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	Z R
N
	HSV celkem
	46 910
	Ztížené výrobní podmínky
	0

	
	PSV celkem
	4 462
	Oborová přirážka
	0

	
	M práce celkem
	295 339
	Přesun stavebních kapacit
	0

	
	M dodávky celkem
	363 485
	Mimostaveništní doprava
	0

	ZRN celkem
	710 197
	Zařízení staveniště
	0

	
	
	Provoz investora
	0

	HZS
	0
	Kompletační činnost (IČD)
	0

	ZRN+HZS
	710 197
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	710 197
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
Datum :
Podpis :
	Jméno :
Datum :
Podpis:
	Jméno :
Datum :
Podpis:

	Základ pro DPH	15,0
	%
	710 197 Kč

	DPH	15,0
	%
	106 529 Kč

	Základ pro DPH	0,0
	%
	0 Kč

	DPH	0,0
	%
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	816 726 Kč
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	Stavba : Objekt :
	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny
	Rozpočet :	06
Elektroinstalace - silnoproud



[bookmark: bookmark74]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	61	Upravy povrchů vnitřní
	18 772
	0
	0
	0
	0

	97	Prorážení otvorů
	22 022
	0
	0
	0
	0

	99	Staveništní přesun hmot
	1 562
	0
	0
	0
	0

	713	Izolace tepelné
	0
	4 462
	0
	0
	0

	M21	Elektromontáže
	0
	0
	310 985
	285 196
	0

	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení
	0
	0
	52 500
	10 143
	0

	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
	4 553
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	46 910
	4 462
	363 485
	295 339
	0



[bookmark: bookmark76]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Název VRN
	Kč
	%	Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	
	
	0
	0

	Oborová přirážka
	
	
	0
	0

	Přesun stavebních kapacit
	
	
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	
	
	0
	0

	Zařízení staveniště
	
	
	0
	0

	Provoz investora
	
	
	0
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	
	
	0
	0

	Rezerva rozpočtu
	
	
	0
	0

	CELKEM VRN
	0
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Slepý rozpočet
	Stavba : Objekt :
	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny
	Rozpočet: 06
Elektroinstalace - silnoproud




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní

	1
	611403380R00
	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS
	m
	30,00
	114,10|	3 423,00

	
	
	30
	30,00
	

	2
	612403380R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS
	m
	50,00
	68,40|	3 420,00

	
	
	50
	50,00
	

	3
	612403384R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS
	m
	54,00
	123,60|	6 674,40

	
	
	54
	54,00
	

	4
	612403399R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou
	m2
	11,20
	469,20|	5 255,04

	
	
	0,4*28
	11,20
	

	
	Celkem za
	61 Upravy povrchů vnitřní	|	18 772,44

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů

	5
	971033123R00
	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm přechody mezi místnostmi
	kus
	7,00
	106,30|	744,10

	6
	973031200U00
	Sekání kapes zdi cih krabic 10x10x8 krabice
	kus
	10,00
	105,00|	1 050,00

	7
	974031121R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm menší výseky ke spotřebičům
	m
	50,00
	90,20|	4 510,00

	8
	974031132R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm Svazky ve zdi
	m
	54,00
	130,00|	7 020,00

	9
	974031137R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 30 cm k vypínačům SK
	m
	28,00
	199,00|	5 572,00

	10
	974082272R00
	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MC šířka 3 cm
	m
	30,00
	104,20|	3 126,00

	
	
	30
	30,00
	

	
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů	|	22 022,10

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot

	11
	999281105R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
	t
	1,64
	950,00
	1 562,49

	
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	1 562,49

	Díl:
	713
	Izolace tepelné

	12
	713551151R00
	Protipož. desková kabel. přepážka EI 60, do 0,1 m2
	kus
	4,00
	1 115,50|	4 462,00

	
	Celkem za
	713 Izolace tepelné	|	4 462,00

	Díl:
	M21
	Elektromontáže

	13
	210010006RU2
	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm včetně dodávky Monoflex 1450
Kopoflex do podlahy pro přívodní vodiče
	m
	80,00
	91,40
	7 312,00

	14
	210010022RT1
	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm včetně dodávky trubky 1525
Rozbočení od žlabů Mars k jednotlivým přístrojům a spotřeb
	m
čům. Ce
	130,00 na včetně uc
	68,70 hycovacího ma
	8 931,00 eriálu

	15
	210010023RT1
	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm včetně dodávky trubky 1532
Rozbočení od žlabů Mars k jednotlivým přístrojům a spotřeb
	m
čům. Ce
	95,00 na včetně uc
	84,20 hycovacího ma
	7 999,00 eriálu

	16
	210010301R00
	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová
	kus
	1,00
	80,20
	80,20

	17
	210010351RT1
	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11
Krabice IPmin 44 pro rozvody
dle potřeby
	kus
	8,00
	100,00
	800,00

	18
	210020305R00
	Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem Cena včetně uchycovacího materiálu, šroubů aj.
	m
	52,00
	550,90
	28 646,80

	19
	210100001R00
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 RP
	kus
	32,00
	28,60
	915,20

	
	
	5x2,5:5
	5,00
	




	
	
	3x2,5:18
	18,00
	

	
	
	3x1,5:9
	9,00
	

	20
	210100002R00
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 RP
	kus
	17,00
	34,00
	578,00

	
	
	technologie:10
	10,00
	
	

	
	
	SEBT:4
	4,00
	
	

	
	
	3x4:3
	3,00
	
	

	21
	210100003R00
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 RP
	kus
	29,00
	46,60
	1 351,40

	
	
	technologie:25
	25,00
	
	

	
	
	SEBT:4
	4,00
	
	

	22
	210100009R00
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 včetně ok
	kus
	10,00
	191,50
	1 915,00

	
	
	HR:4
	4,00
	
	

	
	
	RP:4
	4,00
	
	

	
	
	MET:2
	2,00
	
	

	23
	210110006R00
	Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3,
	kus
	2,00
	370,90
	741,80

	24
	210110006RZ1
	Spínač nástěnný trojpól.32A - řaz. 3,
	kus
	2,00
	370,90
	741,80

	25
	210110007R00
	Spínač nástěnný trojpól.40A - řaz. 3,
	kus
	5,00
	526,10
	2 630,50

	26
	210110021RT1
	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, včetně dodávky spínače
Včetně úchytného materiálu
	kus
	9,00
	854,50
	7 690,50

	
	
	osvětlení:7
	7,00
	
	

	
	
	jiné:2
	2,00
	
	

	27
	210110062RT3
	Infrapasivní spínač osvětlení včetně dodávky nástěnného interiérového čidla
typ dle technické specifikace
	kus
	1,00
	398,50
	398,50

	28
	210111001RZ1
	Demontáž kabelů, žlabů, příslušenství, světel, spí jedna položka
	kus
	1,00
	131,70
	131,70

	
	
	včetně odvozu na recyklační dvůr a ekologické likvidace . Veškerá demontáž stávajícího zařízení v daných ČM

	29
	210111011RT2
	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5517-...
	kus
	3,00
	256,50
	769,50

	30
	210111012RT1
	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky dvojité	
	kus
	4,00
	205,90
	823,60

	31
	210111021R00
	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE včetně dodávky
s SPD 3 ochranou
	kus
	1,00
	241,50
	241,50

	32
	210111031R00
	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní včetně dodávky
	kus
	1,00
	263,40
	263,40

	33
	210150501RZ1
	Montáž TH čidla do potrubí a zapojení včetně TH čidla
	kus
	1,00
	388,70
	388,70

	34
	210150504RZ1
	Montáž tlakového spínače včetně dodávky spínače
	kus
	1,00
	564,10
	564,10

	35
	210150505RZ1
	Mtž ručního ovl. teploty včetně dodávky
	kus
	1,00
	2 500,00
	2 500,00

	36
	210170001RZ1
	Napojení EO
11
	kus
	1,00
	227,10
	227,10

	37
	210190003R00
	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg úprava rozváděče RE
Rozváděč RE úprava rozváděče, včetně dodávky jištění, po
	kus
Disy atp.
	1,00 kompletní úp
	35,10 ava dle PD
	35,10

	38
	210190003R10
	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg Včetně dodávky RP
	kus
	1,00
	1 135,10
	1 135,10

	
	
	Rozváděč RP stojanový IP40/20, 1-pole, včetně výbavy dle PD prováděcí,, veškerého vybavení, kryty, popisy aj.

	39
	210201001R00
	Svítidlo LED	|	kus |	18,00
Světla včetně zdrojů a reciklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál
	850,00
	15 300,00

	
	
	LA:12
	12,00
	
	

	
	
	LA NZ:3
	3,00
	
	

	
	
	LB:1
	1,00
	
	

	
	
	LC:1
	1,00
	
	

	
	
	LC SM:1
	1,00
	
	




	40
	210220003RT2
	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 6mm2
SEBT
	m
	120,00
	127,70
	15 324,00

	41
	210220003RT4
	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 35 mm2 lano
včetně 10% prořez
	m
	97,00
	238,10
	23 095,70

	
	
	Z RH do RP:35
	35,00
	

	
	
	SEBT:52
	52,00
	

	
	
	prořez:10
	10,00
	

	42
	210220302RT1
	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm
pro popoj SEBT
	kus
	21,00
	231,20
	4 855,20

	43
	210220321RT1
	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku
SEBT
	kus
	15,00
	165,00
	2 475,00

	44
	210290001RZ1
	Výchozí revize elektro
	hod
	24,00
	350,00
	8 400,00

	45
	210800105RZ1
	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 včetně dodávky kabelu
3Cx1,5
Včetně 10% prořezu
	m
	385,00
	39,70
	15 284,50

	
	
	J14:120
	120,00
	

	
	
	J16:230
	230,00
	

	
	
	prořez:35
	35,00
	

	46
	210800115RZ1
	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený v trubce včetně dodávky kabelu
Včetně 10% prořezu
	m
	45,00
	39,70
	1 786,50

	47
	210810005RT2
	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY 3Ax1.5
včetně 10% prořez
	m
	65,00
	33,60
	2 184,00

	48
	210810006RT3
	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY 3Cx2.5
včetně 10% prořez
	m
	395,00
	41,90
	16 550,50

	
	
	J11,12,15:150
	150,00
	

	
	
	J17,18,19:210
	210,00
	

	
	
	prořez:35
	35,00
	

	49
	210810007RT1
	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 včetně dodávky kabelu
včetně 10% prořez
	m
	75,00
	84,00
	6 300,00

	50
	210810016RT1
	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu
včetně 10% prořez
	m
	43,00
	81,30
	3 495,90

	51
	210810017RT1
	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2, včetně dodávky kabelu 5x4 mm2
včetně 10% prořez
	m
	48,00
	119,00
	5 712,00

	52
	210810017RT2
	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2
včetně 10% prořez
	m
	85,00
	159,90
	13 591,50

	53
	210810017RT3
	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený včetně dodávky kabelu 5x10 mm2
včetně 10% prořez
	m
	188,00
	233,50
	43 898,00

	54
	210810085R00
	Kabel CYKY-m 1 kV 3 x 120 mm2 volně uložený včetně 10% prořez
	m
	68,00
	92,00
	6 256,00

	55
	210850536RZ1
	Vodič B2 ca S1 d0 1x2x0,8 včetně dodávky vodiče rezerva
	m
	50,00
	56,00
	2 800,00

	56
	240080799RZ2
	Požární ucpávky, požární tmely tuba 0,2l
	ks tub
	5,00
	2 578,00
	12 890,00

	57
	728611113R00
	Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub. do 0,2 m2 napojení ventilátorů
VZT1, VZT2, VZT4
VZT3
VZT5, VZT6
	kus
	8,00
	898,20
	7 185,60

	58
	34111098
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2
	m
	48,00
	82,20
	3 945,60




včetně 10% prořez
	59
	34111100
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 včetně 10% prořez
	m
	85,00
	119,00
	10 115,00

	60
	34111101
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2
	m
	188,00
	187,50
	35 250,00

	61
	34111643
	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 120 + 50 včetně 10% prořez
	m
	68,00
	2 500,00
	170 000,00

	62
	34211020RZ1
	JIný režijní materiál
Sádra , hřeby, vruty , aj.
	kus
	1,00
	2 000,00
	2 000,00

	63
	34536220RZ1
	Spínač 40A páčkový
SK40 v krabici včetně úchytných materiálů a vývodek
	kus
	5,00
	700,00
	3 500,00

	64
	34536350RZ1
	Spínač třípolový 32A
SK32 v krabici včetně úchytných materiálů a vývodek
	kus
	2,00
	860,00
	1 720,00

	65
	34536392
	Spínač 25A páčkový 3pólový nástěnný
SK25 v krabici včetně úchytných materiálů a vývodek
	kus
	2,00
	711,90
	1 423,80

	66
	34561401
	Svorka typu WAGO 273-101 5x1,5
	kus
	50,00
	4,00
	200,00

	67
	34561406
	Svorka WAGO 273-105 5x2,5
	kus
	50,00
	5,30
	265,00

	68
	34561412
	Svorka WAGO 222-413 3x2,5
	kus
	50,00
	9,80
	490,00

	69
	34800600.RZ1
	Svítidlo LA
Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycc
	kus
vací mat
	12,00 eriál
	3 000,00
	36 000,00

	70
	34800601.RZ1
	Svítidlo LA + NZ	|	kus |	3,00
Včetně recyklačních poplatků, veškerých úchytných materiálů + závěsy
	3 200,00
	9 600,00

	71
	34800602.RZ1
	Svítidlo LB	|	kus |	1,00
Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál
	5 600,00
	5 600,00

	72
	34800603.RZ1
	Svítidlo LC	|	kus |	1,00
Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál
	1 700,00
	1 700,00

	73
	34800604.RZ1
	Svítidlo LC+SM
v ceně uchycovací materiál včetně recyklačních poplatků
	kus
	1,00
	2 500,00
	2 500,00

	74
	553473901RZ1
	žlab kabelový NKZI 50X125X0,7 mm EC
Cena včetně uchycovacího materiálu, šroubů aj. dle specifikace komplet pro uchycení
	m
	52,00
	513,00
	26 676,00

	
	Celkem za
	M21 Elektromontáže
	
	
	
	596 181,30

	Díl:
	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	
	
	
	

	75
	240010002RZ1
	VZT montáž do potrubí
Montáž filtr před EO, montáž EO
VZT2, VZT4
	kus
	4,00
	2 535,80
	10 143,20

	76
	42911540RZ1
	Ventilátor
VZT2+VZT4 včetně jejich přepínačů otáček
	kus
	2,00
	9 000,00
	18 000,00

	77
	42911541RZ1
	EO + filtr
elektro ohřev vzduchu + filtr do potrubí před EO
	kus
	1,00
	34 500,00
	34 500,00

	
	Celkem za
	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
	
	
	
	62 643,20

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	

	78
	979017112R00
	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m ■
	t
	1,48
	921,00
	1 367,09

	79
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ■
	t
	1,48
	269,70
	400,33

	80
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ■
	t
	28,20
	18,40
	518,93

	81
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ■
	t
	1,48
	380,70
	565,09

	82
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ■
	t
	8,91
	42,40
	377,62

	83
	979087112R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky ■
	t
	1,48
	142,00
	210,78

	84
	979999999R00
	Poplatek za skládku 10 % příměsí
	t
	1,48
	750,00
	1 113,26

	
	Celkem za
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	4 553,10
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131,7
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564,1
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227,1
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2475
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1786,5
2184
16550,5
6300
3495,9
5712
13591,5
43898
6256
2800
12890
7185,6
3945,6

	3
	10115

	3
	35250

	3
	170000

	3
	2000

	3
	3500

	3
	1720

	3
	1423,8

	3
	200

	3
	265

	3
	490

	3
	36000

	3
	9600

	3
	5600

	3
	1700

	3
	2500

	3
	26676

	
	310 985

	4
	


285 196
10143,2

3	18000
3	34500
52 50010 143

1	1367,086
1	400,3292
1	518,9288
1	565,092
1	377,6186
1	210,7777
1	1113,263
4 553
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	Provoz investora
	0

	HZS
	0
	Kompletační činnost (IČD)
	0

	ZRN+HZS
	68 481
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	68 481
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
Datum :
Podpis :
	Jméno :
Datum :
Podpis:
	Jméno :
Datum :
Podpis:

	Základ pro DPH	15,0
	%
	68 481 Kč

	DPH	15,0
	%
	10 272 Kč

	Základ pro DPH	0,0
	%
	0 Kč

	DPH	0,0
	%
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	78 753 Kč




Poznámka :
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.	Strana #

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.	Strana #

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.Strana 317



Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.Strana 318



	Stavba : Objekt :
	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny
	Rozpočet :	07
Elektroinstalace - slaboproud



[bookmark: bookmark83]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	61	Upravy povrchů vnitřní
	1 341
	0
	0
	0
	0

	97	Prorážení otvorů
	4 871
	0
	0
	0
	0

	99	Staveništní přesun hmot
	259
	0
	0
	0
	0

	713	Izolace tepelné
	0
	1 116
	0
	0
	0

	M21	Elektromontáže
	0
	0
	0
	3 500
	0

	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	0
	0
	27 517
	29 547
	0

	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
	331
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	6 802
	1 116
	27 517
	33 047
	0



[bookmark: bookmark85]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Název VRN
	Kč
	%	Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	
	
	0
	0

	Oborová přirážka
	
	
	0
	0

	Přesun stavebních kapacit
	
	
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	
	
	0
	0

	Zařízení staveniště
	
	
	0
	0

	Provoz investora
	
	
	0
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	
	
	0
	0

	Rezerva rozpočtu
	
	
	0
	0

	CELKEM VRN
	0
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Slepý rozpočet
	Stavba : Objekt :
	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny
	Rozpočet: 07
Elektroinstalace - slaboproud




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní

	1
	612403399R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou
	m2
	2,86
	469,20
	1 340,74

	
	
	0,15*0,15*7
	0,16
	

	
	
	0,05*54
	2,70
	

	
	Celkem za
	61 Upravy povrchů vnitřní
	1 340,74

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů

	2
	974031121R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm
	m
	54,00
	90,20
	4 870,80

	
	
	54
	54,00
	

	
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	4 870,80

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot

	3
	999281105R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
	t
	0,27
	950,00
	259,46

	
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	259,46

	Díl:
	713
	Izolace tepelné

	4
	713551151R00
	Protipož. desková kabel. přepážka EI 60, do 0,1 m2
	kus
	1,00
	1 115,50
	1 115,50

	
	Celkem za
	713 Izolace tepelné
	1 115,50

	Díl:
	M21
	Elektromontáže

	5
	240080799RZ2
	Požární ucpávky, požární tmely tuba 0,2l
	ks tub
	1,00
	3 500,00
	3 500,00

	
	Celkem za
	M21 Elektromontáže
	3 500,00

	Díl:
	M22
	Montáž sdělovací a zabezp. techniky

	6
	220260022R00
	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka
	kus
	7,00
	175,40
	1 227,80

	
	
	pro EPS:2
	2,00
	

	
	
	pro ER:1
	1,00
	

	
	
	pro propojení:4
	4,00
	

	7
	220260106R00
	Vyhledání vývodu nebo krabice
	kus
	3,00
	35,80
	107,40

	
	
	EPS:2
	2,00
	

	
	
	ER:1
	1,00
	

	8
	220260500R00
	Trubka pancéřová pod omítku D 13 mm trubka isofix
	m
	54,00
	316,30
	17 080,20

	
	
	EPS:30
	30,00
	

	
	
	ER:20
	20,00
	

	
	
	prořez:4
	4,00
	

	9
	220270242RZ1
	Zatažení vodiče Prafla..do stávajících trubek/liš
	m
	54,00
	23,30
	1 258,20

	10
	220271503R00
	Zapojení 3 vodičů v krabici
	kus
	10,00
	90,70
	907,00

	11
	220370442U00
	Mtž reproduktorové skříně -20W
	kus
	1,00
	603,80
	603,80

	12
	220711301R00
	Montáž detektoru
EPS čidla nové napojení nových čidel. Napojení na stávající
	kus systém r
	2,00
nontáž demo
	384,70 ntáž
	769,40

	13
	220890035R00
	Regulace a přezkoušení pomoc.obvodů souhlasu
	kus
	1,00
	393,30
	393,30

	14
	222325292R00
	Měření smyčky
EPS
	kus
	2,00
	80,80
	161,60

	15
	222330111R00
	Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body
	kus
	2,00
	310,00
	620,00

	16
	222330138R00
	Označení hlásiče štítkem
	kus
	2,00
	8,90
	17,80

	17
	222330196R00
	Programování ústředny, uvedení do provozu
EPS včetně dopravy, předání díla zaučení obsluhy, vypraco
	hod
/ání prot
	8,00 okolu
	800,00
	6 400,00

	18
	341350122
	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8 včetně prořezu
	m
	60,00
	40,00
	2 400,00

	19
	34571150
	Trubka elektroinst. Isofix
trubka isofix, včetně úchytek a upevňovacího materiálu
	m
	54,00
	15,20
	820,80




	20
	37110102RZ1
	tepelně optické čidlo serie 3000 včetně patice
	|	kus |
	2,C0|
	1 500,001
	3 000,00

	21
	37501113RZ1
	Kompletní sestava systému DR domácí rozhlas repro - DODÁVKA
	|	kus |
	1,O0|
	21 296,30|
	21 296,30

	
	Celkem za
	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	
	
	1
	57 063,60

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot

	22
	979017112R00
	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m .
	1 t 1
	0,111
	921,00|
	99,47

	23
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km .
	1 t 1
	0,111
	269,701
	29,13

	24
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km .
	1 t 1
	2,05|
	18,40|
	37,76

	25
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m .
	1 t 1
	0,111
	380,701
	41,12

	26
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m .
	1 t 1
	0,6S|
	42,401
	27,48

	27
	979087112R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky .
	1 t 1
	0,111
	142,001
	15,34

	28
	979999999R00
	Poplatek za skládku 10 % příměsí
	1 t 1
	0,111
	750,001
	81,00

	
	Celkem za
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	1
	331,28
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1	1340,739
1 341
1	4870,8
4 871
1	259,4634
259
2	1115,5
1 116
	4
	3500

	
	3 500

	4
	1227,8

	4
	107,4

	4
	17080,2



	4
	1258,2

	4
	907

	4
	603,8

	4
	769,4

	4
	393,3

	4
	161,6

	4
	620

	4
	17,8

	4
	6400

	3
	2400

	3
	820,8
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[bookmark: bookmark93]SLEPÝ ROZPOČET
	Rozpočet
	08	Vzduchotechnika
	JKSO
	

	Objekt
	
	SKP
	

	01
	Stavební úpravy prádelny
	Měrná jednotka
	

	Stavba
	
	Počet jednotek
	

	20211010
	Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	
	Typ rozpočtu
	

	Zpracovatel projektu
	
	
	

	Objednatel
	
	
	

	Dodavatel
	
	Zakázkové číslo
	

	Rozpočtoval
	
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	Z R
N
	HSV celkem
	78 199
	Ztížené výrobní podmínky
	0

	
	PSV celkem
	184 427
	Oborová přirážka
	0

	
	M práce celkem
	20 763
	Přesun stavebních kapacit
	0

	
	M dodávky celkem
	158 401
	Mimostaveništní doprava
	0

	ZRN celkem
	441 791
	Zařízení staveniště
	0

	
	
	Provoz investora
	0

	HZS
	6 588
	Kompletační činnost (IČD)
	0

	ZRN+HZS
	448 379
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	448 379
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
Datum :
Podpis :
	Jméno :
Datum :
Podpis:
	Jméno :
Datum :
Podpis:

	Základ pro DPH	15,0
	%
	448 379 Kč

	DPH	15,0
	%
	67 257 Kč

	Základ pro DPH	0,0
	%
	0 Kč

	DPH	0,0
	%
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	515 636 Kč
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Stavba :	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov VítkovRozpočet :	08
Vzduchotechnika

Objekt :	01 Stavební úpravy prádelny
[bookmark: bookmark95]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	4 071
	0
	0
	0
	0

	61
	Upravy povrchů vnitřní
	7 140
	0
	0
	0
	0

	94
	Lešení a stavební výtahy
	34 890
	0
	0
	0
	0

	97
	Prorážení otvorů
	18 531
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	1 550
	0
	0
	0
	0

	712
	Živičné krytiny
	0
	25 673
	0
	0
	0

	721
	Vnitřní kanalizace
	0
	7 510
	0
	0
	0

	728
	Vzduchotechnika
	0
	110 529
	0
	0
	0

	731
	Kotelny
	0
	1 567
	0
	0
	0

	762
	Konstrukce tesařské
	0
	16 589
	0
	0
	0

	767
	Konstrukce zámečnické
	0
	12 548
	0
	0
	0

	784
	Malby
	0
	10 012
	0
	0
	0

	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	0
	0
	158 401
	20 763
	6 588

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	12 018
	0
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	78 199
	184 427
	158 401
	20 763
	6 588



[bookmark: bookmark97]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Název VRN
	Kč
	%	Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	
	
	0
	0

	Oborová přirážka
	
	
	0
	0

	Přesun stavebních kapacit
	
	
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	
	
	0
	0

	Zařízení staveniště
	
	
	0
	0

	Provoz investora
	
	
	0
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	
	
	0
	0

	Rezerva rozpočtu
	
	
	0
	0

	CELKEM VRN
	0
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Slepý rozpočet
	Stavba : Objekt :
	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny
	Rozpočet: 08
Vzduchotechnika




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce

	1
	310236241R00
	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm
	kus
	2,00
	215,60
	431,20

	
	
	2
	2,00
	
	

	2
	310237251R00
	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm opravy po vybourání otvorů
	kus
	5,00
	728,00
	3 640,00

	
	
	5
	5,00
	
	

	
	Celkem za
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	4 071,20

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní

	3
	610472911RZ1
	Vyrovnání podkladu stěrkou včetně síťoviny
	m2
	3,45
	119,80
	413,31

	
	
	(30+39)*0,05
	3,45
	
	

	4
	611421131R00
	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových chodba E01.01
	m2
	30,00
	98,30
	2 949,00

	
	
	strop:15*2
	30,00
	
	

	5
	612403399R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou
	m2
	2,63
	457,00
	1 199,63

	
	
	0,15*(7,5+10)
	2,63
	
	

	6
	612421131R00
	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových chodba E01.01
	m2
	39,00
	66,10
	2 577,90

	
	
	stěna:15*2,6
	39,00
	
	

	
	Celkem za
	61 Upravy povrchů vnitřní
	
	
	
	7 139,84

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy

	7
	941955001R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
	m2
	5,00
	128,80
	644,00

	
	
	chodba E01.01:5
	5,00
	
	

	8
	941955004R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m
	m2
	10,00
	224,60
	2 246,00

	
	
	exteriér:10
	10,00
	
	

	9
	949942101R00
	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m vyspravenéí fasády. osazení VZT potrubí
	h
	16,00
	2 000,00
	32 000,00

	
	
	1 den X2:8*2
	16,00
	
	

	
	Celkem za
	94 Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	34 890,00

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů

	10
	970031200R00
	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm
	m
	1,10
	4 720,80
	5 192,88

	
	
	0,55*2
	1,10
	
	

	11
	970031300R00
	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm
	m
	0,85
	6 025,60
	5 121,76

	
	
	0,5
	0,50
	
	

	
	
	0,35
	0,35
	
	

	12
	971033331R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC
	kus
	2,00
	96,40
	192,80

	
	
	2
	2,00
	
	

	13
	971033341R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC
	kus
	2,00
	162,40
	324,80

	
	
	2
	2,00
	
	

	14
	971033451R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC
543,2
	kus
	6,00
	655,20
	3 931,20

	
	
	rozšíření:2
	2,00
	
	

	
	
	nové:4
	4,00
	
	

	15
	972054341R00
	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm rozšíření otvoru ve stropě
	kus
	2,00
	543,20
	1 086,40

	
	
	2
	2,00
	
	

	16
	974031132R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm
	m
	10,00
	126,60
	1 266,00

	
	
	kond.:10
	10,00
	
	

	17
	974031143R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm
	m
	7,50
	137,20
	1 029,00

	
	
	chlal:7,5
	7,50
	
	

	18
	978011111R00
	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %
	m2
	30,00
	7,80
	234,00




	
	
	chodba E01.01
	

	
	
	strop:15*2
	30,00
	

	19
	978013111R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %
chodba E01.01
	m2
	39,00
	3,90
	152,10

	
	
	stěna:15*2,6
	39,00
	

	
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	18 530,94

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot

	20
	999281105R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
	t
	1,72
	900,00
	1 549,78

	
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	1 549,78

	Díl:
	712
	Živičné krytiny

	21
	712311001RZ1
	Kompletní úprava střechy v místě průchodu VZT	|	m2	|	2,00|	12 320,00|	24 640,00
- rozebrání původní skladby střechy v místě průchodu potrubí na žb desku, po instalaci nového potrubí VZT uvedení střechy do původního stavu - doplnění jednotlivých vrstev
skladba střechy:
S1 - STŘECHA OBJEKT E
100	VEGETAČNÍ SUBSTRÁT
GEOTEXTÍLIE 300 g/m2
20	DRENÁŽNÍ A AKUMULAČNÍ VRSTVA
GEOTEXTÍLIE 300 g/m2
8	2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
140	2x TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 150 S
4	1x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ	PÁS
0-160	SPÁDOVÁ VRSTVA Z LEHKÉHO	BETONU
4	1x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ	PÁS
PENETRACE
200	ŽB STROPNÍ DESKA
15	OMÍTKA MVC

	
	
	1*1*2
	2,00
	

	22
	998712202R00
	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
	%
	246,00
	4,20
	1 033,20

	
	Celkem za
	712 Živičné krytiny
	25 673,20

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace

	23
	721176108RZ3
	Potrubí pro odvod kondenzátu D 20 mm
	m
	10,00
	213,90
	2 139,00

	
	
	10
	10,00
	

	24
	721176109RZ1
	Potrubí pro odvod kondenzátu D 25 mm
	m
	6,00
	248,60
	1 491,60

	
	
	6
	6,00
	

	25
	721194101RZ3
	Vyvedení odpadních výpustek PVC 20 ■
	kus
	5,00
	52,60
	263,00

	
	
	vzt 2:1
	1,00
	

	
	
	vzt 4:1
	1,00
	

	
	
	vzt 6:1
	1,00
	

	
	
	vzt 7:1
	1,00
	

	
	
	vzt 3:1
	1,00
	

	26
	721860811RZ1
	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých
	kus
	2,00
	16,90
	33,80

	
	
	2
	2,00
	

	27
	721869218RZ1
	Montáž kondenzačního sifonu
	kus
	3,00
	181,40
	544,20

	
	
	3
	3,00
	

	28
	28654740.RZ3
	138 sifon kondenzační DN 32 PP ■
	kus
	3,00
	964,30
	2 892,90

	
	
	vzt 2:1
	1,00
	

	
	
	vzt 4:1
	1,00
	

	
	
	vzt 6:1
	1,00
	

	29
	998721201R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m ■
	%
	74,00
	1,96
	145,04

	
	Celkem za
	721 Vnitřní kanalizace
	7 509,54

	Díl:
	728
	Vzduchotechnika

	30
	728112112R00
	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm
	m
	48,00
	190,40
	9 139,20

	
	
	vzt 1:10
	10,00
	




	
	
	vzt 2:2,5+1,5+2+3,5+2
	11,50
	

	
	
	vzt 3:4+3,5+5+1,5+5
	19,00
	

	
	
	vzt 6:7,5
	7,50
	

	31
	728112113R00
	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	1	m
	10,50
	283,40|	2 975,70

	
	
	vzt 6:2,5+8
	10,50
	

	32
	728112812R00
	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	1	m
	35,00
	114,20|	303,50

	
	
	vzt 4:15
	15,00
	

	
	
	vzt 1:10
	10,00
	

	
	
	vzt 2:10
	10,00
	

	33
	728212712R00
	Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm	1	kus
	2,00
	303,50|	607,00

	
	
	1+1
	2,00
	

	34
	728212713R00
	Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 300 mm	1	kus
	1,00
	385,80|	385,80

	
	
	1
	1,00
	

	35
	728411311R00
	Montáž vyústě čtyřhranné do 0,04 m2	1	kus
	8,00
	221,20|	1 769,60

	
	
	8
	8,00
	

	36
	728413522R00
	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	1	kus
	2,00
	190,40|	380,80

	
	
	1+1
	2,00
	

	37
	728415812R00
	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	1	kus
	2,00
	250,90|	501,80

	
	
	2
	2,00
	

	38
	728611822R00
	Dmtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm	1	kus
	1,00
	181,40|	181,40

	
	
	1
	1,00
	

	39
	728614821R00
	Dmtž ventilátoru axiál.nízkotl. potrub. do d 200mm	1	kus
	2,00
	152,90|	305,80

	
	
	2
	2,00
	

	40
	728615220RZ1
	Mtž ventilátoru do potrub. do d 200mm	1	kus
	2,00
	296,80|	593,60

	
	
	vzt 2:1
	1,00
	

	
	
	vzt 4:1
	1,00
	

	41
	42912180RZ1
	Ventilátor diagonální, tříotačkový, tichý IP 44, průtok 7901040 m3/h
VZT 4
	kus
	2,00
	17 920,00
	35 840,00

	
	
	vzt 2:1
	1,00
	

	
	
	vzt 4:1
	1,00
	

	42
	429720971RZ1
	Hlavice samotahová velikost 160, pozink
	kus
	1,00
	2 576,00
	2 576,00

	
	
	1
	1,00
	

	43
	429721001RZ1
	Hlavice samotahová velikost 200, pozink
	kus
	1,00
	2 912,00
	2 912,00

	
	
	1
	1,00
	

	44
	429721051RZ1
	Hlavice samotahová velikost 250, pozink
	kus
	1,00
	312,80
	312,80

	
	
	1
	1,00
	

	45
	42972670012
	Vyústka VPE-V-1.0 400x100
	kus
	8,00
	320,30
	2 562,40

	
	
	8
	8,00
	

	46
	429811821RZ1
	Spiro potrubí d 125
	m
	3,50
	358,40
	1 254,40

	
	
	vzt 2:1,5
	1,50
	

	
	
	vzt 4:2
	2,00
	

	47
	4298118410RZ1
	Spiro potrubí d 160 do exteriéru, pozink vč. kolen a odboček
	m
	5,00
	935,20
	4 676,00

	
	
	vzt 1 - exteriér:5
	5,00
	

	48
	429811841RZ1
	Spiro potrubí d 160 vč. kolen a odboček
	m
	18,50
	400,00
	7 400,00

	
	
	vzt 1 - interiér:5
	5,00
	

	
	
	vzt 2:2,5+2+1,5
	6,00
	

	
	
	vzt 4:2+3,5+2
	7,50
	

	49
	4298118610RZ1
	Spiro potrubí d 200 do exteriéru, pozink
	m
	5,00
	1 400,00
	7 000,00

	
	
	vzt 4 - exteriér:5
	5,00
	

	50
	429811861RZ1
	Spiro potrubí d 200
	m
	16,00
	527,50
	8 440,00

	
	
	vzt 2:4
	4,00
	

	
	
	vzt 4:3+1,5
	4,50
	

	
	
	vzt 6:7,5
	7,50
	

	51
	4298118810RZ1
	Spiro potrubí d 250 do exteriéru, pozink
	m
	10,50
	1 800,00
	18 900,00

	
	
	vzt 6 - exteriér:2,5+8
	10,50
	

	52
	728071102RZ1
	Ventil talířový z termoplastů vel. 125
	kus
	2,00
	448,00
	896,00




	
	
	1+1
	2,00
	

	53
	998728201R00
	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m
	%
	1 060,00
	0,58
	614,80

	
	Celkem za
	728 Vzduchotechnika
	110 528,60

	Díl:
	731
	Kotelny

	54
	731412273R00
	Průchodka fasádou nerez
d 250 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	kus
	1,00
	1 500,00
	1 500,00

	
	
	1
	1,00
	

	55
	998731201R00
	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m
	%
	14,00
	4,76
	66,64

	
	Celkem za
	731 Kotelny
	1 566,64

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské

	56
	762088113R00
	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění zakrytí střechy objektů E při úpravě prostupů VZT
	kus
	1,00
	15 433,60
	15 433,60

	
	
	1
	1,00
	

	57
	998762202R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
	%
	154,00
	7,50
	1 155,00

	
	Celkem za
	762 Konstrukce tesařské
	16 588,60

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické

	58
	767995101R00
	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	|	kg
konzoly. úchyty, pomocné prvky v interiéru i v exteriéru na fasádě
	50,00
	246,00
	12 300,00

	
	
	50
	50,00
	

	59
	998767201R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	%
	123,00
	2,02
	248,46

	
	Celkem za
	767 Konstrukce zámečnické
	12 548,46

	Díl:
	784
	Malby

	60
	784111701R00
	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omítka 1x oprava maleb chodba E01.01
	m2
	69,00
	21,70
	1 497,30

	
	
	stěna:15*2,6
	39,00
	

	
	
	strop:15*2
	30,00
	

	61
	784115722R00
	Malba sádrokarton, omítka, bez penetrace, 2x barevný odstín dle výběru objednatele
	m2
	69,00
	85,20
	5 878,80

	
	
	stěna:15*2,6
	39,00
	

	
	
	strop:15*2
	30,00
	

	62
	784402801R00
	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
	m2
	69,00
	38,20
	2 635,80

	
	
	stěna:15*2,6
	39,00
	

	
	
	strop:15*2
	30,00
	

	
	Celkem za
	784 Malby
	10 011,90

	Díl:
	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení

	63
	240010331RZ3
	Montáž zpětné klapky
	kus
	2,00
	61,60
	123,20

	
	
	2
	2,00
	

	64
	240010332RZ3
	Montáž tlumiče hluku
	kus
	4,00
	286,70
	1 146,80

	
	
	2+2
	4,00
	

	65
	240010333RZ1
	Montáž fitru vzduchu
	kus
	1,00
	291,20
	291,20

	
	
	1
	1,00
	

	66
	240010334RZ1
	Montáž ohřívače vzduchu
	kus
	1,00
	414,40
	414,40

	
	
	1
	1,00
	

	67
	240050501RZ3
	Mtž kondenzační jednotky venkovní vč.výroby a mtž konzol
	kus
	1,00
	5 600,00
	5 600,00

	
	
	1
	1,00
	

	68
	240050505RZ3
	Mtž vnitřní jednotky chladící nástěnné
	kus
	1,00
	2 408,00
	2 408,00

	
	
	1
	1,00
	

	69
	240080799RZ5
	Kotvení, těsnění, spojovací materiál
	kg
	50,00
	56,00
	2 800,00

	
	
	50
	50,00
	

	70
	240080854RZ1
	Izolace tepelná potrubí kruhového do d=250
Montáž tepelné izolace z min.vlny tl.30mm s povrchem z Al prostupy zdivem
	m
na šestih
	12,00 ranném pleti'
	123,20 /u.
	1 478,40

	
	
	12
	12,00
	

	71
	340923116ZZ3
	Izolace chladícího potrubí do d = 20mm
	m
	15,00
	190,40
	2 856,00




	
	
	.
	

	
	
	15
	15,00
	

	72
	733164101R00
	Montáž potrubí z měděných trubek D 6 - 12 mm ■
	m
	15,00
	243,00
	3 645,00

	
	
	15
	15,00
	
	

	73
	19631320.RZ3
	Trubka měděná CU 6,40 - kapalina ■
	m
	7,50
	347,20
	2 604,00

	
	
	7,5
	7,50
	
	

	74
	19631325.RZ3
	Trubka měděná CU 9,52 - plyn ■
	m
	7,50
	571,20
	4 284,00

	
	
	7,5
	7,50
	
	

	75
	283550243.RZ3
	Páska samolepicí a těsnící ALU š=50mm/33m
	kus
	5,00
	201,60
	1 008,00

	
	
	5
	5,00
	
	

	76
	28377630.RZ3
	Izolace chladícího potrubí EF-19x010
	m
	15,00
	453,60
	6 804,00

	
	
	15
	15,00
	
	

	77
	42911708.RZ1
	Tlumič hluku 600/200
	kus
	4,00
	3 500,00
	14 000,00

	
	
	2+2
	4,00
	
	

	78
	42911718.RZ1
	Fitr vzduchu 600/200
	kus
	1,00
	3 400,00
	3 400,00

	
	
	1
	1,00
	
	

	79
	429117191.RZ1
	Ohřívač vzduchu
315/6,0kW, Pi=6,0kW/15,0A230V
	kus
	1,00
	15 000,00
	15 000,00

	
	
	1
	1,00
	
	

	80
	429172012.RZ3
	Chladící sestava - KIT 1x vnější + 2x vnitřní + 2x dálk.ovladač
	soubor
	1,00
	108 000,00
	108 000,00

	
	
	1
	1,00
	
	

	81
	42971074.RZ3
	Klapka zpětná kruh.dvoukřídlá - d=200
	kus
	2,00
	394,20
	788,40

	
	
	vzt 4:1
	1,00
	
	

	
	
	vzt 2:1
	1,00
	
	

	82
	63153564.RZ2
	Rohož izolační 65kg/m3 3000x1000x 30 mm
Rohož našitá na drátěném pletivu Součinitel tepelné vodivosti: 0,042 W/m . K Průchy stropem a zdivem
	m2
	12,00
	209,40
	2 512,80

	
	
	12
	12,00
	
	

	83
	904	R01
	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací Komplexní vyzkoušení a nastavení VZT
	h
	12,00
	549,00
	6 588,00

	
	
	12
	12,00
	
	

	
	Celkem za
	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
	
	
	
	185 752,20

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot

	84
	979017112R00
	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m ■
	t
	2,55
	900,00
	2 296,63

	85
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ■
	t
	2,55
	262,60
	670,10

	86
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ■
	t
	48,48
	17,90
	867,87

	87
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ■
	t
	2,55
	370,70
	945,95

	88
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ■
	t
	15,31
	41,30
	632,34

	89
	979087112R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky ■
	t
	2,55
	138,30
	352,91

	90
	979999997RZ1
	Poplatek za skládku suť a vybourané hmoty včetně likvidace nebezpečného odpadu
	t
	2,55
	1 600,00
	4 082,89

	91
	979999999R00
	Poplatek za skládku 10 % příměsí
	t
	2,55
	850,00
	2 169,04

	
	Celkem za
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	12 017,73
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[bookmark: bookmark105]SLEPÝ ROZPOČET
	Rozpočet
	09
	Technologie
	JKSO
	

	Objekt
	
	SKP
	

	01
	Stavební úpravy prádelny
	Měrná jednotka
	

	Stavba
	
	Počet jednotek
	

	20211010
	Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	
	Typ rozpočtu
	

	Zpracovatel projektu
	
	
	

	Objednatel
	
	
	

	Dodavatel
	
	Zakázkové číslo
	

	Rozpočtoval
	
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	
	HSV celkem
	0
	Ztížené výrobní podmínky
	0

	Z
	PSV celkem
	1 874 700
	Oborová přirážka
	0

	R
	M práce celkem
	30 000
	Přesun stavebních kapacit
	0

	N
	M dodávky celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	0

	ZRN celkem
	1 904 700
	Zařízení staveniště
	0

	
	
	Provoz investora
	0

	HZS
	0
	Kompletační činnost (IČD)
	0

	ZRN+HZS
	1 904 700
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	1 904 700
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
	
	Jméno :
	Jméno :
	

	Datum :
	
	Datum :
	Datum :
	

	Podpis :
	
	Podpis:
	Podpis:
	

	Základ pro DPH
	15,0
	%
	1 904 700 Kč

	DPH
	15,0
	%
	285 705 Kč

	Základ pro DPH
	0,0
	%
	0 Kč

	DPH
	0,0
	%
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	2 190 405 Kč
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Stavba :	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov VítkovRozpočet :	09
Technologie

Objekt :	01 Stavební úpravy prádelny
[bookmark: bookmark107]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	799
	Ostatní
	0
	1 874 700
	0
	0
	0

	M99
	Ostatní práce "M"
	0
	0
	0
	30 000
	0

	CELKEM OBJEKT
	0
	1 874 700
	0
	30 000
	0



[bookmark: bookmark109]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Název VRN
	Kč
	%	Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	
	
	0
	0

	Oborová přirážka
	
	
	0
	0

	Přesun stavebních kapacit
	
	
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	
	
	0
	0

	Zařízení staveniště
	
	
	0
	0

	Provoz investora
	
	
	0
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	
	
	0
	0

	Rezerva rozpočtu
	
	
	0
	0

	CELKEM VRN
	0
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Slepý rozpočet
	Stavba : Objekt :
	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny
	Rozpočet: 09
Technologie




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	799
	Ostatní

	1
	799R101Z1
	1 Bariérová pračka (FXB 180)	|	ks	|	1,00|	522 000,00|	522 000,00
Hygienická bariérová pračka s kapacitou 18-20kg suchého prádla
odpružená konstrukce
elektrický ohřev max. 18kW
objem bubnu min. 180 litrů
průměr bubnu min. 750 mm
otáčky odstředění min. 930 ot./min.
G-faktor min. 370
kompletně nerezový plášť stroje
materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli
volně programovatelný programátor
možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek.pracích prostředků
ochlazovací cyklus
frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)
min. 3 x napouštěcí ventil/ TV+ST+SM
vypouštění vody vyp. ventilem min. s ? 75mm
antishock systém / dezinfekční praní
samodiagnostický systém / zkrácené programy
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
perforovaná zvedací žebra
ekonomické praní - dle množství prádla = snížení spotřeb energií
možnost napojení tek. pracích prostředků
čerpadla tekutých pracích prostředků
plně automatický proces praní s výbornou prací schopností
vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně
přesné nastavení požadovaných teplot a časů
velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 320x370 mm (VxŠ)
max. rozměry 1460x900x1150 mm (vxšxh)
podrobněji viz. technické podmínky a specifikace
vč. vypouštěcích a přívodních hadic

	
	
	1
	1,00
	

	2
	799R102Z1
	2 Bariérová pračka (FXB 240)	|	ks
Hygienická bariérová pračka s kapacitou 24-27 kg suchého prádla odpružená konstrukce elektrický ohřev max. 18kW objem bubnu min. 240 litrů průměr bubnu min. 750 mm otáčky odstředění min. 930 ot./min.
G-faktor min. 370
kompletně nerezový plášť stroje materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli volně programovatelný programátor
možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek.pracích prost ochlazovací cyklus frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) min. 3 x napouštěcí ventil/ TV+ST+SM vypouštění vody vyp. ventilem min. s ? 75mm antishock systém / dezinfekční praní
	1,00
ředků
	597 000,00
	597 000,00




	
	
	samodiagnostický systém / zkrácené programy
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
perforovaná zvedací žebra
ekonomické praní - dle množství prádla = snížení spotřeb energií
možnost napojení tek. pracích prostředků
čerpadla tekutých pracích prostředků
plně automatický proces praní s výbornou prací schopností
vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně
přesné nastavení požadovaných teplot a časů
velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 320x490 mm (VxŠ) max. rozměry 1460x1050x1150 mm (vxšxh)
podrobněji viz. technické podmínky a specifikace
vč. vypouštěcích a přívodních hadic

	
	
	1
	1,00
	

	3
	799R103Z1
	3 Žehlící souprava (FVC 902)
žehlící komplet s napařovací žehličkou a vyvíječem páry
výkon: 230V/1 nebo 400 V/3 + N/50 Hz
rozměr desky: 1100x380x230 mm
hmotnost: 87 kg
celkový rozměr: 1550x580x1070 mm
podrobněji viz. technické podmínky a specifikace
	ks
	1,00
	95 000,00
	95 000,00

	
	
	1
	1,00
	

	4
	799R104Z1
	4 Válcový žehlící stroj (I33 160)	|	ks
Průmyslový válcový mandl o průměru válce min. 300mm a žehlící šíř Průměr válce min. ? 320 mm
Délka válce min. 1660 mm
Ohřev: elektrický, plynový
Automatická ochrana rukou bezpečností lištou chromovaný válec pro lepší vodivost tepla a údržbu Snadno ovladatelný mikroprocesor
Centrálstop
Možnost nastavení žehlících programů
Samodiagnostický systém hlášení chyb
Volba teploty 0 - 180 st. C
Vestavěný ventilátor k odsávání horkého vzduchu s průměrem min.
Plynulá volba rychlosti žehlení s frekvenčním řízením
Vysoký žehlící přítlak
Kontrolní systém přehřátí (2x senzor)
Min. proudění vzduchu ventilátoru 500 m3/hod.
Přesně nastavitelná teplota podle elektronického termostatu Naváděcí stůl s nomexovými pásy
Koryto pro žehlené prádlo
Koryto pro vyžehlené prádlo
Možnost obsluhy jednou osobou
V případě výpadku energie možnost manuálního vytočení prádla Nožní pedál pro zastavení a spuštění naváděcích pásů podávacího s Velký povrchový kontakt s prádlem po obvodu min. 300 stupňů Hmotnost max. 440 kg
Rozměry (VxŠxH) max. 1110x2090x760 mm
podrobněji viz. technické podmínky a specifikace
	1,00 ce min. 1600
50 mm
tolu
	350 700,00 mm
	350 700,00

	
	
	1
	1,00
	

	5
	799R105Z1
	5 Bubnová sušička (T 16 M)
	ks
	2,00
	155 000,00
	310 000,00




	
	
	Průmyslový bubnový sušič o kapacitě min. 16kg suchého prádla
Kapacita bubnu min. 16 kg
Objem bubnu min. 340 litrů
Průměr bubnu min. ? 760 mm
Elektrický ohřev max. 24 kW
Snadnoovladatelný mikroprocesor s možností nastavení programů
Nerezový buben
Reverzace bubnu
Čidlo zbytkové vlhkosti
Snadno čistitelný filtr
Vestavěný ventilátor
Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu
Velké otevírání dveří pro snadné nakládání a vykládání ? min. 600 mm
Perforovaná zvedací žebra pro vydatnější proudění vzduchu přes prádlo - efektivnější sušení
Volba teploty, času sušení, ochlazování
Odtah vzduchu max. ? 200 mm
Hmotnost max. 270 kg
Rozměry (VxŠxH) max.: 1800x860x1320 mm
podrobněji viz. technické podmínky a specifikace

	
	
	2
	2,00
	

	
	Celkem za
	799 Ostatní
	1 874 700,00

	Díl:
	M99
	Ostatní práce "M"

	6
	79915RZ1
	MONTÁŽ TECHNOLOGIE vč. dopravy a seřízení	|	kpl	|	1,00|	20 000,00|	20 000,00
kompletní nová technologie vč. pomocných materiálů, revize
vč. montáže původního zachovaného vybavení, revize - 2x průmyslová pračka + 4x dávkovací pumpy na tekuté prací a desinfekční přípravky L5000 vč. nových vypouštěcích a přívodních hadic, napojení elektro

	
	
	1
	1,00
	

	7
	79920RZ1
	DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE vč. dopravy a likvidace	|	kpl
· mandl 1ks
· sušička 2 ks
· pračka 2 ks likvidace
· pračka 2 ks uložení pro zpětné použití
· pumpy na tekuté prací a desinfekční prostředky 5 ks uložení pro zp
· kompletní demontáž vypouštěcích a napouštěcích hadic
	1,00
ětné použití
	10 000,00
	10 000,00

	
	
	1
	1,00
	

	
	Celkem za
	M99 Ostatní práce "M"
	30 000,00
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[bookmark: bookmark127]SLEPÝ ROZPOČET
	Rozpočet
	10	Vybavení
	JKSO
	

	Objekt
	
	SKP
	

	01
	Stavební úpravy prádelny
	Měrná jednotka
	

	Stavba
	
	Počet jednotek
	

	20211010
	Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	
	Typ rozpočtu
	

	Zpracovatel projektu
	
	
	

	Objednatel
	
	
	

	Dodavatel
	
	Zakázkové číslo
	

	Rozpočtoval
	
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	Z R
N
	HSV celkem
	0
	Ztížené výrobní podmínky
	0

	
	PSV celkem
	34 400
	Oborová přirážka
	0

	
	M práce celkem
	0
	Přesun stavebních kapacit
	0

	
	M dodávky celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	0

	ZRN celkem
	34 400
	Zařízení staveniště
	0

	
	
	Provoz investora
	0

	HZS
	0
	Kompletační činnost (IČD)
	0

	ZRN+HZS
	34 400
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	34 400
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
Datum :
Podpis :
	Jméno :
Datum :
Podpis:
	Jméno :
Datum :
Podpis:

	Základ pro DPH	15,0
	%
	34 400 Kč

	DPH	15,0
	%
	5 160 Kč

	Základ pro DPH	0,0
	%
	0 Kč

	DPH	0,0
	%
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	39 560 Kč
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Stavba :	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov VítkovRozpočet :	10
Vybavení

Objekt :	01 Stavební úpravy prádelny
[bookmark: bookmark129]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	790
	VYBAVENÍ
	0
	27 400
	0
	0
	0

	799
	Ostatní
	0
	7 000
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	0
	34 400
	0
	0
	0



[bookmark: bookmark131]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Název VRN
	Kč
	%	Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	
	
	0
	0

	Oborová přirážka
	
	
	0
	0

	Přesun stavebních kapacit
	
	
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	
	
	0
	0

	Zařízení staveniště
	
	
	0
	0

	Provoz investora
	
	
	0
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	
	
	0
	0

	Rezerva rozpočtu
	
	
	0
	0

	CELKEM VRN
	0
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Slepý rozpočet
	Stavba : Objekt :
	20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny
	Rozpočet: 10
Vybavení




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	790
	VYBAVENÍ

	1
	79001
	1 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA NEREZ	|	ks	|	2,00|	2 500,00
objem 0,5 l, materiál: nerez, rozměry: cca 120*95*200 mm (š*h*v), montáž na stěnu
	5 000,00

	
	
	D01.01:1
	1,00
	

	
	
	D01.04:1
	1,00
	

	2
	79002
	2 ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY NEREZ	|	ks
obsah cca 500 ks, materiál: nerez, rozměry: cca 265*150*290 mm (š kontrolu množství ručníků
	2,00
*h*v), montáž
	4 000,00|	8 000,00
na stěnu, boční okénko pro

	
	
	D01.01:1
	1,00
	

	
	
	D01.04:1
	1,00
	

	3
	79003
	3 DVOJVĚŠÁK NA STĚNU
Nástěnný věšák z nerezové oceli. Věšák se dvěma úchyty.
	ks
/četně m
	2,00 ontáže
	700,00
	1 400,00

	
	
	D01.01:1
	1,00
	

	
	
	D01.04:1
	1,00
	

	4
	79004
	4 KOŠ UZAVÍRATELNÝ 10l NEREZ	|	ks
Koš s víkem, nášlapný mechanismus otevírání, objem 10l, průměr cc plastovou vložkou s uchem z elastické umělé hmoty proti poškození
	2,00 ;a 20 cm, ma stěny
	2 500,00|	5 000,00
eriál: nerez s vyjímatelnou

	
	
	D01.01:1
	1,00
	

	
	
	D01.04:1
	1,00
	

	5
	79005
	5 ZRCADLO 400x800 mm - PEVNÉ	|	ks
Montáž na stěnu pomocí montážní lišty. Materiál nerezová ocel, včet
	2,00 ně montáže
	1 500,00
	3 000,00

	
	
	D01.01:1
	1,00
	

	
	
	D01.04:1
	1,00
	

	6
	79006
	6 DÁVKOVAČ DESINFEKCE NEREZ	|	ks
objem 0,5 l, materiál: nerez, rozměry: cca 120*95*200 mm (š*h*v), m
	2,00 ontáž na stěn
	2 500,00
iu
	5 000,00

	
	
	D01.01:1
	1,00
	

	
	
	D01.04:1
	1,00
	

	
	Celkem za
	790 VYBAVENÍ
	27 400,00

	Díl:
	799
	Ostatní

	7
	79015RZ1
	MONTÁŽ VYBAVENÍ vč. dopravy a seřízení
	kpl
	1,00
	7 000,00
	7 000,00

	
	
	1
	1,00
	

	
	Celkem za
	799 Ostatní
	7 000,00
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2	5000
2	8000
2	1400
2	5000
2	3000
2	5000
27 400
2	7000


7 000
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