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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ
objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

Stavba: v 1.NP

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ISSstavtrade3.r0. IČO: 29303192

DIČ: CZ29303192

í \: ■

Březinova 745/27a

61600 Brno
- :Vypracoval:

Rozpis ceny
Celkem

HSV
56 553,58

PSV
248 372,67

MON
3 200,00

Vedlejší náklady
7 500,00

Ostatní náklady
7 000,00

Celkem
322 626,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 %
0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 322 626,25 CZK

Základní DPH 21 % 67 752,00 CZK

Zaokrouhlení
-0,25 CZK

Cena celkem s DPH
390 378,00 c z k

3.V e

Za objednatele
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dílčích částí^kapitulace
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní

DPH celkem Cena celkem %Název DPHČíslo

Stavební objekt 0,00

VÝMĚNA OBKLADU STEN V
KLUBU ZASTUPITELŮ v  1.NP

0,00 322 626,25 67 751,51 390 377,76 100
SO 01

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 14 500,00 3 045,00 17 545,00 4
00

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

ŘEŠENÍ__________________________
0,00 308 126,25 64 706,51 372 832,76 96

1-SA

0,00 322 626,25 67 751,51 390 377,76 100Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

Typ dílu Celkem %NázevČíslo

HSVPoznámka 0,00 0
00

Úpravy povrchů vnitřní HSV 32 178,06 10
61

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

HSV 23 906,69 795

Staveništní přesun hmot HSV 468,83 0
99

Konstrukce truhlářské PSV 228 317,57 71
766

!'•
PSV 20 055,10 6Malby784

Elektromontáže MON 3 200,00 1M21

Vedlejší náklady VN 7 500,00 2VN

Ostatní náklady ON 7 000,00 2ON

322 626,25 100Cena celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

DRLY/N039 VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1 .NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNOS:

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNOSO01O:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADYR: 00

P.č. Číslo položky [Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Vedlejší nákladyDíl: VN 7 500,00

(Vybudování zařízení staveniště1 j005121010R 1,00000 j 2 000,00) 2 000,001sada

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště,
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudováni objektů zařízení 
staveniště.

Provoz zařízení staveniště2j005121020R 1,00000 j 4 000,00;sada 4 000,00

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3Í005121030R Odstranění zařízení staveniště i,oooooj 1 soo.oo1sada 1 500,00
Odstraněni objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Ostatní nákladyPil: ON 7 000,00i-

i Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi4 005211080R 2 000,00sada 1,00000 2 000,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

| Dokumentace skutečného provedení5j005241010R 1,000001 5 000,00sada 5 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

14 500,001Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNOS: DRLY/N039

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNOO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍR: 1-SA

Cena/ MJ CelkemMJ MnožstvíP.č. Číslo položky Název položky
0,00PoznámkaDíl: 00

0,00000; 0,00Poznámka - NENACENOVAT!!!1 loo
POKUD NEN! UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍCÍM PROGRAMEM Z
VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ. KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS.:

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen.:

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revíze v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.:

c) součástí dodávky je zpracováni veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení:

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získáni kolaudačního souhlasu 
stavby:

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci. dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

í) součástí dodávky jsou veškera geodetická měření jako například vytyčeni konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměřeni skutečného stavu apod.:

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb:

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd.:

hipokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezeni minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje mlnimál;

;

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu } je projektová dokumentace !!: 
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíiy upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

32 178,06Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61
2; 612401391RT2 jOmítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou j kus l 16,00000 1 200,00 19 200,00!

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D1 - SA07:

Dl - 3A03- m.115 :

4,000004

Dl - SA04 - m.116 :

4.000004

D1 - SA05 - m.117 :

4,000004

D1 - SA08 - m.11S :

4,000004

3I612409991RT2 ;Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m j 200,00]45,52000 9 104,00^

D1 - SA07 :

D1 - 3A.03 - m. 115 : 
0,78*2

Dl - SA04- m.116 : 
0,78*2

Dl - SA05 - m.117 : 
0,78*2

D1 - SA08 - m.118 :

0,78*3

D1 - SA07 :

1.56000

1,56000

1,55000

2.34000
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Položkový soupis pract a dodávek

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNODRLY/N039S:

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
SO01O:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
1-SAR:

Cena / MJ CelkemMJ Množstvíp ř. Číslo položky Název položky-----
— c-------- D1 - SA03 - m.115 :

(2,54+0,94+0,61+4,39) 
D1 - SA04 - m.116 : 
(4.44+0,12+0,64+4.45) 
D1 - SA05 - m.117 : 
(4,45+0.31+0,18+4,29) 
D1 -SA08 - m.118 : 
(4,74+0,6+1,2+4,6)

8,48000

9,65000

9,23000

11,14000

350,00;Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu m2 11,06875 3 874,06
4 612481211RT2

■i

D1 -SA07:

D1 - SA03 - m.115 :

(2,54+0,94+0,61+4,39)*0,25*1,15 
D1 - SA04 - m.116 :
(4,44+0,12+0,64+4,45)’0,25*1,15 
D1 - SA05 - m.117 :

(4,45+0,31 +0,18+4,291*0,25*1,15 
D1 -SA.08-m.118 :

2.43800

2.77438

2,65363

3,20275(4,74+0,6+1.2+4,6)*0,25*1,15

23 906,69Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Díl: 95_______ .

5:952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

59,68897 120,00m2 7 162,68

■i

i
■

D1 - SA03 - m.115 : 
3,08*(4,39+0,31 )*1,1 
D1 - SA04 - m.116 : 
2,54'(4,45+0,31)*1,1 
D1 - SA05 - m.117 : 
(4,45+0,31)*2,92*1,1 
D1 - SA08 - m.118 : 
4,91*2,31*1.1

15.92360

I13,29944

15,28912

15.17681

10 744,01190,00;; Zakrývání stávajících prostor geotextilií, folii

Dl - SA.03 - m.115 :
3,08*(4.39+0.31)*1.1*2 
D1 - SA.04 - m.116 :

2,54*(4,45+0,31 )*1,1 *2 
D1 - SA05 - m.117 :

(4,45+0,31)*2,92*1,1*2 
D1 - SA08 - m.118 :

4,91*2,81*1,1*2

m2 119,37794;
6195 04T

31,84720

26,59888

30,57824

30,35362

10,000001 350,00 3 500,00Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod
|~ 7195-02

i sada ; 1,00000; 2 500,00 2 500,00!1 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál
j" 8j95-02rn

466,83Staveništní přesun hmot______________________________________
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně
vnějších plášťů

i výšky do 6 m, ___ ________________________________________

oborů 801,803,811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čisly: :

2,3,4,5, :

Součet:: 0,72127

níh 99 —
9 999281105R00

0,72127 j 650,00 468,83t

0,72127

228 317,57Konstrukce truhlářské______________________________________
:Montáž obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky deskyntl: 766 -

101763612231RT1
m2 | 66 412,5026,56500 i 2 500,00
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Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNODRLY/N039S:

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNOSO 01O:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍR: 1-SA

Cena/ MJ CelkemMJ MnožstvíP.č. Číslo položky Název položky
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

D1 -SA07:

D1 - SA03 - m.115 : 
(2,54+0,94+0.61 +4,39)’0,59 
D1-SA.04-m.116:

(4,44+0,12+0.64+4,45)*0,69 
Dl - SA05 - m,117 :

(4,45+0,31+0,18+4,29)*0,89 
D1 - SA08 - m.118 :

(4,74+0,6+1,2+4,6)*0,69

5,85120

6,65850

6,36870

7,68660

i bm 45,52000' 920,00 41 878,40!|—111763612231R99 jWI.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz.šroubo, vytvoření zakončujícího L profilu

------D1 - SAOT”:

D1 - SA03 - m.115 :

*. ' 0,78*2

D1 - SA04 - m.116 :

0,78*2

D1 - SA05 - m.117 :

0,78*2

D1 - SA08 - m.118 :

0,78*3 
D1 - SA07:

D1 - SA03 - m.115 :

(2,54+0,94+0,61+4,39)

D1 - SA04 - m.116 :

(4,44+0,12+0.64+4,45)

D1 - SA05 - m.117 :

(4,45+0,31+0,18+4,29)

Dl - SA03 - m.118 :

(4,74+0,6+1,2+4.6)

1,56000

1,56000

1,56G00

2,34000

8,48000

9,65000

9.23000

11,14000

Podkladový rošt pod obložení stěn, kotvený na hmoždinky - svislá lať 40/40, vč. dodávky řeziva a j m 
spojovacích prostředků_____________________________________________ ________________ j

7,02000 600,00! 4 212,0012j766417112R0v
;

Dl -SA07:

D1 - SA03 - m.115 : 
0,78*2

D1 - SA04 - m.116 : 
0,78*2

Dl - SA05 - m.117 : 
0,78*2
Dl - SA08 - m.118 ; 
0,78*2

1.56000

1,56000

1,56000

2,34000

13i766417112R1v |Podkladový rošt pod obložení stěn, kotvený na hmoždinky - svislá lať 120/20, vč. dodávky řeziva í m
ja spojovacích prostředků____________________________________________________________ '

62,40000! 300,00 18 720,00
1i

D1 -3A07:

D1 - SA03 - m.115 :

0,78*17
Dl - SA04 - m.116 : 
0,78*20
D1 - SA05 - m.117 : 
0,78*20

D1 - SA08 - m.118 : 
0,78*23

13,26000

15,60000

15,60000

17,94000

j Podkladový rošt pod obložení stěn, kotvený na hmoždinky - průběžná lať 50/20, vč. dodávky 
j řeziva a spojovacích prostředků_________

14I766417112RPV i m i 38,50000: 300,00 11 550,00

Dl -SA07 :

D1 - SA03 - m.115 : 
(2,54+0.94+0.61+4.39)

8,48000'
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---- -------------- -------------------------- -----------Položkový soupis prací a dodávek________

DRLY/N039 VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v~1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, 

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

S:

O: SO01
BRNO

R: 1-SA

P.čjčfslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Dl - SA.04- m.116 : 
(4,44+0,12+0,64+4,45) 
D1 -SA05- m.117: 
(4.45+0,31+0,18+4,29) 
D1 - SA08 - m.118 : 
(4,74+0,6+1,2+4,6)

9,65000

9,23000

11,14000

| 15I766711001R99 [Pomocné vypěnění podkladních roštů a obkladů stén ' ' ' ' --------;------

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. 
D1 -SA07:

D1 - SA03 - m.115 :

(2,54+0,94+0,61+4,39)*0,69 
D1 - SA04 - m.116 :

(4,44+0,12+0,64+4,45)*0.69 
D1 - SA05 - m.117 :

(4,45+0,31 +0,13+4,29)*0,69 
D1 - SA08 - m.118 :

(4.74+0,6+1,2+4,6)*0,69

26,56500 jm2 300,00 7 969,50

5,85120

6,65850

>$
Sf36370

7,63660

| 16 [60721548RX Deska dřevotřísková dýhovaná tl. 20 mm, rovná hrana m2 ; 70 075,17j37,87847 j 1 850,00:
D1 - SA07:

D1 - SA03 - m.115 :

(2,54+0,94+0,61+4,391*0,69*1,15 
D1 - SA04 - m.116 : 
í4,44+0,12+0,64+4,45)*0,69*1,15 
D1 - SA05 - m.117 :

(4,45+0,31 +0.13+4.29)’0,69*1,15 
D1 - SAC8 - m.118 :

(4,74+0,6+1,2+4,6)*0,69*1,15 
zakončovací průběžný L prvek :
D1 - SA07:

D1 - SA03 - m.115 : 
(2,54+0.94+0.51 +4,39)*Q,07*2*1,15 
D1 - SA04 - m.116 :

(4,44+0,12+0,64+4,45)*0,07*2*1,15 
Dl - SA05 - m.117 :

(4,45+0,31 +0,18+4.29}*0,07*2*1,15 
D1 -SA.08-m.118 :

(4,74+0,6+1,2+4.S)*0,07*2*1,15 
zakončení obkladu v prostoru :

Dl - SA07:

D1 - SA03 - m.115 : 
0,78*2*0,07*2*1,15 
D1 - SA04 - m.116 : 
0,78*2*0,07*2*1,15 
D1 - SA05 - m.117 : 
0,78*2*0,07*2*1,15 
D1 - SA03 - m,118 : 
0,78*3*0,07*2*1,15

6,72888

7,65728

7,32401

8,83959

::

1,36528

?1,55365

•:
1,48603

I
1,79354

0,25116

0.25116

0.25116

0,37674

17 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 
50 m vodorovně

% 2 500,00000 3.00 7 500,00

Díl: 784 Malby 20 055,10
18j784950030RAA jOprava maleb z malířských směsí_______________________________ ______ _____ m2 | 154,26997; 130,00

Oškrabáni, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým
20 055,10

Dl - SA03 - m.115 :

(3,08’2+2*(4,39+0,31 ))*1,55 
D1 - SA04 - m.116 :

24,11800
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__________________________________Položkový soupis prací a dodávek____________________

DRLY/N039 VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1 .NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1 .NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

S:

O: SO01

R; ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ1-SA

P.čjČíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
(2,54*2+2‘(4,45+0,31))*1,55 
D1 - SA05 - m.117 :

' 22,63000

(2,95*2+2’(4,45+0,31))*1,55 
D1 - SA08 - m.118 : 
(2,81’2+2*(4,91))*1,55 
D1 - SA03 - m.115 : 
3,08*(4,39+0,31 )*1,1 
D1 - SA04 - m.116 : 
2,54*(4,45+0,31)*1,1 
Dl - SA05 - m.117 : 
(4,45+0,31 )*2,92*1.1 
D1 - SA.03 - m.118 : 
4,91*2,81*1,1

23,90100

23,93200

15,92360

13.29944

15,28912

15,17681

Díl: M21 Elektromontáže 3 200,0019IM21 ' j Úprava umístění elektrozásuvek, dle TZ i ks__________________________ _______ ________________ _____ . _ 90b;00t r ' ‘
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy ze dvou podlahových dílců (včechny dílce jsou slepeny k sobě už od 
výrobce), lepem spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár. Použití do dočasně a krátkodobě vlhkých prostor.

4,00000! 3 200,00

Celkem
308 126,251
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