

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210922
Stavba: Zpřístupnění na revíru Hrabina

KSO:
Místo: revír Hrabina, k.ú. Lopeník

CC-CZ:
Datum: 13.10.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH 210 600,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	210 600,00	44 226,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 254 826,00

Projektant

Zpracovatel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210922

Stavba: Zpřístupnění na revíru Hrabina

Místo: revír Hrabina, k.ú. Lopeník

Datum: 13.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		210 600,00	254 826,00
20210922	Zpřístupnění na revíru Hrabina	210 600,00	254 826,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění na revíru Hrabina

KSO:

Místo: revír Hrabina, k.ú. Lopeník

CC-CZ:

Datum: 13.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

210 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 600,00	21,00%	44 226,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

254 826,00

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění na revíru Hrabina

Místo: revír Hrabina, k.ú. Lopeník

Datum: 13.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

210 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV

210 600,00

1 - Zemní práce

210 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění na revíru Hrabina

Místo: revír Hrabina, k.ú. Lopeník

Datum: 13.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							210 600,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				210 600,00
D	1		Zemní práce				210 600,00
1	K	1819511R	Úprava pláně v lesním porostu bez zhutnění	m2	11 700,000	18,00	210 600,00

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, dmování a dále předepsané-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy II a III. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy, toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, částí A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami částí A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letecké.

PSC

Poznámka k položce:

VKP 181951111 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění
Jedná se o zřízení přibližovací linky v lesním porostu šířky min 3,0m.
Součástí položky je i odstranění pařezů v trase přibližovací linky, včetně uložení pařezů mimo linku. Ve vhodných místech budou zřízeny příčné terénní rýhy vyvedené do porostu pro dostatečné odvodnění svážnice.

P

VV revír Hrabina-Hladké- odd. 319,318
VV 3900*3
VV Mezisoučet
VV Součet

11 700,000
11 700,000
11 700,000

