

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2021

KSO:

Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:

Datum: 01.04.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Objednávka č. 22/635100010 pod č.j. 12760 / 2022 - SŽ - OŘ OVA - SMT ze dne 6.4.2022

Termíny zahájení výluk: Etapa (A) (11 N) 12.5.2022 od 7:00 - 22.5.2022 do 10:00 kolej č. 1

Etapa (B) (10 N) 22.5.2022 od 10:00 - 31.5.2022 do 16:00 kolej č. 2

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2021

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

01.04.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO - 01

Most v km 32,544

SO - 01.1

M 32,544 - kolej č.1

SO - 01.2

M 32,544 - kolej č.2

údržba

Vyhotovil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2636233

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7e9cc04f-8cfc-41be-b4f1-e54a31d78aef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.04.2022 11:22:00



d5773b50-247e-4bce-b27d-6ab629df00db