

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 12644/2022-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-864/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava 702 00

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

TOMI - REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov 1
IČO: 25508571

Notifikace: 7.4.2022 13:53

DIČ: CZ25508571

Termín dodání:

duben - květen 2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 761 253,91

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	761 253,91

provedení prací dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - PS Frýdek-Místek, PS Havířov. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací.

Přílohy: 2

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne: 11.4.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne: 13.4.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	761 253,91
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	25.04.2022
Lhůta pro dokončení Díla:	15.05.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	02.05. - 04.05.2022 trať Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín 05.05. - 10.05.2022 trať Pržno - Baška
Místo realizace Díla (Staveniště)	trať Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín; trať Baška - Pržno
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	měsíčně
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2636590

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 046b6380-4a02-48b4-8d7d-7132109d32bf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.04.2022 12:46:01



e5cdf7c-63cc-43ea-952f-9e2c85f035dc