

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum

TOMI-REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021
u zhotovitele:

SO 01: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Frýdek-Místek a PS Havířov

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

Trat' Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

42	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2	
49	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	
53	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	
70	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	
118	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	
763	M	5964133000	Geotextilie základní	m2	
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	
797	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
1	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí	hod	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

Trat' Baška – Pržno

42	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2	
49	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	
53	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	
70	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	
118	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	

763	M	5964133000	Geotextilie základní	m2	
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	
797	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
1	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	hod	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod	

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **761 253,91,- Kč** (bez DPH).

PS Havířov (294 198,67,-Kč)

PS Frýdek-Místek (467 055,24,-Kč)

Termín realizace: Duben - Květen 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem