

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný na trati Bohumín - Dětmarovice km 278,543 - 281,911

KSO:

Místo: Bohumín - Dětmarovice

CC-CZ:

Datum: 07.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ENVIPOINT s.r.o.

IČ: 25375181

DIČ: CZ25375181

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný na trati Bohumín - Dětmarovice km 278,543 - 281,911

Místo: Bohumín - Dětmarovice

Datum: 07.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- a Čištění odvodňovacího zařízení ručně příkop zpevněný
- b VON

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný na trati Bohumín - Dětmarovice km 278,543 - 281,911

Objekt:

a - Čištění odvodňovacího zařízení ručně příkop zpevněný

Místo: Bohumín - Dětmarovice

Datum: 07.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný na trati Bohumín - Dětmarovice km 278,543 - 281,911

Objekt:

a - Čištění odvodňovacího zařízení ručně příkop zpevněný

Místo: Bohumín - Dětmarovice

Datum: 07.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

1	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3				Sborník UOŽI 01 2021
---	---	------------	--	----	--	--	--	----------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čistění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný na trati Bohumín - Dětmorovice km 278,543 - 281,911

Objekt:

b - VON

Místo: Bohumín - Dětmorovice

Datum: 07.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný na trati Bohumín - Dětmorovice km 278,543 - 281,911

Objekt:

b - VON

Místo: Bohumín - Dětmorovice

Datum: 07.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K 024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%					Sborník UOŽI 01 2021
	P	<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - dotyčné práce</i>						
2	K 024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%					Sborník UOŽI 01 2021
	P	<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN</i>						
4	K 033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%					Sborník UOŽI 01 2021
	P	<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - dotyčné práce</i>						