

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/00000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum

**TOMI-REMONT a.s.**  
**Přemyslovka 2514/4**  
**796 01 Prostějov**

**Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021  
u zhotovitele:

**SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Český Těšín; kolejiště  
EÚ v ŽST Č. Těšín**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**ŽST Mosty u Jablunkova, ŽST Návsí, ŠT Bystřice, ŽST Třinec, ŽST Český Těšín, ŽST Louky nad Olší, ŽST  
Karviná hl.n., ŽST Dětmarovice, ŽST Petrovice u Karviné**

|    |   |            |   |     |  |
|----|---|------------|---|-----|--|
| 6  | K | 3411101    | Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích  | hod |  |
| 7  | K | 034101001  | Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka  | hod |  |
| 8  | K | 5903020010 | Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně  | hod |  |
| 9  | K | 5903020020 | Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně  | hod |  |
| 10 | K | 5903020110 | Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně   | hod |  |
| 7  | K | 024101001  | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců  | %   |  |
| 8  | K | 024101401  | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost  | %   |  |
| 11 | K | 033121001  | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | %   |  |

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **603 627,69** ( bez DPH ).

**Termín realizace: březen, duben 2022**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!