

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/016

Stavba: ROKYCANY, MŠ Čechova - rekonstrukce zahrady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.02.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HADIKO s.r.o. Srbice 27 Mochtín 339 01

IČ:

25203801

DIČ:

CZ25203801

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

2 627 317,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 627 317,58	551 736,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 179 054,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/016

Stavba: ROKYCANY, MŠ Čechova - rekonstrukce zahrady

Místo: Datum: 28.02.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: HADIKO s.r.o. Srbice 27 Mochtín 339 01 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 627 317,58	3 179 054,27	
001	ZAHRADA 1	1 183 736,95	1 432 321,71	STA
01	Přípravné práce	152 499,09	184 523,90	Soupis
02	Technické prvky v zahradě	713 597,77	863 453,30	Soupis
03	Vegetační prvky v zahradě	186 871,09	226 114,02	Soupis
04	Vedlejší náklady	130 769,00	158 230,49	Soupis
002	ZAHRADA 2	648 419,82	784 587,98	STA
01	Přípravné práce	65 046,62	78 706,41	Soupis
02	Technické prvky v zahradě	325 184,59	393 473,35	Soupis
03	Vegetační prvky v zahradě	186 711,61	225 921,05	Soupis
04	Vedlejší náklady	71 477,00	86 487,17	Soupis
003	ZAHRADA 3	795 160,81	962 144,58	STA
01	Přípravné práce	111 329,86	134 709,13	Soupis
02	Technické prvky v zahradě	450 477,82	545 078,16	Soupis
03	Vegetační prvky v zahradě	152 193,13	184 153,69	Soupis
04	Vedlejší náklady	81 160,00	98 203,60	Soupis