
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Chodov Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26443571

DIČ: CZ26443571

Projektant: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 567 518,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 567 518,03 21,00% 959 178,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 526 696,82

Oprava kolektorových podchodů na oblasti Východ

2020_09_002-6 - KP 11

ENERGON Stavební s.r.o., Květnového vítězství 332/3, Praha Chodov 14900
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha - Chodov Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Kolektory Praha, 
a.s.

Uchazeč: ENERGON Stavební s.r.o., Květnového vítězství 332/3, Praha Chodov 14900 Zpracovatel:
Kolektory Praha, 
a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 567 518,03

HSV - Práce a dodávky HSV 2 143 930,11

    1 - Zemní práce 320 809,36

    2 - Zakládání 4 318,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 457,00

    4 - Vodorovné konstrukce 56 109,20

    5 - Komunikace 22 282,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 135 688,38

    8 - Trubní vedení 135 143,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 316 932,95

    997 - Přesun sutě 63 065,00

    998 - Přesun hmot 78 124,20

PSV - Práce a dodávky PSV 1 993 641,90

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 68 790,83

    712 - Povlakové krytiny 12 446,95

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 38 550,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 7 650,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 194 897,30

    751 - Vzduchotechnika 132 514,00

2020_09_002-6 - KP 11

Oprava kolektorových podchodů na oblasti Východ
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    764 - Konstrukce klempířské 27 337,30

    766 - Konstrukce truhlářské 15 303,00

    767 - Konstrukce zámečnické 658 318,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 35 501,90

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 802 331,82

M - Práce a dodávky M 95 935,56

    21-M - Elektromontáže 6 870,56

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 1 680,00

    23-M - Montáže potrubí 60 385,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 27 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 334 010,46

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 84 670,15

    VRN4 - Inženýrská činnost 48 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 42 335,08

    VRN7 - Provozní vlivy 127 005,23
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha - Chodov Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Kolektory Praha, 
a.s.

Uchazeč: ENERGON Stavební s.r.o., Květnového vítězství 332/3, Praha Chodov 14900 Zpracovatel:
Kolektory Praha, 
a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 567 518,03

D HSV Práce a dodávky HSV 2 143 930,11

D 1 Zemní práce 320 809,36
1 K 111111101 Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 46,550 205,00 9 542,75

VV
3*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)+1*(0,6*1,8*2+0,6*(0,6*2+5,3)*2)+1*(0,6*2,8*2+0,6*(0,6*2+5,8)*2) "rušené poklopy a sch. 
vstupy"

36,120

VV 1*(0,6*2+1,5)*(0,6*2+1,5)+1*(3,14*1,0*1,0) "odvodnění" 10,430
VV Součet 46,550

2 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 7,500 180,00 1 350,00
VV 5*1,5 7,500

3 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 5,000 250,00 1 250,00

4 K 111211232 Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3 kus 3,000 250,00 750,00

5 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 3,000 350,00 1 050,00

6 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 3,000 300,00 900,00

7 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 7,520 280,00 2 105,60
VV 1*(0,4*2,8*2+0,4*(0,4*2+5,8)*2) "severní vstup" 7,520

8 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 7,520 150,00 1 128,00
VV 1*(0,4*2,8*2+0,4*(0,4*2+5,8)*2) "severní vstup" 7,520

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 3,000 205,00 615,00
VV 1*3 "u severní šachty" 3,000

10 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 3,000 850,00 2 550,00
VV 1*(3) "u rušeného poklopu v trase" 3,000

11 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 50,411 1 350,00 68 054,85

VV
3*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)*1,3+1*(0,6*1,8*2+0,6*(0,6*2+5,3)*2)*0,6+1*(0,6*2,8*2+0,6*(0,6*2+5,8)*2)*0,6 "rušené 
poklopy a sch. vstupy"

31,752

VV 1*(0,6*2+1,5)*(0,6*2+1,5)*1,3+1*(3,14*1,0*1,0)*1,3+1*(1,5*2,0)*1,7 "odvodnění + jáma" 18,659
VV Součet 50,411

12 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 21,000 750,00 15 750,00
VV 1*(2*(1,5+2,0)*3,0) "odvodnění - jáma" 21,000

13 M 15920310 pažnice ocelová UNION dl 4 m t 0,996 50 000,00 49 800,00
VV 1*(2*(1,5+2,0))/0,248*(4*8,4)*0,001*1,05 0,996

Oprava kolektorových podchodů na oblasti Východ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,553 55 000,00 30 415,00
VV 1*(2*(1,5+2,0))*4*15,8*0,001*1,25 "25% na spojovací materiál, rozpínky, atd." 0,553

15 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 21,000 850,00 17 850,00

16 K 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 9,000 950,00 8 550,00
VV 1*(1,5*2,0)*3,0 "odvodnění - jáma" 9,000

17 K 151201311 Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 9,000 580,00 5 220,00

18 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 63,014 285,00 17 958,99
VV 50,411*1,25 "nakypření 25%" 63,014

19 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3,165 290,00 917,85
VV (52,943-50,411)*1,25 "přesun mezi jednotlivými objekty pro zásypy s nakypřením 25%" 3,165

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 52,943 255,00 13 500,47

VV
3*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+1,4)*1,3-(1,4*1,4*0,5))+1*(0,6*1,8*2+0,6*(0,6*2+5,3)*2)*0,5+1*(0,6*2,8*2+0,6*(0,6*2+5,8)*2)*0,5 
"rušené poklopy a sch. vstupy"

34,284

VV 1*(0,6*2+1,5)*(0,6*2+1,5)*1,3+1*(3,14*1,0*1,0)*1,3+1*(1,5*2,0)*1,7 "odvodnění + jáma" 18,659
VV Součet 52,943

21 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 4,748 850,00 4 035,80
VV (52,943-50,411)*1,5*1,25 "nakypření zeminy 25%" 4,747

22 K 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 125,330 195,00 24 439,35

VV 3*((1,2*2+1,4)*(1,2*2+1,4))+1*(1,2*1,8*2+1,2*(1,2*2+5,3)*2)+1*(1,2*2,8*2+1,2*(1,2*2+5,8)*2) "rušené poklopy a sch. vstupy" 92,520

VV 1*(1,5*2+1,5)*(1,5*2+1,5)+1*(3,14*2,0*2,0) "odvodnění + jáma" 32,810
VV Součet 125,330

23 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 26,319 920,00 24 213,48
VV 125,330*0,15*1,4 26,319

24 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 125,330 145,00 18 172,85

25 M 005724100 osivo směs travní parková kg 6,267 110,00 689,37
VV 125,330*0,05 6,267

D 2 Zakládání 4 318,38
26 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 21,720 85,00 1 846,20

VV 1*(0,6*1,8*2+0,6*(0,6*2+5,3)*2)+1*(0,6*2,8*2+0,6*(0,6*2+5,8)*2) "sch. vstupy" 21,720

27 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 24,978 60,00 1 498,68
VV 21,720*1,15 24,978

28 K 278381136 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,050 3 100,00 155,00
VV 0,5*0,5*0,2 "základ pod čerpadlo" 0,050

29 K 275325911 Příplatek k ŽB základových patek za provádění betonáže pod hladinou vody m3 0,050 250,00 12,50

30 K 275352113 Bednění základových patek a bloků montáž, demontáž m2 0,400 650,00 260,00
VV 0,5*0,2*4 0,400

31 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,013 42 000,00 546,00
VV 16*0,9*0,888*0,001 0,013

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 457,00
32 K 311101212 Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 0,500 650,00 325,00

VV 0,5 "čerpací potrubí" 0,500

33 M 55261309 trubka z ušlechtilé oceli (nerez) DN 100 m 0,800 1 550,00 1 240,00

34 K 311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 0,180 3 100,00 558,00
VV 2*0,6*0,5*0,3 "podpora plynovodu" 0,180

35 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1,920 1 200,00 2 304,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*(0,65+0,55)*2*0,4 "podpora plynovodu" 1,920

36 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1,920 750,00 1 440,00

37 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,038 55 000,00 2 090,00
VV 2*(1,5*0,5*2)*12,63*0,001 0,038

38 K 388129720 Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných hmotnosti do 1 t kus 1,000 3 500,00 3 500,00
VV 1 "kanalizační šachta" 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 56 109,20
39 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,470 3 100,00 4 557,00

VV 3*(1,4*1,4*0,25) "zaslepení rušených" 1,470

40 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 13,110 950,00 12 454,50
VV 3*(1,0*1,0+1,4*0,3*4) "rušené" 8,040
VV 3*((1+0,3)*(1+0,3)) "bezpečnostní bednění" 5,070
VV Součet 13,110

41 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 13,110 800,00 10 488,00

42 K 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 13,110 650,00 8 521,50

43 K 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 13,110 600,00 7 866,00

44 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,221 55 000,00 12 155,00
VV 3*(73,8)*0,001 "zaslepení" 0,221

45 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,160 420,00 67,20
VV 0,8*(1,0*0,2) "čerpací potrubí" 0,160

D 5 Komunikace 22 282,40
46 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 27,680 190,00 5 259,20

VV 1*(0,4*1,8*2+0,4*(0,4*2+5,3)*2)*2+1*(0,4*2,8*2+0,4*(0,4*2+5,8)*2)*2 "okolo sch. vstupů - 2 vrstvy" 27,680

47 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 13,840 450,00 6 228,00
VV 1*(0,4*1,8*2+0,4*(0,4*2+5,3)*2)+1*(0,4*2,8*2+0,4*(0,4*2+5,8)*2) "okolo sch. vstupů" 13,840

48 M 59246012 dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x600x40mm m2 16,608 650,00 10 795,20
VV 13,840*1,2 "vymývaná dlažba okolo sch. vstupů - 20% prořez" 16,608

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 135 688,38
49 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 35,280 350,00 12 348,00

VV 1*((1,8+5,3+2,7)*2*1,8) "jižní sch. vstup" 35,280

50 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 35,280 300,00 10 584,00

51 K 622325211 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 10% m2 43,700 290,00 12 673,00
VV 1*((2,8+5,8+2,9)*2*1,9) "severní sch. vstup" 43,700

52 K 622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 78,980 480,00 37 910,40
VV 1*((1,8+5,3+2,7)*2*1,8) "jižní sch. vstup" 35,280
VV 1*((2,8+5,8+2,9)*2*1,9) "severní sch. vstup" 43,700
VV Součet 78,980

53 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,826 2 850,00 2 354,10
VV 3*(1,4*1,4*0,12) "rušené poklopy" 0,706
VV 1*1*0,12 "prostup čerpacího potrubí" 0,120
VV Součet 0,826

54 K 634911131 Řezání okapové drážky š 20 mm hl do 10 mm m 9,200 650,00 5 980,00
VV 1*((2,7+1,9)*2) "jižní vstup" 9,200

55 K 789121250 Očištění obnažené ocelové výztuže m2 4,782 205,00 980,31
VV 2% sanovaných ploch
VV 2*(2,7*1,9+(2,7+1,9)*2*0,10)*0,3*0,02 "sanace střešních desek schod. vstupů" 0,073
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3*(1,0*2,15*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02 "zaslepení" 0,209
VV ((2,6+2,4+7,7+128+9,1+12,2+2,2)*(2,2+2,5)+(6,2+1,4)*2*5,3+6,2*1,4)*0,25*0,02 "trasa, schodiště a prostor čerpání" 4,305
VV ((6+10+29+25+10+7)*(0,25+0,2))*0,25*0,02 "schody" 0,196
VV Součet 4,782

56 K 974041112 Vysekání spár mezi panely hl do 40 mm m 79,200 185,00 14 652,00
VV 3*(1,0*4+(0,5+0,3)*2)+8*(2,8+2,5*2) "spáry" 79,200

57 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a stěn tl do 10 mm m2 239,103 165,00 39 452,00
VV 30% - 25% ploch stěn
VV 2*(2,7*1,9+(2,7+1,9)*2*0,10)*0,3 "sanace střešních desek schod. vstupů" 3,630
VV 3*(1,0*2,15*4+1,5*0,5*4)*0,3 "zaslepení" 10,440
VV ((2,6+2,4+7,7+128+9,1+12,2+2,2)*(2,2+2,5)+(6,2+1,4)*2*5,3+6,2*1,4)*0,25 "trasa, schodiště a prostor čerpání" 215,245
VV ((6+10+29+25+10+7)*(0,25+0,2))*0,25 "schody" 9,788
VV Součet 239,103

58 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a stěn tlakovou vodou m2 947,030 25,00 23 675,75
VV 2*(2,7*1,9+(2,7+1,9)*2*0,10) "sanace střešních desek schod. vstupů" 12,100
VV 3*(1,0*2,15*4+1,5*0,5*4) "zaslepení" 34,800
VV ((2,6+2,4+7,7+128+9,1+12,2+2,2)*(2,2+2,5)+(6,2+1,4)*2*5,3+6,2*1,4) "trasa, schodiště a prostor čerpání" 860,980
VV ((6+10+29+25+10+7)*(0,25+0,2)) "schody" 39,150
VV Součet 947,030

59 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a stěn ocelových kartáči m2 23,910 105,00 2 510,55
VV 10% sanovaných ploch
VV 2*(2,7*1,9+(2,7+1,9)*2*0,10)*0,3*0,1 "sanace střešních desek schod. vstupů" 0,363
VV 3*(1,0*2,15*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,1 "zaslepení" 1,044
VV ((2,6+2,4+7,7+128+9,1+12,2+2,2)*(2,2+2,5)+(6,2+1,4)*2*5,3+6,2*1,4)*0,25*0,1 "trasa, schodiště a prostor čerpání" 21,525
VV ((6+10+29+25+10+7)*(0,25+0,2))*0,25*0,1 "schody" 0,979
VV Součet 23,910

60 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 191,282 780,00 149 199,96
VV 80% sanovaných ploch
VV 2*(2,7*1,9+(2,7+1,9)*2*0,10)*0,3*0,8 "sanace střešních desek schod. vstupů" 2,904
VV 3*(1,0*2,15*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,8 "zaslepení" 8,352
VV ((2,6+2,4+7,7+128+9,1+12,2+2,2)*(2,2+2,5)+(6,2+1,4)*2*5,3+6,2*1,4)*0,25*0,8 "trasa, schodiště a prostor čerpání" 172,196
VV ((6+10+29+25+10+7)*(0,25+0,2))*0,25*0,8 "schody" 7,830
VV Součet 191,282

61 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm m2 47,821 980,00 46 864,58
VV 20% sanovaných ploch
VV 2*(2,7*1,9+(2,7+1,9)*2*0,10)*0,3*0,2 "sanace střešních desek schod. vstupů" 0,726
VV 3*(1,0*2,15*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,2 "zaslepení" 2,088
VV ((2,6+2,4+7,7+128+9,1+12,2+2,2)*(2,2+2,5)+(6,2+1,4)*2*5,3+6,2*1,4)*0,25*0,2 "trasa, schodiště a prostor čerpání" 43,049
VV ((6+10+29+25+10+7)*(0,25+0,2))*0,25*0,2 "schody" 1,958
VV Součet 47,821

62 M 13010404 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x3mm t 0,172 55 000,00 9 460,00
VV (6+10+29+25+10+7)*1,3*1,45*0,001*1,05 "schody" 0,172

63 K 985312113 Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a polypropylénová vlákna tl. 4 mm m2 950,030 750,00 712 522,50
VV 2*(2,7*1,9+(2,7+1,9)*2*0,10) "sanace střešních desek schod. vstupů" 12,100
VV 3*(1,0*1,0+1,0*2,15*4+1,5*0,5*4) "zaslepení" 37,800
VV ((2,6+2,4+7,7+128+9,1+12,2+2,2)*(2,2+2,5)+(6,2+1,4)*2*5,3+6,2*1,4) "trasa, schodiště a prostor čerpání" 860,980
VV ((6+10+29+25+10+7)*(0,25+0,2)) "schody" 39,150
VV Součet 950,030

64 K 985321211 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi 1 vrstva tl 1 mm m2 4,586 250,00 1 146,50
VV 2% sanovaných ploch
VV 2*(2,7*1,9+(2,7+1,9)*2*0,10)*0,3*0,02 "sanace střešních desek schod. vstupů" 0,073
VV 3*(1,0*2,15*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02 "zaslepení" 0,209
VV ((2,6+2,4+7,7+128+9,1+12,2+2,2)*(2,2+2,5)+(6,2+1,4)*2*5,3+6,2*1,4)*0,25*0,02 "trasa, schodiště a prostor čerpání" 4,305
VV Součet 4,586
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65 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 239,103 75,00 17 932,73
VV 30% ploch stěn
VV 2*(2,7*1,9+(2,7+1,9)*2*0,10)*0,3 "sanace střešních desek schod. vstupů" 3,630
VV 3*(1,0*2,15*4+1,5*0,5*4)*0,3 "zaslepení" 10,440
VV ((2,6+2,4+7,7+128+9,1+12,2+2,2)*(2,2+2,5)+(6,2+1,4)*2*5,3+6,2*1,4)*0,25 "trasa, schodiště a prostor čerpání" 215,245
VV ((6+10+29+25+10+7)*(0,25+0,2))*0,25 "schody" 9,788
VV Součet 239,103

66 K 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací m2 12,100 180,00 2 178,00
VV 2*(2,7*1,9+(2,7+1,9)*2*0,10) "sanace střešních desek schod. vstupů" 12,100

67 K 985422323 Utěsnění spár mezi panely ucpávkou aktivovanou cementovou maltou s krystalizační přísadou hl do 40 mm m 79,200 420,00 33 264,00
VV 3*(1,0*4+(0,5+0,3)*2)+8*(2,8+2,5*2) "spáry" 79,200

D 8 Trubní vedení 135 143,24
68 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 3,000 350,00 1 050,00

69 K 850361819 Příplatek za bourání litinových trub ve štole, v uzavřených kanálech nebo objektech DN do 250 m 7,500 150,00 1 125,00

70 K 851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 m 3,000 750,00 2 250,00

71 M 55253000 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80 m 6,000 5 000,00 30 000,00
VV 5,94059405940594*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

72 K 851251292 Příplatek za krácení litinové trouby kus 3,000 150,00 450,00

73 K 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 3,000 1 550,00 4 650,00

74 M 31951003 Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 80 kus 1,000 5 800,00 5 800,00

75 M 55259482 koleno hrdlové z tvárné litiny MMQ-kus DN 80-90° kus 3,000 9 500,00 28 500,00

76 K 891241222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 kus 1,000 6 570,00 6 570,00

77 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 1,000 11 500,00 11 500,00

78 M 42210101 kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm kus 1,000 7 500,00 7 500,00

79 K 891245321 Montáž zpětných klapek DN 80 kus 1,000 3 098,24 3 098,24

80 M 55128053 klapka zpětná samočinná přírubová PN16 T 100°C DN 80 kus 1,000 7 150,00 7 150,00

81 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 3,000 8 500,00 25 500,00
VV 3 "rušené poklopy" 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 316 932,95
82 K 7333904R1 Manžeta prostupová - gumová část stažená šrouby přes nerezové destičky (např. Bettra, Roxtec) kus 2,000 15 500,00 31 000,00

83 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 40,800 450,00 18 360,00
VV 1*3 "u severní šachty" 3,000
VV 1*((0,4*2+1,8+0,4*2+5,3)*2)+1*((0,4*2+2,8+0,4*2+5,8)*2) "obrubníky podél sch. vstupů" 37,800
VV Součet 40,800

84 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 3,600 400,00 1 440,00
VV 1*3*1,2 "u severní šachty - 20% prořez" 3,600

85 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 45,360 350,00 15 876,00
VV (1*((0,4*2+1,8+0,4*2+5,3)*2)+1*((0,4*2+2,8+0,4*2+5,8)*2))*1,2 "obrubníky podél sch. vstupů - 20% prořez" 45,360

86 K 938431111 Čištění jímky průměru přes 80 do 100 cm a hl do 5 m s odstraněním kalů do tl 0,1 m kus 1,000 10 500,00 10 500,00
VV 1 "uklidňovací šachta čerpání" 1,000

87 K 938431119 Příplatek za každý další i započatý 0,1 m tl kalu m 0,200 250,00 50,00

88 K 938901132 Vyčištění odvodnění m2 4,100 225,00 922,50
VV 2*(1,3*1,3)+2*(1,2*0,3) "vyčištění jímek odvodnění a odvodnění u vstupů" 4,100

89 K 938902221 Čištění potrubí rozvodu vody DN 100 m 5,500 500,00 2 750,00
VV 0,5+4,5+0,5 "vyčištění propojovacího odpadního potrubí jímek" 5,500
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90 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 83,525 150,00 12 528,75
VV (3+10)*(2,57*2,5) 83,525

91 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 835,250 30,00 25 057,50
VV (3+10)*(2,57*2,5)*10 835,250

92 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 83,525 100,00 8 352,50

93 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 681,600 45,00 30 672,00
VV (3+5)*(2,50+7*0,60+1*0,4)*(5+2+5) "5 metrů od poklopu nebo VZT objektu na obě strany" 681,600

94 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 136,000 250,00 34 000,00
VV 2*(8) "konstrukce pro ventilátory a klapky" 16,000
VV 2*(12*2) "venkovní VZT žaluzie" 48,000
VV 2*(3*4*2+2*3*2) "konstrukce zastřešní vstupu" 72,000
VV Součet 136,000

95 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 84,000 280,00 23 520,00
VV 42*2 "přikotvení stojin" 84,000

96 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 136,000 180,00 24 480,00

97 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 84,000 220,00 18 480,00

98 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 1,230 3 950,00 4 858,50
VV 3*(1,4*4*0,3*0,2+(1*1-0,7*0,9)*0,2) "věnce poklopů" 1,230

99 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 4,368 3 950,00 17 253,60
VV 3*(1,4*4*1,3*0,2) "rušené krčky" 4,368

100 K 978015341 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% m2 35,280 250,00 8 820,00
VV 1*((1,8+5,3+2,7)*2*1,8) "jižní sch. vstup" 35,280

101 K 985312134 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm m2 90,360 310,00 28 011,60
VV ((2,4+12,2)*2,5+6,2*1,4)*2 "oprava podlah - uvažováno pro tloušťku 10 mm - 2 vrstvy" 90,360

D 997 Přesun sutě 63 065,00
102 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 25,226 350,00 8 829,10

103 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 479,294 50,00 23 964,70
VV 25,226*19 'Přepočtené koeficientem množství 479,294

104 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 
cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 25,226 1 200,00 30 271,20

D 998 Přesun hmot 78 124,20
105 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 87,780 710,00 62 323,80

106 K 998253092 Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m t 87,780 180,00 15 800,40

D PSV Práce a dodávky PSV 1 993 641,90

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 68 790,83
107 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 43,240 180,00 7 783,20

VV 3*(1,4*1,4+0,5*1,4*4)+1*(0,5*(1,8+5,3)*2)+1*(0,5*(2,8+5,8)*2) "rušené poklopy a sch. vstupy" 29,980
VV 1*1+1*1*2 "prostup čerpacího potrubí" 3,000
VV 2*(1,9*2,7) "spodní vrstva střešní krytiny" 10,260
VV Součet 43,240

108 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,015 37 500,00 562,50
VV 43,240*0,00035 0,015

109 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 43,240 180,00 7 783,20
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110 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 51,888 290,00 15 047,52

VV 43,240*1,2 51,888

111 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 50,200 160,00 8 032,00
VV 3*(1,0*1,4*4)+1*(1,0*(1,8+5,3)*2)+1*(1,0*(2,8+5,8)*2) "rušené poklopy a sch. vstupy" 48,200
VV 1*1*2 "prostup čerpacího potrubí" 2,000
VV Součet 50,200

112 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 31,800 110,00 3 498,00
VV 1*((1,85+5,35)*2)+1*((2,85+5,85)*2) "rušené poklopy a sch. vstupy" 31,800

113 K 711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací m2 6,462 250,00 1 615,50
VV 3*(0,1*1,4*4) "rušené poklopy" 1,680
VV 2% sanovaných ploch
VV 2*(2,7*1,9+(2,7+1,9)*2*0,10)*0,3*0,02 "sanace střešních desek schod. vstupů" 0,073
VV 3*(1,0*2,15*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02 "zaslepení" 0,209
VV ((2,6+2,4+7,7+128+9,1+12,2+2,2)*(2,2+2,5)+(6,2+1,4)*2*5,3+6,2*1,4)*0,25*0,02 "trasa, schodiště a prostor čerpání" 4,305
VV ((6+10+29+25+10+7)*(0,25+0,2))*0,25*0,02 "schody" 0,196
VV Součet 6,462

114 M 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 9,693 450,00 4 361,85
VV 6,462*1,5 9,693

115 K 711762622 Izolace proti vodě - přechodová spára přilepením pásu rš 400 a 500 mm v plné ploše m 48,200 220,00 10 604,00
VV 3*(1,4*4)+1*((1,8+5,3)*2)+1*((2,8+5,8)*2) "rušené poklopy a sch. vstupy" 48,200

116 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 30,366 290,00 8 806,14

VV 48,200*0,5*1,2 28,920
VV 28,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,366

117 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,532 750,00 399,00

118 K 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m t 0,532 560,00 297,92

D 712 Povlakové krytiny 12 446,95
119 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 10,260 450,00 4 617,00

VV 2*(1,9*2,7) "vrchni vrstva střešní krytiny" 10,260

120 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 14,159 550,00 7 787,45

VV 10,260*1,2 12,312
VV 12,312*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,159

121 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,085 350,00 29,75

122 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace t 0,085 150,00 12,75

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 38 550,00
123 K 724125810 Demontáž čerpadel ponorných vodovodních soubor 1,000 550,00 550,00

124 K 724149101 Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 56 litrů bez potrubí a příslušenství kus 1,000 2 500,00 2 500,00

125 M 42610403 čerpadlo ponorné kalové Hmin 12m Qmin 4l/s 230V kus 1,000 35 500,00 35 500,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7 650,00
126 K 734173417 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 80 soubor 17,000 450,00 7 650,00

VV 5*2+2+3+2 17,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 194 897,30
127 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 47,600 65,00 3 094,00
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VV 14*(3) "montáž ochranných trubek po sanacích" 42,000
VV 2*(1,8+1) "montáž ochranných trubek pro čidla dveří" 5,600
VV Součet 47,600

128 K 741111801 Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně m 47,600 40,00 1 904,00
VV 14*(3) "demontáž ochranných trubek před sanacemi" 42,000
VV 2*(1,8+1) "demontáž ochranných trubek pro čidla poklopů" 5,600
VV Součet 47,600

129 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 8,000 250,00 2 000,00
VV 8 "montáž krabic po sanacích" 8,000

130 K 741112833 Demontáž elektroinstalačních krabic s vývody uložených pevně kus 8,000 100,00 800,00
VV 8 "demontáž krabic před sanacemi" 8,000

131 K 741122142 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 6,600 50,00 330,00
VV 2*(1,8+1,5) "montáž kabelu pro čidla dveří" 6,600

132 K 741330041 Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 16 A kus 3,000 50,00 150,00

133 M 4291765R spouštěč motorový ventilátorový třífázový např. MP (BE4) 1,6-2,5A, 3P včetně signal. kontaktu 1Z+1R kus 3,000 12 500,00 37 500,00

134 K 741330313 Demontáž a Montáž ovladač tlačítkový v sestavě kus 4,000 850,00 3 400,00
VV 4 "uvolnění a připevnění ovladačových tlačítkových sestav" 4,000

135 K 741373021 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 34,000 2 550,00 86 700,00
VV 6+22+6 "zpětné připevnění světel po realizaci sanací" 34,000

136 K 741375801 Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti kus 34,000 500,00 17 000,00
VV 6+22+6 "uvolnění světel pro možnost realizace sanací" 34,000 ,

137 K 741910322 Demontáž a Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 14,100 2 980,00 42 018,00

VV
3*(1,5+1,7+1,5) "Uvolnění a zpětné přikotvení ocelových kabelových roštů chemickými kotvami (včetně dodávky) při 
provádění sanací"

14,100

138 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,001 750,00 0,75

139 K 998741192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m t 0,001 550,00 0,55

D 751 Vzduchotechnika 132 514,00
140 K 751111184 Mtž vent ax ntl potrubního nevýbušného D do 500 mm kus 2,000 10 500,00 21 000,00

141 M 429143R01
ventilátor axiální DN 500, IP 55, nevýbušný, Exx zóna 1, příkon 0,641 kW / 400 V, 1,5A  (např. TCBT/4-500 
Ex)

kus 2,000 32 500,00 65 000,00

142 K 751111813 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 600 mm kus 2,000 9 500,00 19 000,00

143 K 751511855 Demontáž potrubí plech skupiny II kruh s přírubou nebo bez příruby tl. plechu 1,5 mm D do 600 mm m 1,000 6 500,00 6 500,00
VV 2*0,5 "demontáž potrubí u ventilátorů" 1,000

144 K 751512182 Mtž potrubí plech skupiny II kruh s přírubou tloušťky plechu 1,5 mm D do 600 mm m 1,000 10 500,00 10 500,00
VV 2*0,5 "napojení ventilátorů" 1,000

145 M 42981024 trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,6mm D 500mm m 1,000 10 500,00 10 500,00

146 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,040 350,00 14,00

D 764 Konstrukce klempířské 27 337,30
147 K 764212435 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 400 mm m 18,400 1 485,00 27 324,00

VV 2*(2,7+1,9)*2 "oplechování střech schod. vstupů" 18,400

148 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,038 350,00 13,30

D 766 Konstrukce truhlářské 15 303,00
149 K 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou kus 2,000 750,00 1 500,00

150 M 54914102 kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr kus 2,000 6 900,00 13 800,00

151 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,004 750,00 3,00
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D 767 Konstrukce zámečnické 658 318,80
152 K 767163221 Montáž přímého kového zábradlí z dílců do ocelové konstrukce na schodišti vč. materiálu m 46,800 4 850,00 226 980,00

VV (5,2*2)+18,2*2 "zábradlí na schodišťích" 46,800

153 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 2,000 650,00 1 300,00

154 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 1 376,600 145,00 199 607,00
VV 2*33*2 "nadzemní VZT žaluzie" 132,000
VV 2*45 "konstrukce pro ventilátor" 90,000
VV 577,3*2 "zastřešení" 1 154,600
VV Součet 1 376,600

155 M 13010016 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 20mm t 0,009 55 000,00 495,00
VV (2,1+0,8+0,4+0,4+0,6+0,2)*0,001*2 "zastřešení" 0,009

156 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x5mm t 0,111 55 000,00 6 105,00
VV 2*(1,7+19,3+1,5+0,7)*2*1,2*0,001 "nadzemní VZT žaluzie" 0,111

157 M 13010282 tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x5mm t 0,011 55 000,00 605,00
VV (4,7+0,5+0,5)*0,001*2 "zastřešení" 0,011

158 M 13010406 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm t 0,012 55 000,00 660,00
VV (3,1+1,5+1,5)*0,001*2 "zastřešení" 0,012

159 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,036 55 000,00 1 980,00
VV 2*(15,1)*1,2*0,001 "konstrukce pro ventilátor" 0,036

160 M 13010620 ocel profilová T 50x50x6mm jakost 11 375 t 0,009 55 000,00 495,00
VV (4,3)*0,001*2 "zastřešení" 0,009

161 M 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,242 55 000,00 13 310,00
VV (49,8+34,9+8,3+13,9+13,9)*0,001*2 "zastřešení" 0,242

162 M 13010930 ocel profilová UPE 120 jakost 11 375 t 0,457 55 000,00 25 135,00
VV (37,2*4+26,5+0,6+26,5+0,4)*0,001*1,1*2 "zastřešení" 0,446
VV 2*2,2*2*0,001*1,2 "podpěry ventilátoru" 0,011
VV Součet 0,457

163 M 13011052 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x5mm t 0,204 55 000,00 11 220,00
VV 2*(4,6+3,7)*2*1,2*0,001 "nadzemní VZT žaluzie" 0,040
VV (8,5+10,6+10,+3,4+10,6+1,7+2,6+1,3+1,7+2,6+1,3+2,4+2,6+0,8+8,2+4,7+9,1)*0,001*2 "zastřešení" 0,164
VV Součet 0,204

164 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule t 0,387 55 000,00 21 285,00
VV 2*(17,6+3,6+7,4+0,2+0,3)*1,2*0,001 "konstrukce pro ventilátor" 0,070
VV (3,1+15,1+16,6+5,1+8,3+1,8+2,0+2,0+1,1+0,7+1,1+0,7+4,3+3,2+1,5+1,9+4,3+1,5+1,9)*0,001*2 "zastřešení - platle" 0,152
VV 42*(0,5*0,1*0,01*7850)*0,001 "přikotvení stojin" 0,165
VV Součet 0,387

165 M 14011020 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm m 57,080 1 385,00 79 055,80
VV 18,2*2+12*1,3 "zábradlí na schodišťích" 52,000
VV (1,21+1,33)*2 "zastřešení - trubka 20 x 2,9 mm" 5,080
VV Součet 57,080

166 M 15945235 plech děrovaný tahokov oko 42/12,5/2,5 tl 1,5mm tabule t 0,084 55 000,00 4 620,00
VV (14,2+2*2,7+1,4+0,7+1,4+0,7+2+0,9+6,9)*0,001*2*1,25 "zastřešení" 0,084

167 M 31321024R tkanina kovová se čtvercovými oky 20 x 20 mm z Pz drátu D 2,5mm m2 2,160 2 750,00 5 940,00
VV 2*(0,45*2)*1,2 "nadzemní VZT žaluzie" 2,160

168 M 553470R01
rošt podlahový litý z kompozitních mat. protiskluzový velikost oka 30x30 mm, výška 30 mm, třída reakce na 
oheň C

m2 0,720 10 850,00 7 812,00

VV (1,0*0,3*2)*1,2 "rošt jímek pod schody" 0,720

169 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 273,000 145,00 39 585,00
VV 2*(106,5) "nadzemní VZT žaluzie" 213,000

Strana 13 z 16
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VV 2*(30) "konstrukce pod ventilátory" 60,000
VV Součet 273,000

170 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,933 9 850,00 9 190,05

171 K 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m t 0,933 3 150,00 2 938,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 35 501,90
172 K 784111039 Omytí podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m m2 91,520 35,00 3 203,20

VV 2*(1,3*2,6+(1,3+2,6)*5,0)*2 "Schodišťové vstupy" 91,520

173 K 784181109 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m m2 91,520 150,00 13 728,00

174 K 784221009 Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m m2 91,520 190,00 17 388,80

175 K 784511071 Lepení bezpečnostního a orientačního značení m2 0,126 650,00 81,90
VV 2*(0,15*0,21*2) "dveře" 0,126

176 M 73534511 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící kus 4,000 150,00 600,00
VV 2*2 4,000

177 K 784631011 Identifikační nástřik přes šablonu m 1,000 500,00 500,00
VV 2*0,5 1,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 802 331,82
178 K 789121152 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I m2 703,969 200,00 140 793,80

VV 44*((2,3+2,5)*(0,14*2+0,6*4)+(0,9*4)*(0,085*4)+(0,25*0,35*4+0,2*0,45*2+0,15*0,25*4))*1,05 "výložníky" 682,282
VV 6*(3,14*0,06*2,5)*1,05 "rozpěrné trubky v horní části u severního vstupu" 2,967
VV 2*(1,0*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,4)+1*(1,4*2,2*2) "dveře a rozvaděče" 18,720
VV Součet 703,969

179 K 789323211 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm m2 734,874 180,00 132 277,32
VV 2*(0,35*0,8*2*4+0,05*4*4+0,15*0,08*2*8+0,065*0,065*2*4+(0,12*2+0,055*4)*2,2*4)*1,05 "konstrukce pro ventilátor" 15,359
VV 3*(2,0*0,034*2) "uzemňovací vedení" 0,408
VV 44*((2,3+2,5)*(0,14*2+0,6*4)+(0,9*4)*(0,085*4)+(0,25*0,35*4+0,2*0,45*2+0,15*0,25*4))*1,05 "výložníky" 682,282
VV 42*(0,5*0,11*2)*1,05 "přikotvení" 4,851
VV 6*(3,14*0,06*2,5)*1,05 "rozpěrné trubky v horní části u severního vstupu" 2,967
VV 2*(1,0*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,4)+1*(1,4*2,2*2) "dveře a rozvaděče" 18,720
VV (5,2*2+18,2*2+12*1,3)*(3,14*0,05)*1,05 "zábradlí na schodišťích" 10,287
VV Součet 734,874

180 M 24613581 hmota nátěrová základní PUR dvousložková kg 95,534 435,00 41 557,29
VV 734,874*0,13 95,534

181 K 789323216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm m2 734,874 180,00 132 277,32

182 M 24613582 hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy kg 73,487 400,00 29 394,80
VV 734,874*0,10 73,487

183 K 789323221 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm m2 734,874 180,00 132 277,32

184 M 24613579 lak polyuretanový lesklý bezbarvý kg 51,441 415,00 21 348,02
VV 734,874*0,07 51,441

185 K 789412133 Provedení žárového stříkání zařízení členitých ZnAl 100 um m2 122,014 825,00 100 661,55

VV
2*(2*(0,78+0,62)*(0,05*4)+12*(0,035*2*0,12)+15*(0,073*2*0,78)+1*(0,083*2*0,78)+1*(0,035*2*0,6))*2*1,05 "nadzemní VZT 
žaluzie"

10,670

VV 2*(0,35*0,8*2*4+0,05*4*4+0,15*0,08*2*8+0,065*0,065*2*4+(0,12*2+0,055*4)*2,2*4)*1,05 "konstrukce pro ventilátor" 15,359
VV 42*(0,5*0,11*2)*1,05 "přikotvení" 4,851
VV (5,2*2+18,2*2+12*1,3)*(3,14*0,05)*1,05 "zábradlí na schodišťích" 10,287

VV
(14*0,053+19*0,051+16*0,086+4*0,053+232*0,067+12*0,045+301*0,048+742*0,035+233*0,032+100*0,132+0,053*7,37) 
"zastřešení"

80,848

VV Součet 122,014

186 M 15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm kg 170,820 420,00 71 744,40
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VV 122,014*1,4 "spotřeba cca 1,4 kg drátu na 1 m2 při 100um" 170,820

D M Práce a dodávky M 95 935,56

D 21-M Elektromontáže 6 870,56
187 K 210020812 Montáž se zhotovením přepážek v kabelovém kanálu neprůchozím m2 0,045 450,00 20,25

VV 1*(0,15*0,30) "utěsnění kabelů do rozvaděče" 0,045

188 M 63153702 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 50mm m2 0,040 600,00 24,00
VV 1*(0,1*0,2*2) 0,040

189 M 59081130 hmota stěrková tepelně izolační požárně ochranná kg 0,099 850,00 84,15
VV 1*(0,15*0,30)*2,2 "utěsnění kabelů do rozvaděče" 0,099

190 K 210220005 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek m 9,000 75,00 675,00
VV 3*3,0 "2x ventilátor a čerpací potrubí" 9,000

191 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 3,000 60,00 180,00
VV 3*1,0 3,000

192 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 5,652 80,00 452,16
VV 3*2,0*(7850*0,004*0,03) 5,652

193 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 9,000 35,00 315,00
VV 3*3 9,000

194 K 210290801 Odpojení motorických spotřebičů do 5 kW kus 2,000 450,00 900,00
VV 2 "ventilátor" 2,000

195 K 210290811 Připojení motorických spotřebičů do 5 kW kus 2,000 450,00 900,00
VV 2 "ventilátor" 2,000

196 M 34143189 šňůra s Cu jádrem CGSG ohebná 4x1,50mm2 m 10,000 180,00 1 800,00
VV 2*(5) 10,000

197 M 3457107R trubka elektroinstalační ohebná nehořlavá vč. příchytek m 7,600 200,00 1 520,00
VV 2*3,8 7,600

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 1 680,00
198 K 220322002 Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 2,000 550,00 1 100,00

VV 2 "čidla dveří" 2,000

199 K 220322002-D Demontáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 2,000 290,00 580,00
VV 2 "čidla dveří" 2,000

D 23-M Montáže potrubí 60 385,00
200 K 230140047 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm m 7,000 1 450,00 10 150,00

VV 7 "čerpací potrubí" 7,000

201 M 55261308 trubka z ušlechtilé oceli (nerez) dl 6m DN 80 m 12,000 750,00 9 000,00

202 M 42975100 objímka kruhového závěsu potrubí s pryží D 90mm kus 5,000 125,00 625,00

203 K 230140177 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm kus 21,000 380,00 7 980,00

204 M 31946409 příruba přivařovací s krkem z ušlechtilé oceli (nerez) pro PN16 DN 80 kus 17,000 120,00 2 040,00

205 M 55261341 koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) DN 80 kus 1,000 150,00 150,00

206 M 55261351 tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez) DN 80 kus 1,000 190,00 190,00

207 M 28612324 těsnění čelní s ocelovou výztuží čelní PN16 D 90 DN 80 kus 17,000 50,00 850,00

208 M 552613R2 Redukce centrická varná z ušlechtilé oceli (nerez) 88,9x2/60,3x2 kus 1,000 350,00 350,00

209 M 552516R2 příruba zaslepovací PN16 nerez DN80 kus 1,000 350,00 350,00
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210 K 230140422 Příplatek zhotovení segmentu z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm kus 28,000 650,00 18 200,00

211 K 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,000 4 000,00 4 000,00

212 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 10,000 650,00 6 500,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 27 000,00
213 K 580106012 Měření přechodového odporu ochranného spojení nebo pospojování měření 3,000 4 500,00 13 500,00

214 K 580107010 Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jistícího prvku kus 2,000 4 500,00 9 000,00
VV 2 "ventilátory" 2,000

215 K 580107015 Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění kus 3,000 1 500,00 4 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 334 010,46

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 500,00
216 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 3,000 10 500,00 31 500,00

VV 3 "rušené objekty - pro potřeby Kolektory Praha, a.s." 3,000

D VRN3 Zařízení staveniště 84 670,15
217 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 42 335,08 84 670,15

D VRN4 Inženýrská činnost 48 500,00
218 K 043203000 Měření průtoků vzduchu a regulace zařízení hod 1,000 3 500,00 3 500,00

219 K 044002000 Revize měření 1,000 45 000,00 45 000,00
VV 1 "výchozí revize elektro" 1,000

D VRN6 Územní vlivy 42 335,08
220 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 42 335,08 42 335,08

D VRN7 Provozní vlivy 127 005,23
221 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 42 335,08 127 005,23
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