

SMLOUVA O DÍLO ev. č. DS202200674
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00262978

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu a informační technologie

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel

LIDEZIN CZ s.r.o.

Dolní Řasnice 216, 464 01 Frýdlant

IČ: 22772685

DIČ: CZ22772685

Zastoupená Evou Kellerovou, jednatelkou

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. C 30926

/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

- 1) Dílem se dle této smlouvy rozumí provedení celkem tří kol dílčí celoplošné deratizace města ve vybraných lokalitách města Liberce; a to na pozemkových parcelách ve vlastnictví statutárního města Liberce.
- 2) Při provádění díla bude zhotovitel postupovat následujícím způsobem:
 - 2.1 průzkum jednotlivých lokalit – vytipování míst k aplikaci nástrah a stanovení tzv. kontrolních míst pro zjištění počtu % akceptovaných (odebraných či nahlodaných) nástrahových přípravků. Bude porovnáno před ukončením každého kola dílčí deratizace pro stanovení účinnosti zásahu a zhotovení závěrečné zprávy. Seznam vytipovaných míst k aplikaci nástrah a kontrolních míst bude zaslán e-mailem bez zbytečného odkladu objednateli na vědomí, ještě před zahájením dalšího postupu deratizace.
 - 3.1 stanovení harmonogramu prací – bude zasláno e-mailem objednateli
 - 4.1 vlastní položení nástrah
 - 5.1 kontrola deratizace, doplnění nástrah, evidence příjmu nástrah ze strany cílového organismu – min. 6 x za období deratizace (min. 2 x v rámci každého dílčího kola deratizace). Bude též zohledněno v harmonogramu prací. Průběžný sběr uhynulých

jedinců z jednotlivých lokalit, jejich likvidace v souladu hygienickými a veterinárními standardy

6.1 vypracování dílčí zprávy o každém dílčím kole deratizace, odstranění zbytků nástrah a uhynulých jedinců po každém dílčím kole deratizace, jejich likvidace v souladu hygienickými a veterinárními standardy a právními předpisy, zaslání zprávy Krajské hygienické stanici Libereckého kraje

7.1 vypracování celkové závěrečné zprávy o deratizaci za rok 2022, její zaslání objednateli a Krajské hygienické stanici Libereckého kraje

IV. Cena

1) Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 14. 2. 2022 a dále žádosti o navýšení ceny ze dne 16. 3. 2022 o 12 % původní nabídky. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

2) Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH	166.320,00 Kč
DPH	34.927,20 Kč
cena celkem s DPH	201.247,20 Kč

Z toho:

cena za první etapu deratizace:

cena celkem bez DPH	51.940,00 Kč
DPH	10.907,40 Kč
cena celkem s DPH	62.847,40 Kč

cena za druhou etapu deratizace:

cena celkem bez DPH	51.940,00 Kč
DPH	10.907,40 Kč
cena celkem s DPH	62.847,40 Kč

cena za třetí etapu deratizace:

cena celkem bez DPH	51.940,00 Kč
DPH	10.907,40 Kč
cena celkem s DPH	62.847,40 Kč

rezerva:

cena bez DPH	10.500,00 Kč
DPH	2.205,00 Kč
cena celkem s DPH	12.705,00 Kč

3) Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

4) Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

- 5) Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Doba provedení díla

- 1) Zhotovitel bude dílo provádět průběžně v roce 2022. Celoplošná deratizace bude zahájena ve třech kolech, kdy první bude ukončeno nejpozději do 31. 5., druhé kolo do 31. 8. a třetí do 30. 11. 2022
- 2) Po ukončení každého kola dílčí deratizace bude vypracována dílčí (závěrečná) zpráva; dle skutečného výsledku a hodnocení deratizačního zásahu bude zvolen další postup pro následující kola dílčí deratizace a stanovena účinnost zásahu, doporučen další postup.
- 3) Celkové vyhodnocení proběhlých dílčích etap deratizace formou celkové závěrečné zprávy dle čl. III, odst. 2, odd. 7.1 bude provedeno nejpozději 10. 12. 2022.

VI. Platební podmínky

- 1) Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktur od zhotovitele vystavovaných vždy po předání díla (dílčích kol deratizace, vč. vyhodnocení formou dílčí zprávy) bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.
- 2) Jedná se o částky za provedení díla dle čl. IV, odst. 2 za každé jedno kolo dílčí deratizace a dále za položku rezerva. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Rezerva bude zhotoviteli proplacena až po celkovém vyhodnocení deratizace a odevzdání celkové závěrečné zprávy, dle čl. III, odst. 2, odd. 7.1 a čl. V., odst. 3, za předpokladu, že v průběhu roku 2022 budou naplněny podmínky uvedené v čl. VII, odst. 12.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů

VII. Práva a povinnosti zhotovitele:

- 1) Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
- 2) Zhotovitel je povinen předcházet vzniku jakýchkoli škod, které by svojí činností mohl způsobit a dále zodpovídá za případné škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace díla dle této smlouvy, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů,

plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí, střech, půdních prostor) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 3) Za tímto účelem zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti a realizaci předmětu díla.
- 4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 5) Návnady a nástrahy budou v souladu s návodem k použití na etiketách přípravků pokládány v menších množstvích, a budou při kontrolách (v intervalu 4-5 dnů) v místech odběru doplňovány (minimalizace rizika intoxikace necílových druhů). Doplnění bude provedeno min. 6 – krát za dobu vlastních prací.
- 6) Deratizace na veřejných prostranstvích bude zahrnovat zejména: trávníky a další prostory na sídlištích (nory potkanů v okolí kanalizačních šachet, pod okapovými svody, chodníky, na záhonech a v křovinných porostech, plochy v okolí kontejnerů a ostatních nádob na sběr odpadu), dále parkové plochy, volné plochy v sousedství nákupních a společenských center, vnitrobloky, chodníky a zpevněné i nezpevněné komunikace. Dle zákona o obcích jsou veřejným prostranstvím: všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
- 7) Deratizace bude též zahrnovat: dešťovou kanalizaci, dešťové svody, přičemž musí být prováděna způsobem, který zamezí kontaminaci vod.
- 8) Aplikace přípravků bude provedena i do hlubokých a příkře se svažujících nor potkanů, odkud nelze předpokládat vyhrabání.
- 9) Po ukončení odběru přípravku a deratizačních prací odstraní pracovníci provádějící deratizaci zbytky přípravků (nástrah), i dostupné uhynulé hlodavce. Jejich likvidace proběhne v souladu s příslušnou legislativou
- 10) Před zahájením každého kola prací předloží uchazeč objednateli harmonogram, který bude určovat, vymezovat termíny (datum) provádění prací pro jednotlivé lokality, včetně časové rezervy v případě nepřízně počasí. Objednatel může v uvedených datech provádět bez předchozí domluvy s uchazečem (zhotovitelem) kontrolu prováděných prací v dané lokalitě dle předloženého harmonogramu. Datum uvedené na konkrétní lokalitu bude postihovat celý pracovní den, tedy min. dobu mezi 8.00 – 16.00 hod., v případě provádění zásahu na více lokalitách v jednom dni bude specifikováno, od kolika do kolika hod. se uchazeč na té které lokalitě bude pohybovat. Pokud nebude harmonogram dodržován, je nutné o tomto objednatel předem písemně informovat (e-mailem na adresu: vasina.leos@magistrat.liberec.cz) Harmonogram prací bude obsahovat i kontrolu deratizace – min. 6 x.
- 11) Z důvodu důslednější kontroly prací a zpětné vazby od zhotovitele požadujeme provedení elektronické evidence položených nástrah; a to například pomocí záznamu GPS pozice nebo jiný podobný způsob zaznamenání a určení místa položení nástrah pomocí záznamového, paměťového (digitálního) média.
- 12) Zhotovitel musí reagovat v průběhu prací na další požadavky na deratizaci na základě podnětů od občanů. K tomuto slouží položka „rezerva.“

- 13) Harmonogram prací pro jednotlivá dílčí „kola“ deratizace je zhotovitel povinen zasílat el. poštou objednateli a v kopii Krajské hygienické stanici Libereckého kraje, včetně poskytnutí závěrečné zprávy o deratizaci (dále jen KHSLK). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost objednateli i zástupci KHSLK.
- 14) Z každé lokality bude zvlášť sestavena jednoduchá fotodokumentace s určením konkrétních míst deratizace. Min. 2 fotek/lokalitu
- 15) Fotodokumentace s datumovkou bude vždy zaslána na e-mail objednatele i po provedení jednorázového deratizačního zásahu na základě požadavku občanů a výzvy objednatele, dle č. VII, odst. 12.
- 16) Zhotovitel musí být držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti k provádění deratizačních prací podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
- 17) Odborná způsobilost je stanovena vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.
- 18) Deratizace musí být provedena dle Standardní metodiky pro ochrannou deratizaci a dezinfekci, vydané hlavním hygienikem ČR, v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, přičemž budou použity pouze přípravky schválené hlavním hygienikem ČR.
- 19) Zhotovitel se musí postupovat v souladu s touto smlouvou a dále v souladu s poptávkou, která je přílohu č. 1.
- 20) Zhotovitel je povinen poskytnout náležitou součinnost na základě písemné výzvy od objednatele do 48 hodin od odeslání takové výzvy (týká se zejména požadavků na „jednorázovou, bodovou“ deratizaci – viz položka „rezerva“).

VIII. Práva a povinnosti objednatele:

- 1) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na pozemky v jeho vlastnictví při provádění sjednaných prací.
- 2) Objednatel je povinen zabezpečit nezbytnou součinnost pro výkon práce zhotovitele.

IX. Sankce

- 1) V případě porušení kteréhokoli ze smluvních povinností zhotovitelem, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 2) V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

X. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

- 2) V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích).

XI. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XII. Závěrečná ustanovení

- 1) Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
- 2) Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

- 4) Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
- 5) Uzavřením této smlouvy o dílo č. DS202200674 se zároveň ruší smlouva o dílo č. DS202200520 uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem dne 4. 3. 2022.
- 6) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
- 7) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 8) Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Liberec č. 359/2022 ze dne 5.4.2022

V Liberci dne.....

V Liberci dne.....

Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora

Eva Kellerová
jednatelka

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele

Příloha č. 1 – poptávka
Příloha č. 2 – nabídka dodavatele
Příloha č. 3 – žádost o navýšení původní nabídky
Příloha č. 4 – lokality

Poptávka na průběžnou celoplošnou ochranou deratizací ve vybraných lokalitách města Liberce v roce 2022

Odbor ekologie a veřejného prostoru statutárního města Liberce vypisuje poptávku na provedení deratizačních prací ve vybraných lokalitách města Liberce; a to na pozemkových parcelách ve vlastnictví zadavatele. Seznam vybraných lokalit je přílohou této poptávky. Lokality jsou blíže vymezeny schematickými mapkami, které barevným zvýrazněním znázorňují pozemky ve vlastnictví města. Pro lepší orientaci jsou uvedené i názvy ulic.

Uchazeč předloží platné osvědčení o odborné způsobilosti k provádění deratizačních prací podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku a seznam min. dvou obdobných zakázek z provádění deratizačních prací v hodnotě min. 80.000 Kč ne starších než tři roky. Obdobnou zakázkou se rozumí celoplošná (venkovní) deratizace měst, obcí nebo jejich částí.

Odborná způsobilost je stanovena vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Deratizace musí být provedena:

- ✓ dle Standardní metodiky pro ochrannou deratizaci a dezinsekcí, vydané hlavním hygienikem ČR.
- ✓ v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.
- ✓ budou použity pouze přípravky schválené hlavním hygienikem ČR.

Metodika:

- ✓ při deratizaci musí být dodržen následující postup
 1. průzkum jednotlivých lokalit – vytipování míst k aplikaci nástrah a stanovení tzv. kontrolních míst pro zjištění % počtu akceptovaných (odebraných či nahlodaných) nástrahových přípravků. Bude porovnáno před ukončením deratizace pro stanovení účinnosti zásahu a zhotovení závěrečné zprávy. Seznam vytipovaných míst k aplikaci nástrah a kontrolních míst bude zaslán písemnou formou (e-mailem) bez zbytečného odkladu zadavateli na vědomí, ještě před zahájením dalšího postupu deratizace.
 2. stanovení harmonogramu prací – bude zasláno e-mailem objednateli
 3. položení nástrah
 4. kontrola deratizace, doplnění nástrah, evidence příjmu nástrah ze strany cílového organismu – min. 6 x za celé období deratizace. Tzn. min. 2 x za každé dílčí kolo. Bude též zohledněno v harmonogramu prací. Průběžný sběr uhynulých jedinců z jednotlivých lokalit, jejich likvidace v souladu hygienickými a veterinárními standardy.
 5. vypracování dílčí zprávy o deratizaci, odstranění zbytků nástrah a uhynulých jedinců po každé deratizaci, jejich likvidace v souladu hygienickými a veterinárními standardy a právními předpisy
 6. vypracování celkové závěrečné zprávy o deratizaci za rok 2022

Další podmínky a náležitosti:

- ✓ návnady a nástrahy budou v souladu s návodem k použití na etiketách přípravků pokládány v menších množstvích, a budou při kontrolách (v intervalu 4-5 dnů) v místech

odběru doplňovány (minimalizace rizika intoxikace necílových druhů). Doplnění bude provedeno min. 6 – krát za dobu vlastních prací. Viz výše bod 4.

- ✓ deratizace na veřejných prostranstvích bude zahrnovat zejména: trávničky a další prostory na sídlištích (nory potkanů v okolí kanalizačních šachet, pod okapovými svody, chodníky, na záhonech a v křovinných porostech, plochy v okolí kontejnerů a ostatních nádob na sběr odpadu), dále parkové plochy, volné plochy v sousedství nákupních a společenských center, vnitrobloky, chodníky a zpevněné i nezpevněné komunikace. Dle zákona o obcích jsou *veřejným prostranstvím: všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru*
- ✓ deratizace bude též zahrnovat: dešťovou kanalizaci, dešťové svody, přičemž musí být prováděna způsobem, který zamezí kontaminaci vod
- ✓ aplikace přípravků bude provedena i do hlubokých a příkře se svažujících nor potkanů, odkud nelze předpokládat vyhrabání
- ✓ po ukončení odběru přípravku a deratizačních prací odstraní pracovníci provádějící deratizaci zbytky přípravků (nástrah), i dostupné uhynulé hlodavce. Jejich likvidace proběhne v souladu s příslušnou legislativou
- ✓ deratizace bude probíhat průběžně v roce 2022. Celoplošná deratizace však bude zahájena ve třech kolech, kdy první bude ukončeno nejpozději do 31. 5., druhé kolo do 31. 8. a třetí do 30. 11. 2022
- ✓ z každého dílčího kola celoplošné deratizace bude vypracována dílčí zpráva; dle skutečného výsledku a hodnocení deratizačního zásahu bude zvolen další postup pro následující kola deratizace
- ✓ před zahájením každého dílčího kola prací předloží uchazeč objednateli harmonogram, který bude určovat, vymezovat termíny (datum) provádění prací pro jednotlivé lokality, včetně časové rezervy v případě nepřízně počasí. Zadavatel může v uvedených datech provádět bez předchozí domluvy s uchazečem (zhotovitelem) kontrolu prováděných prací v dané lokalitě dle předloženého harmonogramu. Datum uvedené na konkrétní lokalitu bude postihovat celý pracovní den, tedy min. dobu mezi 8.00 – 16.00 hod., v případě provádění zásahu na více lokalitách v jednom dni bude specifikováno, od kolika do kolika hod. se uchazeč na té které lokalitě bude pohybovat. Pokud nebude harmonogram dodržován, je nutné o tomto zadavatele předem písemně informovat (e-mailem na adresu: vasina.leos@magistrat.liberec.cz) Harmonogram prací bude obsahovat i kontrolu deratizace – min. 6 x
- ✓ z důvodu důslednější kontroly prací a zpětné vazby od zhotovitele požadujeme provedení elektronické evidence položených nástrah; a to například pomocí záznamu GPS pozice nebo jiný podobný způsob zaznamenání a určení místa položení nástrah pomocí záznamového, paměťového (digitálního) média
- ✓ uchazeč musí reagovat v průběhu prací i na další požadavky na deratizaci; a to na základě podnětů od občanů a výzvy od objednatele k řešení. K tomuto bude v předložené cenové nabídce sloužit položka „rezerva“. I z takového jednorázového zásahu musí být zhotovitelem pořízena fotodokumentace s datumkou, která bude po provedení prací zaslána na výše uvedený e-mail objednatele
- ✓ harmonogram prací pro jednotlivá dílčí „kola“ deratizace je uchazeč povinen zasílat el. poštou objednateli a v kopii Krajské hygienické stanici Libereckého kraje, včetně poskytnutí dílčí zprávy a posléze i celkové závěrečné zprávy o deratizaci (dále jen KHSLK)
- ✓ uchazeč je povinen poskytnout součinnost objednateli i zástupci KHSLK
- ✓ z každé lokality bude zvlášť sestavena jednoduchá fotodokumentace s určením konkrétních míst deratizace. Min. 2 fotek/lokalitu

Uchazeč uvede cenu za provedení prací celkem bez DPH a včetně DPH na každou lokalitu zvlášť a dále celkovou cenu za všechny lokality.

Součástí této poptávky je bližší specifikace seznamu lokalit – formou schematické mapky, znázorňující cca rozsah jednotlivých lokalit se zvýrazněním pozemků v majetku města a pro lepší orientaci v terénu i s patrnými názvy ulic.

Předpokládaný termín realizace: duben – prosinec 2022

Své nabídky v zalepené obálce označené heslem „DERATIZACE – 2022 NEOTVÍRAT!“ zašlete do 28. 2. 2022 na adresu: Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.

S pozdravem

Ing. Lucie Sládková
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

Lokality určené k deratizaci

1. Sídliště Rochlice a Žižkov
2. Krejčího, Červeného, U Potůčku, Na Jezírku
3. Sídliště Broumovská
4. Králův Háj a okolí
5. Sídliště Kunratická
6. Na Bídě, Mlýnská, Kominická, Na Perštýně, Gollova, Oblačná, Skalní, Hvězdná, Zengrova
7. Sídliště Doubí
8. Sídliště Vesec + Mařanova
9. Sídliště Františkov
10. Sídliště Staré Pavlovice,
11. Sídliště Nové Pavlovice, Borový Vrch, Sídliště Ruprechtice, Hlávkova – „Hokejka“
12. Kmochova a okolí, Hroznová a okolí
13. Sídliště „Na Rybníčku“, Havraní, Neklanova
14. Centrum města + okolí centra, Budyšínská, Ruprechtická, Ruská
15. Gagarinova, Národní
16. Růžodol
17. Lidové Sady (mimo areál ZOO a botanické zahrady), Riegrova, Štefánikovo nám., Horská, Přemyslova
18. Pilínkov, Puškinova
19. **Ostatní:** Olšová cesta, Slepá, Americká, Jugoslávská, Jeronýmova, Široká, Barvířská, Řeznická, Baltská
20. **Rezerva:** na pokrytí požadavků občanů vzešlých během deratizace po městě Liberci

5. Nabídková cena pro rok 2022

1. Sídliště Rochlice a Žižkov

Cena za provedení bez DPH 21%

9.100, - Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

11.011, - Kč

2. Krejčího, Červeného, U Potůčku, Na Jezírku

Cena za provedení bez DPH 21%

6100, - Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

7.381, - Kč

3. Sídliště Broumovská

Cena za provedení bez DPH 21%

6.200, - Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

7.502, - Kč

4. Králův Háj a okolí

Cena za provedení bez DPH 21%

6.100, - Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

7.381, - Kč

5. Sídliště Kunratická

Cena za provedení bez DPH 21%

6.300, - Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

7.623, - Kč

6. Na Bídě, Mlýnská, Kominická, Na Perštýně, Gollova, Oblačná, Skalní, Hvězdná, Zengrova

Cena za provedení bez DPH 21%

9.100, - Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

11.011, - Kč

7. Sídliště Doubí

Cena za provedení bez DPH 21%

6.100, - Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

7.381, - Kč

8. Sídliště Vesec + Mařanova

Cena za provedení bez DPH 21%

6.100, - Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

7.381, - Kč

9. Sídliště Františkov

Cena za provedení bez DPH 21%

6.100, - Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

7.381, - Kč

10. Sídliště Staré Pavlovice

Cena za provedení bez DPH 21%

12.000, - Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

14.520, - Kč

11. Sídliště Nové Pavlovice, Borový Vrch, Ruprechtice, Hlávková, - „Hokejka“

Cena za provedení bez DPH 21%

12.100, - Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

14.641, - Kč

12. Kmochova, Hroznová

Cena za provedení bez DPH 21%

4.000, - Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

4.840, - Kč

13. Sídliště „Na Rybníčku“, Havraní, Neklanova

Cena za provedení bez DPH 21%

9.100, - Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

11.011, - Kč

14. Centrum města + okolí centra, Budyšínská, Ruprechtická, Ruská

Cena za provedení bez DPH 21%

9.100, - Kč

cena za provedení včetně DPH 21%

11.011, - Kč

15. Gagarinova, Národní

Cena za provedení bez DPH 21%

6.100, - Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

7.381, - Kč

16. Růžodol

Cena za provedení bez DPH 21%

6.100,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

7.381,- Kč

17. Lidové Sady (mimo areál ZOO a Botanické zahrady), Riegrova, Štefánikovo nám., Horská Přemyslova

Cena za provedení bez DPH 21%

6.100,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

7.381,- Kč

18. Pilínkov, Puškinova

Cena za provedení bez DPH 21%

6.100,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

7.381,- Kč

19. Ostatní: Olšová cesta, Slepá, Americká, Jugoslávská, Jeronýmova, Široká, Barvířská, Řeznická, Baltská

Cena za provedení bez DPH 21%

6.100,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

7.381,- Kč

20. Rezerva: na pokrytí požadavků občanů vzešlých během deratizace po městě Liberci.

Cena za provedení bez DPH 21%

10.500,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

12.705,- Kč

Celková cena za rok 2022

Cena za provedení bez DPH 21%

148.500,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

179.685,- Kč

Tyto ceny jsou stanoveny jako maximální

Příloha č. 3

Vašina Leoš

Od:

Odesláno:

Komu:

Předmět:

Přílohy:

Město Liberec - žádost o navýšení ceny na deratizaci v 2022.docx

Dobrý den,

V příloze posílám žádost o možné navýšení ceny deratizace k původní nabídce.

Prosíme o 12 %, které nám částečně pokryjí vícenáklady spojené s navýšenými cenami materiálů a hlavně PHM.

Děkuji a přeji hezký den.



Kellerová Eva – jednatelka společnosti

Dolní Řasnice 216

464 01 Frýdlant

IČ:22772685





LIDEZIN CZ s.r.o.
Dolní Řasnice 216
464 01 Frýdlant

IČ: 22772685
DČ: 22772685

Žádost o navýšení ceny na deratizaci města Liberec v roce 2022 .

Žádáme Vás laskavě o možné navýšení ceny za provedenou deratizaci města Liberec v roce 2022 ve výši 12 % k původní nabídce.

Zdůvodnění :

Nárůst cen vstupních materiálů v průměru o 25 %
Nárůst cen PHM cca 50 % (3/2021 - 28,90 l/benzínu 3/2022 45,50 l/benzínu)


Plošná deratizace se provádí v časovém období jaro,léto a podzim. V každé lokalitě je provedena pokládka a 2 kontroly (tím se rozumí – návštěva jedné lokality je 9x během plošné deratizace) a vyskytují se případy mimořádné deratizace na podnět občanů.

Po jednání s TSML bylo dohodnuta vzájemná spolupráce, která se týká podávání informací o prořezu zeleně (keřů), které jsou nejčastějším úkrytem hlodavců a bez toho není možné kvůli neprůchodnosti dřevní masy provést plnohodnotnou deratizaci
Zároveň je nutné podotknout, že díky úpravě legislativy v oboru DDD (deratizace) – standardní metodiky ,která je schválena hlavním hygienikem ČR, není možné instalovat trvalé deratizační boxy na veřejném prostranství.


Lokality s častějším výskytem je třeba kontrolovat a doplňovat nástrahy ve větším počtu, než je uvedeno v cenové nabídce a harmonogramu. Jedná se především o kontejnerová státní komunálního a tříděného odpadu.

Děkuji za vstřícnost a pochopení


Pavel Soukup
Ve Frýdlantu 16.03.2022




Lokalita č. 4



Lokalita č. 5



Lokalita č. 6



Lokalita č. 7




Lokalita č. 8




Lokalita č. 9




Lokalita č. 10



Lokalita č. 11




Lokalita č. 12




Lokalita č. 13



Lokalita č. 14



Lokalita č. 15



Lokalita č. 16



Lokalita č. 19

Olšová cesta, Slepá, Americká, Jugoslávská, Jeronýmova, Široká, Barvířská, Řeznická, Baltská
bez mapového podkladu, vymezeno ulicemi a nejbližším okolím

+ REZERVA – tj. deratizace na základě dalších požadavků občanů v průběhu roku 2022