
52022 00220 
Smlouva O dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

I. Smluvní strany 
Zhotovitel: 

Jméno/Název: 
IČ, Dıč: 

Místo podnikání/Sídlo: 
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní Spojení: 
e-mail, tel.:

a 

Objednatel: 
Město Nymburk 
ıč, Dıč: 

Sídlo MěÚ: 
bankovní Spojení: 
zastoupen: 
kontaktní osoba: 
e-mail, tel.: 

II. Předmět smlouvy 

Ing. Aleš Řada 
74934163, CZ7904083066 
Rasošky 88, 552 21 

2292030103/0800 

00239500, CZ00239500 
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 
Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800 
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., Starosta města 
Bc. Zuzana Nekovářová 
Zuzana.nekovarova@meu-nbk. cz, +420 325 501 252 

Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést na Svůj náklad (včetně opatření všech 
potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže Specifikovanou službu vnejvyšší kvalitě, dle 
příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; 
objednatel se zavazuje Zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu. 

Služba." zajištění technického dozoru stavebníka a odborné technické pomoci při 
realizaci zakázky „ZŠ Tyršova - výměna střešní krytiny, Nymburk", rozsahem 
dle cenové nabı'dky 

Mı'Sto plnění: 

Doba plnění: 

Ill. Cena 

ZŠ Tyršova, Nymburk ' 

03/2022 - 05/2022 

Účastníci této Smlouvy sjednávaji cenu za službu následovně S tím, že tato zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele nutné k provádění činnosti: 

Výše: za měsíc činnosti 25.800 Kč bez DPH, tj. 31.218 Kč S 21% DPH 
celkem za dobu plněnı' 77.400 Kč bez DPH, tj. 93.654 Kč S 21% DPH 

Splatnost: do 30 dnů od doručení faktury objednateli 

Další platební podmínky: měsíční fakturace na základě odsouhlaseného soupisu



vı 
IV. Dalsı ujednání 
Riziko změny okolností nese zhotovitel. 
Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným 
předávacím protokolem. 

Záruka: 60 měsíců od jeho předánı'zhotovite/em objednateli 

V. 

Smluvní Strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna vregistru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon O registru smluv), V platném Znění (dále jen ,,zákon O registru smIuv"), případně 
může být zveřejněna ijiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících 
se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto objednateli svůj výslovný souhlas ve 
smyslu zákona Č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, V platném 
znění, se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na 
dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence smlouvy a Zpřístupnění obsahu 
smlouvy veřejnosti. 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona O registru smluv. Zveřejnění 
ve smyslu zákona O registru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu smlouvy 
oběma smluvními stranami. 
Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních S platností originálu, Z nichž 1 si ponechá zhotovitel a 2 
vyhotovení obdrží objednatel. 

CŽ; 1;. VRaSoškáchdne li. 04, Žljy. VNymburcedne '|1_ 01,, 2022 

Za zhotovitele: Za objednate  
'
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Ing. Al s ada 4, I .Tomáš Mach, Ph.D. 

É Uçfb starosta města



Ing. Aleš Řada 
autorızovany ınzenyr pro pozemní stavby 

CENOVÁ NABÍDKA 
NA PROVEDENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS) 

NA AKCI 

ZŠ Tyršova - výměna Střešní krytiny, 
Nymburk 

V Rasoškách dne 16.3.2022 vypracoval: Ing. Aleš Řada
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Dobrý den, 

lng. Aleš Řada 
autorizovaný 

na základě poptávky ze dne 14.3.2022 Vám zasílám cenovou nabídku na provedení inženýrské 
Činnosti - Technický dozor stavebníka (TDS) na akci „ZŠ Tyršova - výměna Střešní krytiny, Nymburk" 

Nabízené činnosti: 

1. Zajištění 

v rozsahu: 
technického dozoru stavebníka a odborné technické pomoci při realizaci zakázky

v kontrola průběhu prací v rozsahu 1 - 2 návštěvy týdně, případně více vždy v prípadě 
potřeby kontroly či převzetí stavebních praci, 
seznámeni se S dokumentací pro provedení stavby, stavebním povolením a s obsahem 
vydaných správních rozhodnutí, 
odevzdání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu, 
sledování dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi 
investorem a Zhotovitelem stavby, 
v případě možnosti maximalizace finančních úspor, případně návrh ekonomičtějšího 
řešení, minimalizace víceprací a pravidelné předkládání neprovedených položek- 
méněprací, 
spolupráci S projektantem stavby Zajišťujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem, 
spolupráci S projektantem a Zhotovitelem Stavby při navrhování opatření nebo při 
provádění odstranění případných závad projektu, 
kontrola dodržování plánu kontrolních prohlídek stavby uvedených v dokumentaci ke 
stavebnímu povolení dle § 18 vyhl. Č. S26/2006 Sb. Zhotovitelem, zajištěníjejich 
ohlašování a účastnění se těchto prohlídek, 
organizaci kontrolních dnů v průběhu výstavby a jejich řízení včetně vyhotovení 
protokolů Z jednání, 
sledování a kontrola stavby Z hlediska prováděných prací, projednání všech změn a 

odchylek projektu, 
kontrola souladu prováděných prací S odsouhlasenou projektovou dokumentací a 

S právními předpisy a kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu 
prací zakryty nebo Znepřístupněny, 
Sledování a dohlížení na vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedených 
v příslušných smlouvách, pravidelné zápisy S vyjádřením, Zejména ke kvalitě praci, 
dodržování podmínek výstavby, Stanovení podmínek na nápravu, 
sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotoviteli Stavby a 

jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, 
protokoly, apod.), 
okamžité informování objednatele o všech závažných okolnostech, 
Sledování postupu provádění a plnění stavebních prací dle časového plánu 
(harmonogramu), 
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů pro fakturování 
v průběhu výstavby v souladu se Splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě O 
dílo uzavřené mezi investorem a Zhotovitelem stavby a na základě Zjišťovacich protokolů,
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Ing. Aleš Řada 
autorizovaný inženýr pro pozemní Stavby 

Rasošky 88,552 21, tel.: 739 207 686, www.ingara.cZ 

- spolupráci při technickém řešení, 
- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, dohled nad 

odstraněním vad a nedodělků, 
- účast na předání dokončené stavby a potvrzení protokolu o předání a převzetí, 
- Spolupráce S pracovníky Zhotovltelů při provádění opatření na odvrácení nebo na 

omezení škod při ohrožení Stavby žìvelnými událostmi, kontrola řádného uskladnění 
materiálu, strojů a konstrukci, 

- účast na kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, 
- kontrola vyklizení staveniště Zhotovitelem, 
- Souhlas S úhradou konečné faktury, 
- příprava dokladů pro závěrečné hodnocení stavby V průběhu výstavby a předání 

investorovi k archivaci veškerých dokladů a dokumentace O stavbě pořízených v průběhu 
provádění 

Doba plnění: 

3/2022 - 5/2021 - 3 měsíce 

Cena inženýrské činnosti: 

popis činnosti Cena za měsíc ČÍ""'°5ľÍ 
1 

cena za dobu plnění 

1. TDS 25.800,- 77.400,- 
_. _ 

_ 
~-|\-X ` Vi __ n. 

ceiúähèıkegigpèù 'y 
V, _ 

' 

31.218,-`ı_‹č_' 
L 

,Lz_“;"'9ą.§s4,-Kę)_,Vˇ 

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady nutné k provádění činnosti. 

Platební podmínky: 
- měsíčnífakturace na základě odsouhlaseného soupisu 
- Splatnost faktur 30 dní 

Kontaktní údaje: 
Ing. Aleš Řada 
Rasošky 88, 552 21 
IČ: 749 341 53 
Dıčz CZ7904083066 

S pozdravem lng. Aleš Řada  

 'Im-Aıøı nm, 
zoıyøgęi fřfłlflııøsıxy 
ICO: 729' ;.f,'Žg"'9°fø.c:
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