

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	01 Sanace podzemního prostoru ul. Ve	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>1</b>	<b>Sanace podz. prostoru ul. Vejvanovského KM</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
<b>11828</b>	<b>SANACE PODZ. PROSTORU UL. VEJVANOVSKÉHO</b>	Náklady na m.j.	
Projektant	PIKAZ KROMĚŘÍŽ spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PIKAZ KROMĚŘÍŽ spol. s r.o.		
Objednatel	MĚSTO KROMĚŘÍŽ		
Dodavatel		Zakázkové číslo	11828A
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	46 877	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	16 383	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	ZRN celkem	63 260	Zařízení staveniště	2 214	
			Provoz investora	1 898	
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 581	
ZRN+HZS	ZRN+HZS	63 260	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	68 953	Ostatní náklady celkem	5 693	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			68 953 Kč	
DPH	21,0 %			14 480 Kč	
Základ pro DPH	15,0 %			0 Kč	
DPH	15,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>83 433 Kč</b>	

Poznámka :