



Ing. Vladimír Buřt
Školní 124/48
Horní Jiřetín - Horní Jiřetín
435 43
IČO: 63121956

Č.j. 45/8/4/22/JP

datum 12.04.2022

Věc: Objednávka udržovacích prací na věšadlovém mostě v Bystré nad Jizerou, k. ú. Bystrá nad Jizerou, parc. č. 1184/7, 2582/139 (kulturní památka rejst. č. ÚSKP 32419/6-2515) – VZMR 5/2022: „Krytý věšadlový most v obci Bystrá nad Jizerou – udržovací práce a odstranění závad zjištěných při HMP v roce 2021“

Na základě odhadu nákladů ze dne 13. 1. 2022 (viz příloha) objednávatel udržovací práce a odstranění závad zjištěných při HMP dne 3. 9. 2021. Jde o kompletní opravu dřevěné mostovky, upevnění, provětrání a případnou výměnu poškozených trámů; doplnění a případné upevnění poškozených prken mezi věšadly; obnovu ochranného nátěru dřevěných prvků; opravu dlabu nad středním pilířem a opravu poškozeného podélníku; kontrolu všech spojů (matic, svorníků atd.) + ochranný konzervační nátěr, odstranění vegetace zakořeněné v obou mostních opěrách a obou křídlech; opravu poškozeného spárování u obou křídel a zídky středního pilíře, opravu kamenného opevnění u středního pilíře, sanaci betonové ochranné zídky středního pilíře a vyčištění odvodňovacího žlabu.

Celková výše cenové nabídky činí **321 920,9,- Kč bez DPH**

Termín předání hotového díla: **do 31. 07. 2022**

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.
ředitel Muzea Českého ráje v Tunově

Příloha:

Odhad nákladů na odstranění závad uvedených v podrobném popisu bodu „E. Opatření na zkvalitnění správy objektu, návrh na odstranění zjištěných závad“ – HMP z. 3.9.2021