
REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: Parkovací stání v Žatecké ulici v Královicích (Soupis prací)

KSO:
Místo: Královice

Zadavatel:
Mšsto Královice

Zhotovitel:
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Knedlhans Radek

Poznámka:

cccz:
Datum:

1C:
DIČ:

1C:
DIČ:

1C:
DIČ:

1C:
DIČ:

18. 1.2022

25220799
CZ25220799

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
288 230,95

0,00

v CZK

288 230,95

Výše daně
60 528,50

0,00
~~~1

348759,451

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

^bÍednaváteT

^azítko____._.._..__Datum a podpis: _____.___.._Raz[tko_

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba: Parkovací stání v Žatecké ulici v Královicích (Soupis prací)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Královice

Město Královice
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 1.2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1
2

SO 110 Komunikace

Vedlejší rozpočtové n...

288 230,95

214730,95
73 500,00

348 759,45

259 824,45
88 935,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkovací stání v Žatecké ulici v Královicích (Soupis prací)

Objekt:
1  SO 110 Komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Mšsto Královice

Zhotovitel:
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:

K

Poznámka:

cccz:
Datum:

1C:
DIČ:

1C:
DIČ:

1C:
DIČ:

1C:
DIČ:

18. 1.2022

25220799
CZ25220799

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

l Cena s DPH

Základ daně
214 730,95

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v CZK

214730,95

Výěe daně
45 093,50

0,00

259 824,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

ObjedňavateÍ

Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:_ Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkovací stání v Žatecké ulici v Kralovicfch (Soupis prací)
Objekt:

1  SO 110 Komunikace

Místo: Datum: 18. 1.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu  Popis

Město Královice

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Náklady ze soupisu prací

HSVPráce a dodávky HSV

Projektant:
Zpracovatel: K

Cena celkem [CZK]

214730,95

214730,95

1 Zemní práce 17762,24

2  Úprava aktivního podloží 29182,06

4 B1  Parkovací stání 58 588,60

5  C  Zeleň

6  D  Zatravňovací tvárnice

7  Chráničky IS

4390,71

1 760,17

85 288,73

8  Dopravní značeni 10206,00

9  Ostatní konstrukce a práce

10Bourání

50,94

7501,50
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—y,

/ SOUPIS PRACÍ

7 Stavba:
Parkovací stání v Žatecké ulici vKralovicích (Soupis prací)

Objekt:
1  SO 110 Komunikace

Místo: Datum: 18. 1.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

PC Typ Kód

Město Královice

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Popis

Projektant:
Zpracovatel: K

MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1

D 1

K

2

3

K

122251102

Zemmj3race
|0dkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třidy
těžitelnosti l, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

162701105R

K

4

5

6

K

K

Vodorovné přemistěnf výkopku/sypaninyz horninytř. 1
|az 4 dle možnosti zhotovitele

171251201

171201231

181951112

m3 17,600 192,00

214730,95

214730,95

17 762,24

3379,201

m3 17,600

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

m3

t

D 2
—

K

7

8

K

122251101

162701105R

'r^r
K

K Í171251201

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až
|3sezhutněnim strojně

Úprava aktivního podloží
lOdkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
Itěžitelnosti l, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1
Laz^4_dle_mpznqiti_zhotoyitele
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky

m2

17,600

31,700

180,00 3 168,00

19,90

294,00

350,24

9319,80|

30,900 50,00 1 545,00

m3

l m3

9

10

11

12

171201231 l Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační
i skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

K 1181951112
•—i

K !564861111

564861111K

l Úprava pláně v hornině třidy těžitelnosti l, skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně

Podklad ze ětěrkodrtě ŠD ti 200 mm
[Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm

m3

t

29 182,06

11,640

11,640

11,640

20,950

m2

m2

m2

29,100

29,100

228,00

180,00

19,90

294,00

50,00

285,00

2 653,92

2 095,20

_231_,64j

6159,301

29,100 285,00|

D 4
ri3lKT564Í5TlT3
l 14 l K 1564851113

15 l K Í596212210

—C
B1  Parkovací stání

16

17

JPo_dklad_ze_štěrkodrte^ŠDtiJJOmm
! Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 170 mm

Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80
mm skupiny A pí do 50 m2

M

M

18 K

59245213

59245203

\dlažba zámková betonovati.80mm, přírodní

[dlažba zámková betonová tl.SOmm, barevná

m2

m2

29,100

29,100

m2 29,100

m2

m2

916131213

19 l M I592Í703Í.Í

\ 20 \ M \59217030
21 i M \59217029

i
i

l

i^
l

22

L^Lir

K 1916111123

Osazení silničnfho obrubniku betonového stojatého s
; boční operou do lože z betonu prostého

\ obrubník betonový silniční 1000x150x2 50mm, přírodní l m
foů7uůnfA'Aetonovysf7n«ín/p7ei;/70ctov^
1250mm, přírodní
i obrubník betonový silniční nájezdový
'; 1000x150x150mm

m

m

m

0,412

240,00

1 455,001
T293,50^|
8293,50j

58 588,60

240,00

397,00

374,00

29,560 420,00

6 984,001
6'984,0o1

11 552,701

154,09

12415,20

37,000 i 277,001 10249,00
,J_____

19,190

2,020

140,00!
^

2 686,60

415,00 838,30

16,160 147,00

23 K

Osazeni obruby z drobných kostek s boční operou do
lože z betonu prostého (opětovné osazení žulové
jprídlažby)

998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

D 5
\ ]

24 l K M81111131

dlážděným

C  Zeleň

m 6,000 285,00

"1

t
J„___

17,027 155,00

2375,52

1 710,00

2639,19

4390,71
1 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až
4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5

L^^L^l103^í1c)0.^. _\z^ir}a^pr^Jt?r^rlnLÚ:pr^y^tří^élié_
1 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých
[plochách ti 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5

27 l M 110364101 ; zemina pro terénní úpravy  ornice

m2

t

m2

t

20,000

5,760

52,00 1 040,00

235,00

20,000 18,70

0,640i 573,00

1 353,60

374,001

366,72
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PC Typ Kód

28

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

r
K 181411131 |Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000

|m2 v rovině a ve svahu do 1:5
29 l M \00572410

m2

osfVo směs travní parková kg

20,000 12,00

0,600 96,40

240,00

57,84
30| K !185804311

31 l K 1998225111
Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 m3

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t

1,100 460,001 506,00

6,401 70,70|

D 6 D  Zatravňovacf tvárnice

32 K 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 816 mm ti
150mm m2 1,800 194,00

33 K

34

919726121

K \
i
593532111

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hmotnost do 200 g/m2 m2

Kladen! dlažby z plastových vegetačních dlaždic
pozemních komunikaci se zámkem ti 60 mm pí 50 m2

35

36

37

M

K

M

56245141

180405114

1,800 51,10

452,551

1 760,17

349,20 j

91,98

m2 1,800; 140,00 252,00

dlažba zatravňovacl recyklovaný PE tl.50mm

Založeni trávníku ve vegetačních prefabrikátech
výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5

t

m2

m2

1,854

1,800

417,00

93,80

773,12
——i

168,84 i

10364101

38 ! M \00572410
zemina pro terénní úpravy  arnice
osfVo směs travní parková

t

kg
0,144

0,060
573,00

96,40
82,51

5,78
39| K 998223011 i Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

l dlážděným ^ t 0,237 155,00 36,74

D 7 Chrániéky IS 85288,73
40

41

K 1460161272

K

|42TM~
43 l M

460742132

34571098

34571355

Hloubení kabelových rýh ručně s 50 cm hl 80 cm v
hornině tr l skupiny 3
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy
s obetonováním

m 33,400

m 100,000

trubka dělená (chronická) D 100/110mm, HDPE
trubka nedělená (chronická) D 94/110mm, HOPE

m l

m

34,000

16,500

220,00

185,00;

"405,00\
91,00

44\ M \345710Q9
45j K J460671111
46 l K 1460431282

trubka dělená (chronická) D 138/160mm, HOPE
Výstražná fólie pro kryti kabelů sirky 20 cm

m

m

49,500

33,400

47 K 1998223011

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním s 50 cm hl
80 cm z horniny tř l skupiny 3
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
Idlážděným

m

710,00

7348,00

18500,00!

13 770,00
T501^50\

35 145,00

25,00| 835,00

33,4001

t 22,666!

140,00j

155,001

4676,00

3513,23

D 8

48

49
\~'

50

51

K

K

K

K

966007121

Dopravní značení

915611111

915211112

915221122

Odstraněni vodorovného značeni frézováním plastu z
čáry edo 125 mm m 20,000 57,30

Předznačeni vodorovného liniového značeni

Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé s 125
mm retroreflexní bily plast
Vodorovné dopravní značen! vodici čáry přerušované ě

|250mmretroreflexníbilýplast

D 9

m

m

20,000

4,000

180,00

245,00

10206,00
1 146,00

3 600,00

980,00

m 16,000 280,00 4480,00

521 K 979071122
pstatni konstrukce a práce^
Očištěni dlažebních kostek drobných s původním
spárováním živičnou směs! nebo IVIC^ m2 0,600 84,90

D 10 Bourání
r

53
[

54

55

56

K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm
(odříznutí demontovaného silničního obrubníku) m

K

K

K

57 l K

113201112

113203111

99722156R

Vytrháni obrub silničních
Vytrháni obrub z dlažebních kostek (demontáž
yvojněné žulové přídlažby)_

m

18,000

m

j 18,000
6,000

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů dle
možností zhotovitele

997221861

t

140,00

105,00

72,00

50,94

50,94|

7501,50

2520,001

•1

1 890,00

432,00

5,910 280,00 1 654,80

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklačni
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17
01 01

t 5,910 170,00 1 004,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkovací stáni v Žatecké ulici v Královicích (Soupis práci)
Objekt:

2  Vedlejší rozpočtové n...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Královice

Zhotovitel:
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Knedlhans Radek

Poznámka:

cccz:
Datum:

1C:
DIČ:

1C:
DIČ:

1C:
DIČ:

1C:
DIČ:

18. 1.2022

25220799
CZ25220799

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

r:
Cena s DPH

Základ daně
73 500,00

0,00

v CZK

Sazba daně
21,00%
15,00%

73 500,00

Výše daně
15435,00

0,00

88 935,00

Projektant Zpracovatel

jatýma pqdpisi

Objednavatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

_Datym_aj)odp[s^________._^azl^°.... _DaÍLLm^_PP_dPÍSL _Razitko^
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Parkovací stání vžatecké ulici v Královicích (Soupis prací)

2  Vedlejší rozpočtové n...

Datum: 18. 1.2022
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu  Popis

Mšsto Královice
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Náklady ze soupisu prací

VRN  Vedlejší rozpočtové náklady

Projektant:
Zpracovatel: K

Cena celkem [C2K]

73 500,00

73 500,00
VRN9  Ostatní náklady

73 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Parkovací stáni v Žatecké ulici v Královicích (Soupis prací)

2  Vedlejší rozpočtové n...

Datum: 18. 1.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

PC Typ Kód

Mšsto Královice

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Popis

Projektant:
Zpracovatel: K

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
n

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1

2

D VRN9 _Ostatní náklady
K

K

030001000

045002000

73 500,00

73 500,00

73 500,00
Zařízeni staveniště

Kompletační a koordinační činnost

Ke

Ke

1,000

1,000

25 000,00

2 000,00

25 OOO.OOI
2000,00!

3

4

5

6

K 072103011

K

K

K 1094103000

012103000

013254000

Zajištění DIO komunikace

Geodetické a vytyčovací práce

Kč

Kč

1,000

1,000

20 000,00

10000,00

20000,00]

Dokumentace skutečného provedení stavby

i Náklady za nájem stavby silnice 1/27

Kč

K6

1,000

1,000

1 500,00

15000,00

10000,001

1 500,00!

15000,00]
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