



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01A6ABQ

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo :	2022/006039/SRM/DO
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Datum vyhotovení :	23.03.2022
	Termín plnění :	31.05.2022

Dodavatel :	Odběratel :
MOYSES s.r.o. Blansko 2577 67801 Blansko IČO: 27728722 DIČ: CZ27728722	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, u Vás objednává na základě nabídky ze dne 22.3.2022 opravu havarijního stavu dolnohřotského propustku v Blansku. Oprava spočívá ve vyčištění propustku, přípravě podloží pod troubu tlamového profilu, vsunutí trouby, zřízení a odstranění bednění pro obetonování trouby, uvedení ploch do původního stavu.

Termín realizace - květen 2022

Cena plnění (včetně DPH):

332 750,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Vágnerová Sylva Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 23.3.2022

Razítko a podpis:

. výstavba komunikací, chodníků
. výstavba sportovních areálů
. demoliční práce



. převzetí výkopové zeminy, sutě
. realizace inženýrských sítí
. veškeré zemní práce

V Blansku 22.3.2022

Město Blansko

Ing. Vágnerová Sylva

Odbor správy a rozvoje města

nám. Svobody 32/3

678 01 Blansko

VĚC: Cenová nabídka dočasné opravy dolnohoteckého propustku

Na základě Vaší poptávky a prohlídky na místě Vám zasíláme následující cenovou nabídku:

- 1. Přípravné a dokončovací práce..... 48.000,- Kč**
 - vytyčení IS a provizorní dopravní značení (pokud nezajistí objednatel)
 - vyčištění propustku (strojně a ručně) vč. břehů (pro potřeby stavby)
 - dočasné převedení toku, čerpání vody vč. pohotovosti čerpací soupravy
 - uvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu

- 2. Stavební činnost.....227.000,- Kč**
 - vyklínování stávající klenby, zapravení trhlin, separačně dilatační vrstva
 - zazdění / zabetonování prostoru pro betonáž pozinkované roury na návodní a povodňové straně vč. případného doplnění zdiva / odbednění
 - zřízení ŽB podkladové desky pod pozinkovanou rouru
 - D + M pozinkované roury ViaCon HCTPA-64 dl. 6,1 m
 - D + M zálivky „mezikruží“

C E L K E M

275.000,- Kč

Cena je bez DPH

S pozdravem



Jiří Mojžíšek
jednatel
MOYSES s.r.o.
Č.p. 2577
678 01 Blansko