



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007118

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
Kontaktní osoba:
[REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

D5 PHS Kařez – Aktualizace záměru projektu

Vpravo v cca km 42,908 – 43,464

Bližší popis prací je uveden společně s položkovým rozpisem v příloze č. 1

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Koncept do 2 měsíců od účinnosti objednávky

Čistopis do 2 týdnů od připomínek ke konceptu

Výstup ve 2x v tištěné formě a 2x na USB flash disku

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 96 210,00 / 116 414,10

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

[REDACTED]

Digitálně podepsal

[REDACTED]

Ředitelství silnic a dálnic ČR

22.03.2022 08:12:29

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

c=CZ,

Datum: 2022.03.25
12:29:17 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č.1: Položkový rozpis ceny**Akce: D5 PHS Kařez - Záměr projektu**

	Popis položky	Počet jedn.	Jedn.	Jedn. cena	Cena Kč
1	Záměr projektu – zpráva				
2	Příloha A – Formuláře Vzor 80–83				
3	Příloha C – Dokumentace hodnocení ekonomické efektivity projektu				
4	Příloha E – Situace projektu a orientační výkres či mapa s vyznačením začátku a konce stavby, ev. další výkresy				
5	Příloha G – Prohlášení zhotovitele projektové dokumentace akce				
6	Příloha H – Výpočet stavebních nákladů projektu pomocí „Cenových normativů staveb pozemních komunikací“				
7	Příloha K – Ostatní přílohy - např. výsledky zpracovaných studií, posouzení k prověření úsporných opatření apod.				
8	Planografie 3x vyhotovení				
CELKEM bez DPH					96 210,00