



**Městská  
část  
Praha 10**

## OBJEDNÁVKA č. OMP/0487/2022

<b>Odběratel:</b>	Městská část Praha 10	<b>Dodavatel</b>	AP STUDIO s.r.o.
<b>Adresa:</b>	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	<b>Adresa:</b>	Ocelářská 2274/1, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha 9
<b>IČ:</b>	00063941	<b>IČ:</b>	27364038
<b>DIČ:</b>	CZ00063941	<b>DIČ:</b>	CZ27364038
<b>Banka:</b>	Česká spořitelna a.s.	<b>Banka:</b>	MONETA Money Bank, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	27-2000733369/0800	<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Tel.:</b>		<b>Tel.:</b>	
<b>Email:</b>		<b>Email:</b>	

**Platební podmínky:** převodem  
**Termín dodání:** 12.05.2022  
**Místo dodání:** ÚMČ Praha 10  
**Datum vystavení:** 13.04.2022

### Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
revizi projektu „Zajištění energetických úspor objektu MŠ U Roháčových kasáren, U Roháčových kasáren 1215/14, Praha 10“ - doplnění:	1.00	60 000,- Kč	21.00	72 600,- Kč

1) připojení kanalizace, vodovodu a NN elektro pro venkovní WC

2) doplnění odvodu kondenzátu ze stávajících klimatizačních jednotek MŠ

dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí objednávky.

Splatnost všech faktur je 30 dní od data doručení na podatelnu ÚMČ Praha 10. DPH ze základu 60 000,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění, a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb. „O dani z přidané hodnoty“ ve znění pozdějších předpisů.

**Cena za objednávku CELKEM 72 600,- Kč včetně DPH.**

Schválil:

**Morávková Petra Bc., MBA**

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil:

Převzal a akceptuje:

Podpis + otisk razítka



## Cenová a obsahová nabídka

Obchodní jméno: **AP STUDIO s.r.o.**  
 Sídlo: Ocelářská 1, 190 00 Praha 9  
 IČO: 27364038  
 DIČ: CZ27364038  
 Statutární zástupce: Ing. Vít Santolík

Na zpracování projektu pro výběr zhotovitele - revize projektu „Zajištění energetických úspor objektu MŠ U Roháčových kasáren, U Roháčových kasáren 1215/14, Praha 10“.

Záměrem je realizovat revizi projektu: „Zajištění energetických úspor objektu MŠ U Roháčových kasáren, U Roháčových kasáren 1215/14, Praha 10“ z roku 2022. Předmětem revize projektu bude doplnění projektu o:

- Kanalizační připojení, připojení vodovodu a NN elektroinstalací venkovního WC
- Doplnění odvodu kondenzátu ze stávajících klimatizačních jednotek MŠ
- Osazení dvou mobilních akustických stěn ve zdech dvou oddělení MŠ ve 2.NP objektu

Předpokládané investiční náklady budou cca 1,8 M Kč. Součástí projektu bude i výkaz výměr a projektantský rozpočet.

### Cenová nabídka:

Úkon	Cena v Kč bez DPH
1) připojení kanalizace, vodovodu a NN elektro pro venkovní WC	60.000
2) Doplnění odvodu kondenzátu ze stávajících klimatizačních jednotek MŠ	
3) Návrh osazení dvou mobilních příček ve zdech dvou oddělení MŠ ve 2.NP objektu	30.000

### Termíny odevzdání:

Úkon	termín
Ad 1), 2), 3) Revize projektu zajištění energetických úspor MŠ	4 týdny od objednání



V Praze dne 11.04.2022

-----  
 Ing. Vít Santolík  
 jednatel společnosti  
 AP STUDIO s.r.o

### AP STUDIO s.r.o.

Sídlo firmy:  
 Ocelářská 1, 190 00 Praha 9  
 IČO: 27364038  
 DIČ: CZ27364038

Doručovací adresa, provozovna:  
 Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 4  
 Bankovní spojení:

E-mail:  
 tel:

