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SMLOUVA o REALIZACI PŘEKLÁDKY

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

č. VPIIMJ12022100095

 

mezi

CETIN a.s.

a

Město Pelhřimov
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Číslo smlouvy CETlN: VPIIMJ/2022/00095 SAP &#39;Sl4 Hana: 8030003180

Číslo smlouvy stavebníka: Registr smluv: ANO

CETlN as:
se sídlem Ceskomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

lČO: 04084063

DlČ: CZO4084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená lng. Jiřím Šittlerem, MBA, manažerem, Provoz pevně přístupové sítě ČR dle

pověření ev. č.

bankovní spojení:
číslo účtu:

“

(dále jen „CETIN“)

 

a

Město Pelhřimov

se sídlem Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov

lČO: 00248801

DIČ: 0200248801

zastoupená Ladislavem Medem, starosta

(dále jen „Stavební k&quot;)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako

„Smluvní strana&quot;,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákonik&quot;) a dle ustanovení

§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“)

tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

(dále jen „Smlouva“)

DEFlNICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže

uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Starý Pelhřimov spočívající ve změně trasy komunikačního vedení

SEK ve vlastnictví společnosti GETlN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činností s Překládkou související, nezbytné pro vlastní

realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst.

4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,
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které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými
elektromagnetickýmí prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo

paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a síti kabelové televize,
bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existencí SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura as.“ ze dne 5.3.2019 vydané pod čj.
537531/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Pelhřimov

zklid.dopravy na sil.|_19“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ni související
záležitosti vrozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek

Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka

nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována vrozsahu (územním a stavebnětechníckém) a

na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnuti - rozhodnutí o umístění stavby
Překládky a předání společností CETIN takového pravomocného rozhodnutí o

umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové částí,
(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy

osmlouvě budoucí o zřízení služebnosti svlastníky Překládkou dotčených
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizací Překládky
nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy. zůstává společnost CETIN.
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3.5 Společnost CETlN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou asobu. Je-li realizací

4.1

4.2

4.3

4.4

Překládky alnebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá

společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování Projektu,

(li) pokusit se uzavřít smlouvu 0 smlouvě budoucí o zřízení služebností a/nebo

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně

učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentací skutečného provedení Překládky;

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací

skutečného provedení snáležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentací staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu svyznačením rozsahu &#39;služebností

k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených

nemovitosti a vklad služebností dle smluv o zřízení služebnosti svlastníky

Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

(i) po splnění Předpokladú pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od

uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETlN k realizaci Překládky a

oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná

výzva“).

StaVebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETlN práva a povinností

z územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem v Pelhřimově, odrorem výstavby

jako stavebním úřadem - rozhodnutí o umístění stavby Zklidnění dopravy na silnici l119

- Starý Pelhřimov č.j. OV11319/2019-12 ze dne 20.5.2020, pravomocně dne 8.7.2020

(dále jen „Uzemní rozhodnutí“), a to (i) práva k ,umístění resp. přeložení veřejné

komunikační sítěspolečnosti CETlN za podmínek v Uzemním rozhodnutí stanovených,

a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy,

vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Uzemním

rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva

přijímá. Uzemní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizací Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy

bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalífrkovaná výzva;

(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.

Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených

nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických

komunikacích k úpravě vzájemných, právních vztahů v podobě uzavření písemné

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností a po realizaci Překládky k uzavření

smlouvy o zřízení služebnosti případně ke ,zřízení takoveho práva ve vyvlastñovacím

řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou
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Registr smluv: ANO

dotčených nemovitosti uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti&#39; CETlN jako nákladyvzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stávebníkpovinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení spráVních poplatků za vkladslužebností do katastru nemovitostí, případně náklady .vzniklé společnosti CETIN
v souvislosti s vyvlastñovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti&#39; CETIN při uzavírání smluv o budoucísmlouvě o zřízení služebností a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízeníslužebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta .dle odst. 4.3 Smlouvy sjednané k realizaci Překládky a/nebo sjednanáSmluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodleníStavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou ,byla realizace Překládkypřerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodleníStavebníka.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresuuvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí,že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnemod odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresuelektronické pošty uvedenou v čí. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ s PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacíchpovinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsouvšechny nezbytné náklady vlastníka. SEK, které by mu neVZníkly, kdyby Překládkanebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě .CTN činí ke dni uzavření Smlouvy780.758,- Kč (slovy: sedmsetpadesáttisícsedmsetpadesátosm korun českých).Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN, Stavební k bere na vědomí, že tato výšenákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladůspolečnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronickýchkomunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dálejen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETlN do tří (3)měsícú od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládkystanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

5.4 V případě, že vsouvislostl s realizací Překládky společnosti CETlN vzniknou dalšínezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnutyv Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebností a/nebo dle
právomOcného rozhodnutí příslušného vyvíastňovacího úřadu o omezenívlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
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(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí

na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitosti,

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů

na vypracování výpočtu.

(d) hydrogeologický, geologický. dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované

subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadovaně

dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,

(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání

potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci

Překládky,
(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené

v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních

poplatcích v účinném znění,

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997

Sb., o pozemních komunikacích. v účinném znění,

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné

pro realizaci Překládky,

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských

plodinách v souvislosti s realizací Překládky.

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem,

včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky

6.1

6.2

6.3

stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu

se změní písemným oznámením společnosti CETlN o změně výše nákladů na Překládku

doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost

CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním

roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní

rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení

o změně výše nákladů.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně

vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen

uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou

společností CETIN vystaveny takto:

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 31.066,- Kč (slovy:

třicetjednatisícšedesátšest korun českých) bude společností CETIN vystavena do

patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od

ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

Náklady společnosti CETlN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebnikem

oddělené na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení

Faktury.

VPlC Pelhřimov zklid.dopravy na sil.l__19 6

   

 

 



 

   
Číslo smlouvy CETlN: www/2022100095

Company INTERNAL
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Číslo* smlouvy Stavebnlka: Registr smluv: ANO&#39;

6.4

6.5

6.6

7.2

7.3

8/. 1

8.2

9.*1

9.2

Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouw.

Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hraZeny na účet společnosti CETlN uvedený
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETlN stanoveno
jinak.

Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti *Faktury
připsána ve prospěch účtu společnosti CETlN.

SANKCE

Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, kjejíž úhradě jedle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společností CETlN smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do deseti (1 Oldnů, ode dne doručení písemné výzvy příslušné
Smluvní straně kjejl úhradě.

Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETlN
na náhradu skutečné škody a ušlěho zisku v celém rozsahu způsobené škody.

KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ osoev SMLUVNÍCH STRAN

Za společnost CETlN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
1

funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK

ve věcech technických: Petr Macho, DiS.
funkce: specialista pro výstavbu sítě

Za Stavebnika:

ve- věcech smluvních: Ladislav Med
funkce: starosta

ve věcech technických: ing. Tomáš Petera
funkce: vedouci investičního odboru

oosroupsní oo SMLOUVY

Společnost CETlN je oprávněna, *aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit .od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebnikovi, neni-li v odstoUpení stanoveno
pozdější datum jeho účinností.

Dostane-li se .Stavebník do prodlení súhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETlN oprávněna od Smlouvy
odstoupit.
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9.3 Odstoupí-li společnost CETlN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit

9.4

9.5

9.6

9.7

10.

10.1

10.2

&#39;10.3

10.4

11.

11.1

společnosti CETlN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním

ze Smlouvy.

Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného

oznámení dle Či. 5 bodu 5.3 této smlouvy vpřípadě, že výše Nákladů Překládky

stanovených na základě Projektu bude vyšší O vícejak 10 % než výše nákladů Překládky

stanovených na základě CTN.

Odstoupí-li Stavebník Od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit

společnosti CETlN veškeré naklady společnosti CETíN již vzniklé v souvislosti s plněním*

ze Smlouvy.

Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že

odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž

Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která

upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran

na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů

vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy,

která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETlN nejpozději do dvou (2) let

od uzavření Smlouvy. Marně uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a

účinnosti&#39; Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

Smlouva zanikne prvním dnem následujícím, po uplynutí dvou (2) let od uzavření

Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETlN doručena řádná Kvalifikovaná

výzva učiněná za Splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

Zaníkne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti

CETlN veškeré náklady společnosti CETlN již vzniklé v souvislostí s plněním Smlouvy

do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případně nároky Smluvních

stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů

vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy,

která vzhledem ke své povaze mají trvat i po .zániku Smlouvy,

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje

(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) č. 20161679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení O ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů,

kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní&#39; strany či jiné

osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností
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vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejimajíci Smluvní
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

.1
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují. že

předávaně Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně

disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

1 1.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání
Osobních údajů z přejímajicí Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím
které přejímajicí Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se

považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a

za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímajicí
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímajicí Smluvní
stranou je společnost CETlN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu
údajů. které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese

httgszllwww.oetin.cz/zgsady-ochrany-osobnich-údaju. Splnění povinnosti uvedené
vtomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímajicí Smluvní straně
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), v účinněm znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv.
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETlN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností
CETlN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění

Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a

Časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETlN

Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv
jednim z těchto způsobů:

(a) v listinná podobě;
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinněm znění;
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(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, takjak jsou specifikovány

v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta

první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem

(b) a (c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů,

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a kjejich vyřešení

zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.

Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá

ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvnímí

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění

Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si

Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených

obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat

za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany

ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro

případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského

zákoníku:

- § 557;

§ 1767 odst. 2;

§ 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a

§ 1743.

12.8 Smluvnl strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají

nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebnik oprávněn převést či postoupit Smlouvu

ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z jeji části třetí osobě bez

předchozího písemného souhlasu společnosti CETlN.

12.1OSmlouva obsahuje úplně ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité

pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě

ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmi být vykládán v rozporu s výslovnými

ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.1 1 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi poživajicími ochrany důvěrnosti

majetkových poměrů.

12.128polečnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními

předpisy, pravidly etiky a morálky. a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a
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odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance
-

httpszllwwwcetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejim uzavřením a

realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platně a
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy.
Stavebník odmítá jakékoliv deliktnl jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje,
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a

účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležité opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležité opatření a že vyvíjí a bude
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež
by mohlo mit negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování
uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2- Územní rozhodnuti vydané Městským úřadem v Pelhřimově, odrorem

výstavby jako stavebním úřadem - rozhodnutí o umístění stavby
Zklidnění dopravy na silnici ll19 - Starý Pelhřimov č.j. OV/1319/2019-12

Doložka
Smlouva byla schválena Radou města Pelhřimova na schúzi č. 75 dne 29.3.2022.

  

CETIN: Stavebník:

8 2022-

. lit.
v Brně dne

*7” É&#39;
JO# v Pelhřimově dne

h&#39;

IVN a.s. Město Pelhřimov

g. iří Šittler, M Ladislav Med
manažer, rovoz pevné příst pové sítě ČR starosta města Pelhřimov
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