
Smlouva o dílo

„Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel a

Zhotovitel Sdružení SG pro DTM Královéhradeckého kraje kraje

Na základě smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 23. 2. 2022

Zastoupen Ing. Stanislavem Madronem, na základě plné moci ze 17. 12. 2021

Společník 1 / správce GMtech s.r.o.

zapsaný do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 300202

se sídlem Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO 02006154
DIČ CZ 02006154

dále též „Společník 1“ nebo „Správce“ a

Společník 2 GEODROM s.r.o.

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl
C, vložka 72875

se sídlem Hlavní 133/32, 664 48 Moravany
IČO 29305381
DIČ CZ29305381

dále též „Společník 2“ a

Společník 3 GEOVAP, spol. s r.o.

zapsaný do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci
Králové pod spisovou značkou C 234

se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
IČO 15049248
DIČ CZ 15049248

dále též „Společník 3“ a

Společník 4 Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o.

zapsaný do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu Hradec
Králové, oddíl C, č. vložky 1583

se sídlem Jiřího Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové
IČO 45536058
DIČ CZ45536058

dále též „Společník 4“ a



Společník 5 PRIMIS spol. s.r.o.

zapsaný do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl
C, č. vložky 81169

se sídlem Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
IČO 02402718
DIČ CZ02402718

dále též „Společník 5“, celé sdružení dále také jako „zhotovitel“, „účastník zadávacího řízení“, nebo
„dodavatel“; objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“.

Čl. 2. Předmět smlouvy

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“, evidenční číslo ve
Věstníku veřejných zakázek Z2022-004659, zadávanou objednatelem jakožto zadavatelem.

2.2. Tato smlouva je realizována v rámci projektu Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje,
reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025435 (dále jen „Projekt“), který Objednatel realizuje v rámci
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Výzva III
programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map
krajů (DTM).

2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami.

2.4. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení dat základní prostorové situace, dopravní
infrastruktury a technické infrastruktury skládající se z jednotlivých částí díla, za které je v rámci
plnění této smlouvy považován každý jednotlivý typ dat tak, jak jsou data uvedena v příloze č. 2
této smlouvy – cenové tabulce v návaznosti na požadovanou specifikaci jejich provedení
zanesenou v příloze č. 1 této smlouvy – Technické specifikaci.

2.5. Detailní předmět plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy – Technické specifikaci.

2.6. Předmět plnění je rozdělen do etap, a to:

a) Zpracování detailního prováděcího projektu (DPP) realizace díla, v jehož rámci dojde ke
stanovení závazných objemů poskytovaných dat a ke stanovení časového harmonogramu
realizace.

b) Realizace samotného pořízení dat dle DPP.

2.7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy provést veškeré smluvní činnosti,
služby a výkony, kterých je potřeba k provedení a dokončení smluveného díla.

2.8. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito objednatelem i pro výkon veřejné
správy, zejména dle § 4 a 4a zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

2.9. Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění, které není uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy -
Technické dokumentaci, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a včasné
dokončení díla v souladu s touto smlouvou. Zahrnuje veškerá plnění pro zajištění plnohodnotné
podoby dat na základě této smlouvy o dílo.

2.10. Zhotovitel se dále zavazuje realizovat dílo ve stejné nebo vyšší kvalitě, která je definována příloze
č. 1 této smlouvy.



2.11. Objem poskytovaných dat v rámci DPP stanoví objednatel. Objem předaných dat bude realizován
s tolerancí 1 %.

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen a připraven realizovat dílo minimálně v rozsahu stanoveném
v tabulce níže. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, považuje se to za podstatné
porušení smlouvy zhotovitelem.

Čl. 3. Doba a místo plnění

3.1. Doba plnění

3.1.1. Plnění díla bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

3.1.2. Zhotovitel realizuje první etapu nejpozději do 1 měsíce od zahájení realizace.

3.1.3. Zhotovitel realizuje druhou etapu nejpozději do 13 měsíců nebo do 30. 3. 2023, podle
toho, co nastane dříve.

3.1.4. Závazný harmonogram plnění včetně dílčích milníků, na jejichž splnění v daném pořadí
a čase objednatel bude trvat, je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy o dílo – Technické
dokumentaci. Harmonogram v rámci přílohy č. 1 této smlouvy je stanoven jako závazný
požadavek ze strany objednatele, který zhotovitel zapracuje do konkrétního
harmonogramu s konkrétními daty, termíny a datumy v rámci DPP.

3.2. Místo plnění:

3.2.1. Místem plnění díla za účelem předání jednotlivých výstupů plnění je sídlo objednatele na
adrese Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.

3.2.2. Plnění bude realizováno na území Královéhradeckého kraje.

Typ dat a druh pořízení Množství Jednotka

Konsolidace stávajících DTM měst a konsolidace stávajících
dat v prostoru "uličních front"

20000 hektary

Mapování ZPS v obcích – sídlech ORP 3350 hektary

Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy 2150 kilometry

Mapování dat TI ve vlastnictví kraje 400 kilometry

Mapování dat DI kraje jako správce DI 3500 kilometry

Mapování DI ve vlastním majetku kraje 100 kilometry

Mapování TI v majetku obcí pod DI silnice II. a III. třídy 1000 kilometry

Zapracování aktualizačních dokumentací 2000 ks

Ortofotomapa - celé území kraje 475906 ha



Čl. 4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své
nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje dodat
řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad.

4.2. Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela naplněn
předmět a účel smlouvy.

4.3. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění
předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností.

4.4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán zejména písemnými pokyny
objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na
nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném provádění
díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny
pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle svých
pokynů. V souvislosti s realizací díla po dobu takového přerušení má zhotovitel nárok na
prokazatelně vynaložené náklady.

4.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy,
postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit
oprávněné zájmy objednatele.

4.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech
skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla.

4.7. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn
požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelem stanovené lhůtě vzniklé vady a dílo prováděl
řádným způsobem.

4.8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla postupovat v souladu se zásadami projektového
řízení a zejména jejich jednotlivými konkrétními pokyny zanesenými objednatelem v příloze č. 1
této smlouvy – Technické dokumentaci v kapitole s názvem Projektové řízení.

4.9. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele protokolárně
převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4.10. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy,
které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové pracovní
podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a
odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k
řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění této
smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro komunikaci a
korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského
materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů,
nebo výrobky opakovaně použitelné.

4.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla jednat s náležitou odbornou péčí, čestně a svědomitě,
přičemž je vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména
uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a v jejich mezích je povinen se řídit pokyny Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje a má povinnost provádět dílo v souladu s v čase aktuálními pravidly Výzvy
z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ze které je předmět



plnění této veřejné zakázky kofinancován, a když pravidla této Výzvy jsou dostupná pod tímto
odkazem1.

4.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo či jeho příslušenství, část ani výsledky (výstupy) ani dílčí výsledky
(výstupy) své činnosti podle této smlouvy neposkytne bez písemného souhlasu Objednatele
dalším subjektům.

4.13. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele, zejména je povinen upozornit Objednatele na
veškerá nebezpečí škod, která jsou mu známa a která souvisejí s prováděním díla.

4.14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění této
smlouvy dozvěděl, a které současně Objednatel při předání označil za důvěrné. Mlčenlivosti
může Zhotovitele zprostit jen Objednatel svým písemným prohlášením či zmocněním a dále v
případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti
této smlouvy a vztahuje se i na zástupce a pracovníky Zhotovitele či jeho poddodavatele.
Zhotovitel je oprávněn použít informace, data a podklady předané mu Objednatelem za účelem
plnění této smlouvy pouze a právě pro plnění předmětu této smlouvy, nikoliv pro jiný
(Objednatelem či osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních nebo technických, příp.
kontaktní osobou) písemně neodsouhlasený, účel.

4.15. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu této
smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-Ii Zhotovitel, že pokyny
Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu této smlouvy, je povinen na to
Objednatele neprodleně písemně upozornit.

4.16. Po ukončení plnění této smlouvy je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen předat
Objednateli veškeré podklady, které mu Objednatel předal nebo které pro Objednatele získal od
třetích osob.

4.17. Součinnost

4.17.1. Objednatel požaduje, aby maximum práce odvedl zhotovitel samostatně, bez zatěžování
pracovníků objednatele. Součinnost objednatele bude omezena na nezbytnou míru a
bude se vztahovat především na schvalování výstupů zhotovitele v předem definovaných
kontrolních dnech a na nezbytnou podporu ze strany objednatele v části potvrzování
oblastí, typů a rozsahu pořizovaných dat.

4.17.2. Rozsah součinnosti bude odsouhlasen při zahájení realizace jako součást DPP (v detailu
viz příloha č. 1 této smlouvy – Technická specifikace), včetně termínů jejího poskytování.

4.17.3. V případě následného požadavku zhotovitele na součinnost nad dohodnutý rámec má
objednatel právo součinnost odmítnout, případně ji poskytnout v termínu a rozsahu dle
svých možností, a to bez dopadu na harmonogram realizace a z něj vyplývající sankce
za nedodržení termínů.

4.17.4. Neposkytnutí součinnosti jako důvod pro posun smluvních termínů bude akceptován
pouze tam, kde byla součinnost objednatelem přislíbena při zahájení realizace.

1https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii-
-vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/



4.18. Součinnost obcí a měst

4.18.1. V rámci realizovaného plnění povede v nezbytné míře komunikaci se zástupci měst a
obcí samostatně a sám zhotovitel na základě kontaktů poskytnutých ze strany
objednatele a z veřejných zdrojů.

4.18.2. V případě, že nebude možné zajistit odpovídající součinnost obcí a měst zhotovitelem
samostatně, je zhotovitel oprávněn eskalovat požadavky na součinnost na objednatele,
když však pro takovou eskalaci musí zhotovitel aktivně prokázat neposkytnutí součinnosti
v potřebném minimálním rozsahu ze strany obce nebo města.

4.19. Součinnost vůči dalším osobám podílejícím se na projektu Digitální technické mapy
objednatele

4.19.1. Zhotovitel musí strpět a umožnit kontrolu zhotovených dat třetí stranou určenou ze strany
objednatele, včetně omezeného přístupu pro tuto třetí stranu do prostředí určeného pro
náhled a kontrolu realizovaného plnění ze strany zhotovitele, včetně kontroly a náhledu
na postup prací a již zhotovená data. S ohledem na uvedené se zhotovitel zavazuje, že
se nestane účastníkem, poddodavatelem či jinou osobou prokazující kvalifikaci
dodavatele ve výběrovém / zadávacím řízení „Zajištění odborného dohledu a dozoru nad
kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat“, jehož
předmětem bude výběr dodavatele pro kontrolu dat pořízených zhotovitelem dle této
smlouvy.

4.19.2. Objednatel se zavazuje písemně sdělit identifikační údaje třetí strany a jejích pracovníků,
kteří pro objednatele budou provádět kontrolu zhotovených dat a to nejpozději 14 dnů
před zahájením činnosti této třetí strany v podobě kontroly realizovaného plnění ze strany
zhotovitele.

4.19.3. Zhotovitel může pro třetí strany dle tohoto článku připravit NDA (Non-disclosure
agreement) ve vztahu k přístupu do jeho prostředí a ve vztahu k know-how v rámci
realizovaného plnění, když však znění této dohody nesmí v žádném případě bránit
realizaci kontrolních činností nad zhotovením dat v rámci plnění této smlouvy nebo
průběhem realizovaných prací.

4.20. Projektový tým

4.20.1. Zhotovitel se zavazuje předmět plnění smlouvy realizovat prostřednictvím projektového
týmu, kterým prokázal kvalifikaci ve veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavírána tato
smlouva o dílo. Projektový tým zhotovitele je odpovědný za plnění této smlouvy o dílo.

4.20.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy prostřednictvím
projektového týmu v tomto složení na těchto pozicích:

Vedoucí projektového týmu Ing. Stanislav Madron

Zástupce vedoucího projektového týmu Ing. Jiří Habrovec

Kontrolor dat „hlavní geodet“ Ing. Pavel Cimpl

Kontrolor dat Ing. Aleš Černý

Datový analytik Ing. Igor Lecák

Projektový manažer Ing. Martin Stuchlík



4.20.3. Zhotovitel souhlasí s nominací jednoho ze členů svého projektového týmu nebo
oprávněnou osobu na základě této smlouvy do Řídícího výboru projektu objednatele, ze
kterého je kofinancováno plnění této smlouvy.

4.20.4. Zhotovitel se zavazuje v případě změny osoby v rámci projektového týmu zajistit náhradu
osobou, která bude splňovat stejné požadavky jako osoba, kterou prokázal kvalifikaci
v rámci veřejné zakázky.

4.21. Kontaktní osoby

4.21.1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami v záležitostech této smlouvy bude
probíhat prostřednictvím kontaktních osob. Každá smluvní strana jmenuje kontaktní
osobu. Každá ze smluvních stran má právo změnit jí jmenovanou kontaktní osobu, je
však povinna vyrozumět o každé změně druhou smluvní stranu. Změna kontaktní osoby
je vůči druhé straně účinná teprve okamžikem prokazatelného doručení takového
vyrozumění.

4.21.2. Kontaktní osoby jsou za smluvní strany jmenovány osobami oprávněnými písemně, a to
na adresu osob oprávněných za druhou smluvní stranu a zároveň na adresu všech
kontaktních osob do prováděné změny platných. Jmenování kontaktních osob nabývá
platnosti dnem oznámení a účinnosti po uplynutí 14denní lhůty ode dne oznámení
s výjimkou jmenování kontaktních osob uvedených v záhlaví této smlouvy, které nabývá
účinnosti současně s nabytím platnosti a účinnosti této smlouvy.

4.21.3. Komunikace mezi kontaktními osobami bude uskutečňována v elektronické podobě
(email, datová zpráva, HelpDesk) nebo telefonicky.

4.21.4. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude činěna v písemné formě a
doručena druhé smluvní straně, přičemž písemná forma je zachována i v případě
emailové zprávy.

4.22. Oprávněné osoby

4.22.1. Oprávněné osoby budou za smluvní strany potvrzovat provedené zhotovení dat a tato
data protokolárně předávat a přebírat. Každá z níže jmenovaných oprávněných osob na
základě této smlouvy je oprávněna jednat vždy samostatně za smluvní stranu, za kterou
je jmenována.

4.22.2. Oprávněné osoby smluvních stran jsou dále oprávněny v rámci této smlouvy jednat za
smluvní strany této smlouvy v rozsahu řízení odchylky objemu pořizovaných dat v rámci
plnění, tuto odchylku posuzovat a potvrzovat rozsahy realizovaného plnění ve vazbě na
harmonogram a realizaci plnění na základě této smlouvy a jejích příloh, vždy však při
zachování cíle a účelu této smlouvy o dílo.

4.22.3. Osobami oprávněným na základě tohoto jsou

Oprávněná osoba za objednatele
1) Ing. Bohumil Pecold, vedoucí oddělení pověřený vedením odboru informatiky KÚ KHK

2) Ing. Jiří Holas, správce GIS

Oprávněná osoba za zhotovitele
1) Ing. Stanislav Madron, vedoucí projektového týmu, tel.



2) Ing. Richard Červenka, koordinátor projektu DTM, tel.

4.22.4. Změna oprávněných osob na základě této smlouvy může být provedena písemným
oznámením druhé smluvní straně.

Čl. 5. Cena díla

5.1. Cena za zhotovení díla představuje objednatelem akceptovanou nabídkovou cenu, předloženou
zhotovitelem /jakožto uchazečem/ v nabídce na veřejnou zakázku „Pořízení dat pro projekt
Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“ pro Královéhradecký kraj a je stanovena
v podobě jednotkových cen za každou položku (typ dat) v příloze č. 2 této smlouvy.

5.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné
náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného předmětu plnění a veškeré náklady
včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

5.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení jednotlivých částí díla
specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, tedy zhotovení jednotlivých typů pořizovaných dat v jejich
požadované podobě je stanovena jednotkovou cenou uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy pro
každý typ pořizovaných dat individuálně.

5.4. Jednotková cena jednotlivých typů pořizovaných dat je stanovena jako cena konečná a úplná.

5.5. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.

5.6. Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.7. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.8. Sjednaná cena dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze
v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH připočítá DPH
v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného
plnění.

Čl. 6. Platební podmínky

6.1. Cena díla bude objednatelem hrazena platbami na základě vystavených faktur.

6.2. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění zdanitelného
plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí.
Fakturovaná částka bude odpovídat činnostem realizovaným v tomto kalendářním čtvrtletí
v rozsahu potvrzeném objednatelem v rámci předávacího protokolu.

6.3. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí příslušné části
předmětu díla.

6.4. Všechny faktury dle této smlouvy musí obsahovat název a registrační číslo dotačního projektu.

6.5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele.



6.6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění).

6.7. Faktury musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v
§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.8. Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a
daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s
těmito právními předpisy.

6.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm
nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět
zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se
přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury –
daňového dokladu.

6.10. Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli předat fakturu.

6.11. Cena bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. Faktura
je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve
prospěch zhotovitele.

6.12. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se
zhotovitel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm.
e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb
z veřejných výdajů.

6.13. Pro případ, že zhotovitel je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného
plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí zhotovitel s tím,
že mu objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého
plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude zhotovitel
vymáhat od objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím,
že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající
se výši odvedené DPH.

6.14. Objednatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k Projektu, včetně účetnictví po dobu
deseti (10) let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však
nejméně do doby uplynutí tří (3) let od uzávěrky Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (předpokládaný termín je v roce 2027).

6.15. Zhotovitel je povinen umožnit v plném rozsahu poskytovateli dotace, resp. jiným kontrolním
orgánům, provedení kontroly účetnictví a realizace Projektu, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 2 písmene e)
zákona č. 320/2001 Sb. je Zhotovitel u zakázky spolufinancované z ESI fondů osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Povinnosti uvedené v tomto odstavci je povinen
Zhotovitel dodržovat nejméně po dobu archivace Projektu uvedenou v odst. 6.14 tohoto článku a
je povinen obdobně zavázat k dodržování výše uvedených povinností i své případně
poddodavatele.



6.16. Zhotovitel je povinen využívat při provádění díla dle této smlouvy a po celou dobu plnění
předmětu této smlouvy provozní a technická zařízení, jejichž prostřednictvím prokázal kvalifikaci
ve veřejné zakázce na jejímž základě je uzavřena tato smlouva. V případě změny zařízení, musí
objektivně takové zařízení splňovat minimálně stejné nebo mít parametry lepší než zařízení, se
kterým byla ze strany zhotovitele prokázána kvalifikace.

Čl. 7. Předání díla

7.1. Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit jednotlivé části díla jejich řádným a včasným dokončením
v souladu s podmínkami této smlouvy a předáním objednateli.

7.2. Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dílo bez zjevných vad, nedodělků a podstatných vad
bránících užívání předávaného díla. V opačném případě si objednatel vyhrazuje právo převzetí
díla odmítnout, bez nároku na navýšení ceny díla.

7.3. Předání a převzetí díla proběhne na základě porovnání skutečných vlastností díla dle specifikace
díla uvedené v čl. 2. této smlouvy. Plnění bude potvrzeno podpisem protokolu o předání
Objednatelem. Součástí protokolu o předání je jednoznačná identifikace předávaného díla, tedy
zejména typ předávaných dat, jejich počet a dále detailní popis území, na němž byla tato data
zpracována.

7.4. Zjistí-li objednatel nedostatky, nedodělky, či vady, oznámí to písemnou formou bez zbytečného
odkladu zhotoviteli.

7.5. Za objednatele je oprávněn jednotlivé části díla převzít a akceptační protokol podepsat oprávněná
osoba za objednatele.

7.6. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli. Práva
z poskytnuté licence objednatel nabývá okamžikem převzetí díla od zhotovitele.

Čl. 8. Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 2 let. Dílo dle této smlouvy bude ke dni
předání a převzetí objednatelem způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti stanovené touto
smlouvou. Tato záruka se vztahuje i na vady právní. Záruční ustanovení se vztahují na každou
jednotku zhotovených dat jako součást díla.

8.2. Zhotovitelem poskytovaná záruka se vztahuje na kompletní rozsah dodaných dat jako plnění díla,
jakož i na jeho vlastnosti požadované objednatelem.

8.3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o
dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem, nebo po kterou bylo
plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

8.4. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za soulad zhotoveného plnění s legislativou a
konkrétními zákony, včetně jejich prováděcích předpisů a na prováděcí předpisy navázané
pokyny, metodiky a standardy, které jsou demonstrativně uvozeny, nikoliv však uvedeny
konečným výčtem, v příloze č. 1 této smlouvy – technické specifikaci.

8.5. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je
objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli.

8.6. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla,
jeho parametry a skutečným stavem díla.



8.7. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámení vady
objednatelem, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od oznámení vady objednatelem,

právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či
nedodělků,

právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že
ztěžují či dokonce brání v užívání díla, nebo

právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či
nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.

8.8. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel
odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla
zhotovitelem ve stanoveném termínu.

8.9. Záruka je poskytována v souladu s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění.

Čl. 9. Bankovní záruka pro pokrytí vad v době záruky

9.1. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží
zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 3.000.000 Kč.

9.2. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy od
okamžiku celkové akceptace plnění dle smlouvy.

9.3. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na
základě písemné žádosti zhotovitele.

9.4. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel
neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí
straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod.

9.5. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky.

9.6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího
úplného vyčerpání.

Čl. 10. Licenční ujednání

10.1. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy vytvoří dílo podléhající ochraně podle zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon), a zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, a tak poskytuje objednateli licenci - tj. oprávnění k výkonu práva užívat jím vytvořené
autorské dílo.

10.2. Zhotovitel poskytuje licenci jako:



výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, nikoliv však
výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem vytvořeno v souladu se smlouvou,
a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem,

licenci neomezenou územím výkonu působnosti objednatele,

licenci co do rozsahu oprávněného počtu uživatelů k užívání díla a jeho částí neomezenou;

neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;

licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu;

licenci, kterou není objednatel povinen využít.

10.3. Povinnost týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části díla poddodavatelem.

10.4. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

10.5. Součástí licence pro objednatele je i právo dílo poskytnout třetí osobě, včetně udělení podlicence,
k dalšímu zpracování nebo užití předmětu díla bez jakýchkoliv omezení.

10.6. Licenční ujednání dle této smlouvy o dílo se vztahuje na veškerá plnění v rámci této smlouvy,
která jsou součástí díla dle přílohy č. 1 této smlouvy a dále i na veškeré datové podklady, které
budou v rámci plnění této smlouvy pro zhotovení dat sebrány, zpracovány a zhotoveny.

10.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena
práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou
existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností zhotovitele
dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i
odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou.

10.8. Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že pokud by kdokoli omezoval práva Objednatele v
souvislosti s poskytnutými licencemi nebo jim bránil v jejich řádném výkonu, je Zhotovitel povinen
na vlastní náklady takovému jednání zabránit a uhradit Objednateli vzniklou újmu či nahradit
případnou škodu.

10.9. Pro vyloučení všech pochybností platí, že se Zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty,
ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního
vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu této smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho
využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho příslušné části Objednateli.

10.10.Zhotovitel uděluje objednateli

oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část), které podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb.
(autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upravovat, zpracovávat,
měnit jeho název,

a oprávnění dílo spojit s dílem jiným a s dílem dále pracovat za účelem jeho dalšího rozvoje
a používání.

10.11.Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá licenční oprávnění
poskytnutá objednateli je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle této smlouvy, tj. cena za
poskytnutí licence, včetně nákladů souvisejících s případnou aktualizací licence.

10.12.Veškerá zhotovovaná data včetně jejich součástí a příslušenství v rámci realizace plnění jsou
daty objednatele a o nakládání s nimi rozhoduje výhradně objednatel.



Čl. 11. Poddodávky

11.1. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo, které je předmětem této smlouvy i za pomoci svých
poddodavatelů, přičemž seznam významných poddodavatelů předložil objednateli ve své
nabídce či před uzavřením této smlouvy, pokud mu byli v době podání nabídky či v době uzavření
této smlouvy známi.

11.2. Ostatní významné poddodavatele, které neidentifikoval zhotovitel podle bodu 1 tohoto článku
smlouvy a kteří se do plnění předmětu této smlouvy zapojí následně, oznámí zhotovitel
objednateli nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem.

11.3. Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou
významnou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část
kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Za významnou poddodávku se nepovažují dodávky
materiálů ani výrobků, ani služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění díla s
podílem nižším, než je 10 % ze sjednané ceny díla.

11.4. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
(poddodavatele), pak se tato jiná osoba bude podílet na plnění předmětu smlouvy min. v rozsahu,
který byl obsažen v písemném závazku této jiné osoby předloženém v zadávacím řízení v
souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Pokud obsahem písemného závazku jiné osoby byla
společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně se
zhotovitelem ve smyslu § 83 odst. 2 ZZVZ, pak je tato jiná osoba identifikována v záhlaví této
smlouvy a svým podpisem na této smlouvě svou společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění
této smlouvy stvrzuje.

11.5. Změna významného poddodavatele je v průběhu provádění díla podmíněna souhlasem
objednatele. Zhotovitel předloží návrh změny poddodavatele na pracovní poradě nebo na jednání
kontrolního dne.

11.6. Změna poddodavatele nebo jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v
zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných
skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel nebo jiná osoba prokáže splnění
kvalifikace ve shodném rozsahu a shodným způsobem jako poddodavatel nebo jiná osoba
původní a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na plnění předmětu smlouvy podílet. Změna
osoby nebo poddodavatele, který převzal společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této
smlouvy, není přípustná.

11.7. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. To
neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu bodu 4 tohoto článku smlouvy převzala
společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je společně se
zhotovitelem odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.

11.8. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady pro provádění díla (včetně, nikoliv však pouze termínů a
harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit
spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla.

11.9. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení
plnění podle této Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele
podle této Smlouvy.



Čl. 12. Odpovědnost za škodu

12.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a
této smlouvy.

12.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci
vzniklých škod.

12.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Čl. 13. Pojištění zhotovitele díla

13.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn v rámci pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to ve výši
min. 10.000.000,- Kč.

13.2. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o pojištění kdykoliv v průběhu realizace
díla. Zhotovitel předloží doklady do 15 dni od doručení žádosti objednatele.

Čl. 14. Sankční ujednání

14.1. Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po
termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.

14.2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase dle článku 3.1.3 této smlouvy, je oprávněn
objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 500.000 Kč za
nedodržení termínu plnění a dále smluvní pokuty ve výši 0,02 % ze sjednané ceny plnění dle této
smlouvy za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončení a předání celého předmětu
plnění a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

14.3. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase dle článku 3.1.2 této smlouvy a v dílčích
termínech dle schváleného prováděcího projektu, je oprávněn objednatel požadovat po
zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za nedodržení termínu plnění
a dále smluvní pokuty ve výši 0,2 % ze sjednané ceny plnění dílčí objednávky dle této smlouvy
za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončení a předání celého předmětu plnění a
zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

14.4. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté při
převzetí každé části díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat na
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každou jednotku (konkrétní balík dat)
vadných dat za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se
zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

14.5. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek předložit objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši a
v okamžiku stanoveném smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení
jednorázové smluvní pokuty ve výši 500.000 Kč.

14.6. Nesplní-li zhotovitel řádně podmínky projektového řízení dle přílohy č. 1 této smlouvy – Technické
dokumentace zejména v případě zápisů ze schůzek a pracovních jednání, v případě účasti
odpovědné osoby zhotovitele na kontrolních dnech a v případě pravidelného reportingu, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ
takového pochybení, a to i opakovaně.



14.7. V případě neinformování objednatele o změně na pozici poddodavatele v průběhu plnění dle této
smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000
Kč za každý zjištěný případ.

14.8. V případě realizace předmětu plnění této smlouvy projektovým týmem zhotovitele v jiném
složení, než které je uvedeno v článku 4.20 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ.

14.9. V případě realizace předmětu plnění této smlouvy jinými technickými zařízeními v jiném složení,
než kterými byla prokázána kvalifikace ze strany zhotovitele v rámci veřejné zakázky, na jejímž
základě je uzavřena tato smlouva, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ.

14.10.Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé škody. Výši
smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené.

14.11.Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena v Kč včetně
DPH.

14.12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení
jejich vyúčtování.

14.13.Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této části není dotčen nárok oprávněné strany na
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta
vztahuje. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se neuplatní.

Čl. 15. Ukončení smlouvy

15.1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí
být písemná, jinak je neplatná.

15.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou,
jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem.
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

15.3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele považují:

je Zhotovitel v prodlení s předáním finální verze Prováděcí dokumentace bez vad a
nedodělků dle harmonogramu projektu dle přílohy č. 1 této smlouvy o více než 14 dní,

jestliže Zhotovitel opakovaně (tj. nejméně 2×) provede některou z činností týkající se
realizace díla prostřednictvím člena projektového týmu, který není řádně zanesen jako člen
projektového týmu s odpovídající kvalifikací v této smlouvě,

Zhotovitel i přes opakovanou (tj. nejméně 2×) písemnou výtku Objednatele provádí dílo
způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění,

dodání nebo zhotovení vadného předmětu plnění,

prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dní a
nezjednání nápravy ani do patnácti (15) dní od doručení oznámení objednatele o prodlení
s plněním závazku.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele
považují:



prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla (jeho části) delší než třicet (30) kalendářních
dnů.

Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost sjednanou dle této smlouvy ani v nezbytné
míře nutné pro realizaci díla, a to ani na základě opakované (nejméně 2x) písemné výzvy
Zhotovitele (minimální interval mezi písemnými výzvami je minimálně 7 dní),

Objednatel neposkytne Zhotoviteli podklady nebo data, která je dle této smlouvy povinen
poskytnout, a to ani na základě opakované (nejméně 2x) písemné výzvy Zhotovitele
(minimální interval mezi písemnými výzvami je minimálně 7 dní) a jejichž neposkytnutí
prokazatelně současně brání řádné realizaci díle ze strany zhotovitele.

15.5. Porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatele nebo zhotovitele, vyplývající z této smlouvy, je
třeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté.

15.6. Objednatel si dále vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě, že nedojde ke
kofinancování předmětu plnění této smlouvy o dílo z Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost jako projektu, který je uveden v této smlouvě o dílo včetně jeho
registračního čísla na základě žadatelem podané žádosti o podporu, které je pro realizaci
předmětu plnění této smlouvy hlavním finančním zdrojem a bez nějž by si objednatel předmět
plnění této smlouvy nemohl dovolit realizovat.

15.7. Objednatel si dále vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě, že nedojde ke shodě na
Prováděcí dokumentaci připravené ze strany zhotovitele v úvodní fázi plnění, která podle přílohy
č. 1 této smlouvy - technické specifikace bude obsahovat konkrétní technologie pro realizaci
plnění, způsob realizace plnění, termíny pro realizaci plnění a další specifika obsažená
v požadavcích na obsah této dokumentace v příloze č. 1 této smlouvy. A to z toho důvodu, že
prováděcí dokumentace v rámci plnění této smlouvy je klíčovým nástrojem, který popíše způsob
a formu realizace plnění ze strany zhotovitele konkrétní formou a v konkrétní podobě ve vazbě
na požadavky na plnění ze strany objednatele stanovené v této smlouvě a jejích přílohách, a to
zejména za účelem naplnění cíle v podobě zhotovení typových dat v požadovaném objemu a
kvalitě, k jehož naplnění je tato smlouva uzavírána. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok
na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s přípravou takové dokumentace v případě,
že dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

15.8. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků
z prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti
odstoupení od smlouvy.

Čl. 16. Závěrečná ustanovení

16.1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo
s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.



16.2. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane
neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků
a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný
závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením,
jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či
ustanovení.

16.3. Vzhledem k charakteru společnosti objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z
příslušných právních předpisů. A to včetně uveřejnění kompletního znění smlouvy na základě
zákonné povinnosti objednatele jako veřejnoprávního subjektu.

16.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, který obdrží každá smluvní strana po jeho
podpisu.

16.5. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou
písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

16.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru zajistí objednatel.

16.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

příloha č. 1 Technická specifikace předmětu díla

příloha č. 2 Cenová tabulka s jednotkovými cenami dat

16.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu
obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich
pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných
zástupců.

16.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje
č. RK/13/465/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele Za zhotovitele na základě plné moci
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1. Úvod
Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které objednatel poptává
jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem: „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa
Královéhradeckého kraje“.

Předmětem této dokumentace je popis a stanovení požadavků objednatele na zajištění řádného
a kvalitního pořízení dat pro Digitální technickou mapu (dále jen „DTM“) Královéhradeckého kraje za
účelem realizace projektu „Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“ (dále jen „Projekt“ nebo
„DTM KHK“), který je spolufinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost – Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických
map krajů (DTM) (dále jen „Výzva“).

Objednatel se nachází v realizační fázi Projektu. Objednatel realizuje tuto veřejnou zakázku za účelem
dosažení maximálního rozsahu a kvality pořizovaných dat.

Pro účely plnění dle této technické specifikace se za datový obsah Digitální technické mapy (dále jen
„Datový obsah DTM“) považuje datový obsah uvedený v rozsahu přílohy č. 7 Specifikace technického
standardu Výzvy1, ve Výzvě samé2, v Metodice pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální
technické mapy č.j.: ČÚZK-01638/2021 ze dne 28. 1. 2021 (dále jen „Metodika ČÚZK“)3 a v Metodických
návodech vzniklých v rámci Projektu TITSMV705 – Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy
(JVF DTM)4, které jsou uvedeny v příloze č. 7 Výzvy.

2. Cíle projektu

2.1. Vize
Pořídit datový obsah DTM na území Královéhradeckého kraje takovou formou pořizování dat
(konsolidací a mapováním) a v takovém rozsahu, aby byly splněny všechny současné legislativní a
technické požadavky a aby pro DTM KHK byla využita v maximálním možném rozsahu, kvalitě a
v souladu s legislativou stávající data DTM měst a dalších provozovatelů.

2.2. Cíle
Vytvořit DTM Královéhradeckého kraje (dále jen „DTM KHK“) v smyslu § 4 b Zákona č. 200/1994
Sb., zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
Formou konsolidace a mapování vytvořit ucelenou datovou základnu DTM KHK umožňující
poskytování služeb eGovernmentu v celém regionu.
V rozsahu Královéhradeckého kraje využít ke konsolidaci a mapování stávajících a nových datových
sad takové metody, které zajistí požadovanou přesnost, rozsah a kvalitu výsledných dat daných
touto technickou specifikací, legislativou a metodikami.
Postupně předávat konsolidovaná a nově pořizovaná data do datového skladu DTM KHK tak, aby se
průběžně promítala do služeb DTM KHK a byla zajištěna jejich průběžná aktualizace.
V nezbytně nutném rozsahu Královéhradeckého kraje pořídit maximální rozsah kvalitních
referenčních podkladových dat využitelných zejména pro efektivní pořizování dat DTM tak i pro

1 https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/2020/11/Priloha-c-7_Specifikace-tech-standardu.pdf
2 https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
3 https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/2021/1/Metodika-porizovani--spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy.pdf
4 https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/dokumenty



následné činnosti a agendy kraje, měst a dalších subjektů zapojených do procesu správy a využívání
DTM.

3. Popis současného stavu
Před realizací této veřejné zakázky nechal Královéhradecký kraj, jako součást přípravy projektu,
zpracovat Analýzu a návrh rozsahu pořízení dat pro digitální technickou mapu pro Královéhradecký
kraj, která je uvedena v příloze č. 1 této technické specifikace (Soubor:
TS_p01_analyza_navrh_rozsahu_dat.pdf).

Pro naplnění této kapitoly jsou využity zejména informace z této analýzy, doporučení obsažená
v dokumentu „Metodika analýzy a návrhu pořízení dat pro projekt Digitální technické mapy kraje“ a
informace získané v rámci přípravných prací provedených Královehradeckým krajem.

3.1. Počet a výčet obcí v regionu s vlastní DTM
Níže uvedené údaje pocházejí především z vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného na obcích
na přelomu května a června 2020 v rámci výše uvedené analýzy. Návratnost dotazníků byla 61,3 % (275
obcí).

V Královehradeckém kraji odpovědělo na dotaz, zda provozuje obec DTM ANO celkem 56 obcí. Z toho
však jen 9 DTM obcí (které odpověděli na dotazník) je vedeno v rámci správy Sdružení správců
technické infrastruktury středních a východních Čech, ty lze tedy pro potřeby této studie označit za
plnohodnotné DTM obcí. Celkem 15 obcí je součástí správy Sdružení správců technické infrastruktury
středních a východních Čech. Podle dotazníkového šetření má pouze jedna obec vydanou obecně
závaznou vyhláškou o vedení technické mapy obce, a to Nové Město nad Metují.

Název obce
V seznamu
Sdružení
správců TI

Dodavatel DTM Pokrytí DTM

Adršpach GIS celá obec

Albrechtice nad Orlicí
DTM pokrývá celé zastavěné území a
části nezastavěného území.

Bačetín obec Bačetín
Obec má zaměřeno veřejné osvětlení
a možná nějaké sítě u novostaveb.
Vodovod vypípaná přibližná trasa.

Barchov GEOVAP, spol s r.o. celá obec

Bílá Třemešná Obec Bílá Třemešná celá obec

Blešno GAP Pardubice s.r.o. celá obec

Bukovice Envipartner Brno
celá obec (ve výše uvedených
parametrech)

Bystré IterSoft s.r.o. Choceň celý katastr obce

Čermná nad Orlicí
GObec, GeoFan, Geodézie-Topos,
a.s.

celá obec

Černilov Gobec s.r.o. Pardubice postupné



Černý Důl Gepro spol. s.r.o. celá obec

Červený Kostelec Město Červený Kostelec území města

Dobruška Geospol Dobruška
cca 70 % plochy města, nezahrnuje
průmyslové areály apod.

Dolní Radechová Geodézie Náchod s.r.o. celá obec

Dubenec

Hořičky
program GRAMIS, firma Geodézie-
Topos a.s. Dobruška

celá obec

Hradec Králové ANO GEOVAP, spol s r.o. celá obec

Hronov ANO Geodézie Náchod
k.ú. Hronov, Rokytník, Žabokrky,
Zbečník, Malá Čermná a Velký
Dřevíč

Chomutice GPlus s.r.o. celá obec

Janské Lázně ostrůvkovitě

Jaroměř ANO GEOVAP, spol s r.o.
k. ú. Jaroměř, Jezbiny, Josefov
u Jaroměře, Semonice, Starý Ples

Jičín ostrůvkovitě větší část obce

Klášterská Lhota GisOnline celá obec

Kratonohy GAP Pardubice s.r.o. celá obec

Kvasiny GPlus, s.r.o. Pardubice celá obec

Lánov Geodezie Krkonoše, Vrchlabí celá obec

Lukavice nemáme

Malé Svatoňovice

Máslojedy

Mladějov CLEERIO celá obec

Náchod ANO Geodézie Náchod s.r.o. celá obec

Nepolisy ORP Nový Bydžov celá obec

Nová Paka - celé město včetně osad

Nové Město nad Metují ANO Geodézie Náchod
Celá obec – kú Nové Město nad
Metují, Krčín, Spy, Vrchoviny

Nový Bydžov ANO GEOVAP, spol s r.o. ORP Nový Bydžov

Ohařice



Police nad Metují ANO Geodézie Náchod s.r.o.
DTM pokrývá centrální část obce,
integrované obce jen částečně

Rokytnice v Orlických
horách

GPlus s.r.o., Hlaváčova 179, 530 02
Pardubice (Ing. Radek Kacetl)

celá obec

Rtyně v Podkrkonoší GPlus s.r.o. celá obec

Říčky v Orlických horách IterSoft s.r.o. CHoceň celá obec

Říkov Gramis celá obec

Slatina nad Úpou Gramis celé k.ú.

Sovětice T-mapy spol. s.r.o.

Staré Místo

Stěžery
program GRAMIS, firma Geodézie-
Topos a.s. Dobruška

Obec Stěžery – katastrální území
Stěžery, Stěžírky, Hřibsko

Střezetice katastrální území obce

Suchovršice téměř celou obec

Suchý Důl

Sukorady GEPRO spol. s r.o. celá obec

Třebnouševes není větší část

Týniště nad Orlicí ANO
program GRAMIS, firma Geodézie-
Topos a.s. Dobruška

celá obec

Velká Jesenice
program GRAMIS, firma Geodézie-
Topos a.s. Dobruška

sítě pro celou obec, situace v několika
souborech celkem pro cca 40 % obce

Velké Petrovice

Velké Poříčí ANO Geodézie Náchod s.r.o. katastrální území Velké Poříčí

Velké Svatoňovice

Žacléř T-Mapy celá obec

V seznamu Sdružení správců technické infrastruktury středních a východních Čech jsou navíc vedeny:
Město Kostelec nad Orlicí, Město Trutnov, Město Hostinné Obec Kramolna, Obec Borová u Náchoda a
Obec Nový Hrádek.

3.2. Identifikace vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury
Pro pořízení dat do datového fondu DTM kraje budou využity již dnes dostupné zdroje dat, které budou
splňovat požadavky na data definovaná Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje
(dále jen „Vyhláška“). V rámci úvodní analýzy byla provedena identifikace vlastníků, správců nebo
provozovatelů technické a dopravní infrastruktury na území Královéhradeckého kraje, kteří budou data
do DTM kraje potencionálně poskytovat.



Z provedené analýzy bylo možné sestavit jejich přehled a vytvořit si představu o aktuálním počtu
subjektů a obcí v roli vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury na
území Královéhradeckého kraje.

Evidence poskytovatelů ÚAP

Výchozím zdrojem pro identifikaci vlastníků, správců nebo provozovatelů technické infrastruktury byl
seznam poskytovatelů ÚAP. Ten není souhrnně veden v aplikaci, ale jejich výčet byl proveden přímo z
poskytnutých geodat a dat ÚAP a ověřen z informací vedených o technické infrastruktuře a o jejím
vlastníkovi (§ 166 odst. 2 Stavebního zákona), tj. ze seznamů vedených na webových stránkách
jednotlivých obcích s rozšířenou působností.

Pro získání relevantního výčtu poskytovatelů byly z výše uvedených zdrojů vybráni poskytovatelé pro
jevy dle Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a o způsobu evidence územně plánovací činnosti v rozsahu jevů č. 67/a až 82/a. Provedením základního
datového vyčištění názvů a duplicit vznikl seznam počtu a názvů vlastníků, správců nebo provozovatelů
technické a dopravní infrastruktury. Obecně lze konstatovat, že jsou k dispozici data ÚAP od velkých
celostátních správců technické infrastruktury, která jsou pravidelně aktualizována a z části obsahují
i informace o své kvalitě, zejména polohové přesnosti.

Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní infrastruktury Unikátní počet – z ÚAP

Subjekty / organizace 50

Obce / města 96

Podklady stavebních úřadů

Zdrojem pro identifikaci vlastníků, správců nebo provozovatelů technické infrastruktury jsou stavební
úřady v Královehradeckém kraji (48×), kdy tyto stavební úřady byly osloveny s žádostí o poskytnutí
seznamu, který vedou pro informování stavebníků, případně o poskytnutí exportu z Registru správců
technické infrastruktury (RSTI) v případě, že tuto službu využívají. Ze 42 oslovených stavebních úřadů
zaslalo odpověď 30 úřadů (tj. návratnost 62 %). Sloučením přijatých odpovědí a provedením základního
datového vyčištění názvů, duplicit a chyb vznikl seznam počtu a názvů vlastníků, správců nebo
provozovatelů technické a dopravní infrastruktury.

Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní infrastruktury Unikátní počet – od stavebních úřadů

Subjekty / organizace 132

Obce / města 61

Podklady od Sdružení správců technické infrastruktury středních a východních Čech

Dalším zdrojem pro zpracování seznamu vlastníků, správců nebo provozovatelů technické
infrastruktury je Sdružení správců technické infrastruktury středních a východních Čech.

Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní infrastruktury Unikátní počet – z Utility Report



Subjekty / organizace 4

Obce / města 15

Vzhledem k předpokladu, že půjde využít pouze omezené množství stávajících dat obcí (jejich kvalita,
obsahová úplnost, územní rozsah apod.) předpokládá projekt využít významnou část finančních
prostředků na konsolidaci stávajících dat polohopisu ve správě Sdružení správců technické
infrastruktury středních a východních Čech a pořízení nových dat. V tomto smyslu půjde především o
pořízení vhodných podkladových dat pro potřeby konsolidace a mapování ZPS a vybraných prvků TI/DI.
Tato data navrhuje projekt pořídit ideálně v rozsahu celého vystavěného prostředí kraje (obce a jejich
části, menší osady, osamělé budovy, průmyslové a zemědělské areály apod.). Podkladová data bude
třeba, pro potřeby odvození prvků ZPS, doplnit o data mobilního mapování v kombinaci s geodetickým
měřením (především v lesních úsecích a lokalitách s členitým terénem). Součástí odvození dat ZPS, za
pomocí uvedených metod, bude i pořízení samotných (primárních) dat, tak aby je mohl projekt a kraj
využít pro potřeby odvození vybraných prvků ZPS dodatečně a současně byla využitelná i v jiných
agendách kraje.
Další prioritou je konsolidovat/nově pořídit vybraná data technické a dopravní infrastruktury na
základě priorit Královéhradeckého kraje. Prioritou pro kraj je zmapovat maximum rozsahu vlastní TI a
DI (komunikace 2. a 3. třídy, areály).

4. Obecné parametry pro pořízení dat

4.1. Metody pořizování
V rámci pořizování dat pro prvotní naplnění DTM KHK je obecně přípustné využít jakýkoli postup nebo
metodu, která zajistí dosažení požadovaného obsahu, rozsahu a parametrů kvality datového výstupu
dle Vyhlášky, Metodiky ČÚZK a dalších doplňujících požadavků uvedených v tomto dokumentu, a to
vždy odpovídající kategorii prováděných prací uvedených v následujících podkapitolách a souhrnně
v tabulce uvedené v kapitole 6.1.

Konkrétní metody a způsob pořizování a vyhodnocování dat musí být vždy voleny co nejefektivnější, s
co největší vazbou na sledovaný výsledek (konkrétní data DTM kraje) a dále a by byly vždy v souladu
s Výzvou a jejími přílohami, včetně všech relevantních metodik pro pořizování dat.

Mapování DI

Princip mapování dat DI:
Mapují se pouze data splňující podmínky způsobilosti výdajů dle Výzvy (viz kap 4.3. Pravidla pro
žadatele a příjemce z OP PIK 2014-2020 Zvláštní část – Program podpory Vysokorychlostní internet
Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM)
V rámci mapování dat DI se provádí mapování objektů DI dle Vyhlášky
Data DI reprezentující objekty reálného světa budou mapována vždy ve 3. tř. př. jak v poloze, tak ve
výšce
Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze
V případě mapování dat „osa pozemní komunikace“ bude provedeno doplnění atributových dat dle
silniční databanky ŘSD ČR na základě výše uvedených datových zdrojů (doplnění atributů:
CIS_USEKU – číslo úseku, SILNICE – číslo silnice) a atributů zajišťujících následnou kompatibilitu se
systémy integrovaného záchranného systému nebo systému národního dopravně informačního
centra, dělení prvků bude odpovídat zvyklostem (datům) silniční databanky ŘSD ČR či jinému se



zadavatelem dohodnutému způsobu. Způsob a rozsah naplnění bude upřesněn v prováděcí
dokumentaci.
Pro mapování dat „obvod pozemní komunikace“ a „obvod mostu“ budou primárně využita pořízená
data ZPS tak, aby hranice prvků ZPS a DI spolu korespondovaly.

Elaborát dat DI tvoří:
Seznam souřadnic podrobných bodů
Finální datová sada konečných dat DI JVF DTM ČR dle požadavků definovaných Vyhláškou
Technická zpráva (zejména s uvedením metod a postupů, které byly využity pro tvorbu dat DI)
Data budou ověřena ÚOZI s patřičným oprávněním
Kontrolní záznamy z průběžných kontrol.

Při mapování dat DI je doporučeno využívat následující dostupné datové zdroje:
Pořízená data ZPS
Pořízená data LMS a MM
Ortofotomapu s odpovídající alespoň přesností tř. 3 a podrobností odpovídající požadavkům na
kvalitní a přesnou identifikací prvků DI
Data silniční databanky ŘSD ČR
Další datové podklady uvedené v kapitole 7

Mapování dat TI
Při mapování dat TI musí být zajištěny potřebné smluvní či jiné organizační kroky. Krajem budou na
výzvu zhotovitele zajištěny potřebné smluvní vztahy. Detailní koordinaci a potřebnou součinnost si
bude zajišťovat zhotovitel podle odsouhlasených postupů a rozsahů v rámci prováděcí dokumentace.

Princip mapování dat TI:
Mapují se pouze data splňující podmínky způsobilosti výdajů dle Výzvy (viz kap 4.3. Pravidla pro
žadatele a příjemce z OP PIK 2014-2020 Zvláštní část – Program podpory Vysokorychlostní internet
Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM).
V rámci mapování dat TI se provádí:

o vyhledávání inženýrských sítí (např. detektronicky), u kterých je to technicky možné,
o zaměřování průběhů sítí klasickými geodetickými metodami – měření dat v terénu totálními

stanicemi nebo technologiemi GNSS.
Data budou mapována vždy ve 3. tř. př. v poloze, a v případě, kdy je to efektivně proveditelné (údaj
o výšce je pořizován prakticky vždy, a to v maximální možné míře a jen ve výjimečných případech,
kdy je jeho pořízení významně neefektivní nebo nemožné, se nepořizuje), také ve výšce a současně
s informací o tzv. způsobu pořízení TI, který určuje, zda bylo zaměření sítě provedeno po vyhledání
sítě, případně po záhozu sítě.
Mapovaná data budou validní z hlediska základních topologických pravidel sítí – viz kapitola 5.1,
Metodické návody a Metodika ČÚZK.
Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze.
Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) vlastníkem,
správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data přebírá a bude
následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, respektive IS DMVS. Tento
proces zajišťuje zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci s krajem.

Elaborát dat TI tvoří:
Seznam souřadnic podrobných bodů,



Finální odsouhlasená datová sada konečných dat TI JVF DTM ČR dle požadavků definovaných
Vyhláškou,
Přehledná mapa oblastí s vyhledanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst,
Technická zpráva,

Kontrolní záznamy z průběžných kontrol.

Konsolidace dat ZPS

Výběr vhodných datových sad ZPS vhodných území ke konsolidaci

Územím pro datovou konsolidaci se rozumí alespoň jedna sídelní jednotka, případně její ucelená část
(obec, město, čtvrť, ucelený blok domů apod.). V případě, že se na území pro konsolidaci dat pro
prvotní naplnění vyskytuje více datových sad ZPS, které se překrývají, bude vybrána nejvhodnější z nich
na základě jejich kvality. Kvalitu dat je nezbytné posuzovat z pohledu deklarované přesnosti, porovnání
souladu se skutečným stavem např. s využitím ortofotomapy, úplnosti atributů v porovnání s datovým
modelem JVF DTM, z pohledu způsobu pořízení, systému aktualizace, rozsahu dat, jejich historie apod.

Navrhované priority pro využití vstupních dat jsou následující:

a) Data významných správců TI, nebo jejich sdružení, jejichž polohopisná data pokrývají
významnou část kraje. Tato data musí mít jednotnou zdokumentovanou strukturu, vyřešený
systém aktualizace a musí být vedena databázově, nebo alespoň digitálně a strukturovaně, tak
aby bylo možné zjistit původ a historii jednotlivých polohopisných prvků. Jedná se o data
zejména od subjektů sdružených ve Sdružení správců technické infrastruktury středních a
východních Čech jako je CETIN a.s., Innogy Česká republika a.s. (GasNet, s.r.o. / GridServices,
s.r.o.), ČEZ, a.s. (ČEZ Distribuce, a.s.), VAK Hradec Králové / Královehradecká provozní. Data
spravována v rámci tohoto sdružení pokrývají většinu urbanizovaného území
Královehradeckého kraje a jsou vhodným základem pro tvorbu DTM kraje.

b) DTM měst a obcí s pravidelnou údržbou (reambulací) a aktualizací, kde jsou data, která mají
svojí jasnou zdokumentovanou strukturu, data mají historii a data jsou geodeticky zaměřena a
ověřena, včetně informace o ÚOZI.

c) Dostupné podklady geodetických částí DSPS.

d) Další podklady či kombinace dostupných podkladů vhodných jako zdroj dat (např. vybrané
budovy ZABARAK a KN, aj.).

Podklad pro kontrolu stávajících dat ZPS
Pro kontrolu stávajících dat je doporučeno využít ortofotomapu, data z mobilního mapování, popř.
další podklady uvedené v kapitole 7. Potřebné podklady a způsob jejich zajištění navrhne zhotovitel
podle požadavků na zpracování datového výstupu pro prvotní naplnění DTM a disponibilních podkladů.

Kontrola přesnosti a aktuálnosti stávajících dat ZPS
Po výběru primární datové sady ZPS pro dané území bude posouzena kvalita dat z pohledu přesnosti a
aktuálnosti, a to porovnáním dat s podkladem získaným v předcházejícím bodě. Dané území se rozdělí
na menší oblasti, které se pohledově zkontrolují na soulad prvků v datové sadě ZPS s kontrolním
podkladem, a to jak z pohledu obsahu definovaného v datovém modelu JVF DTM, tak z pohledu
požadované třídy přesnosti ve smyslu přílohy č. 2 odst. 1 Vyhlášky.



V rámci této kontroly se provádí verifikace stávajících dat a jejich čistění, při kterém budou ze vstupních
dat odebrána data, která nejsou předmětem vedení ZPS, tj. nejsou obsahem DTM podle Vyhlášky,
a dále budou odstraněna data, která nejsou v souladu se skutečným stavem.

Principy konsolidace dat ZPS
Kontrola přesnosti a aktuálnosti stávajících dat ZPS se provádí podle podmínek uvedených
v kapitole 5.
Při sjednocování geometricky identických dat (entit) budou upřednostňována data podle
následujících priorit

o v souladu se skutečným stavem v území,
o s vyšší přesností,
o ověřená ÚOZI,
o s pozdější dobou pořízení.

Vstupní data ověřená ÚOZI, která budou v souladu se skutečným stavem v území, nebudou
klasifikována do nižších tříd přesnosti.
Do konsolidace dat budou vstupovat existující zdrojová data, na kterých bude veden údaj o kvalitě
dat podle tříd přesnosti ČSN 013410 nebo Vyhlášky; údaje o kvalitě dat určuje jejich poskytovatel.
Na konsolidovaných datech (podrobných bodech), na kterých se nevyskytuje údaj o výšce, bude
provedeno jeho doplnění, a to ve stejné tř. př., do které byl klasifikován.
Konsolidovaná data ZPS budou klasifikována do tříd přesnosti podle Vyhlášky. Kdy konsolidovaná
data v místech, kde se nebude mapovat, mohou být pořízena i jako zjednodušená (konstrukční) viz
příloha č.3 Vyhlášky. Nebo naopak dle přílohy č.1 Vyhlášky vedena pro plošnou geometrií, pokud se
jedná o takto vymezená území.
Konsolidovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze.
U konsolidovaných dat budou v maximální míře zachována původní metadata (informace o původu
dat atd.) z původních dat (např. ze stávajících DTM měst nebo dalších dat správců DTM či TI). Tato
metadata budou předána jako podklad a informace ke konsolidaci.
Procesy konsolidace a mapování se vzájemně doplňují či prolínají a nejsou od sebe striktně
odděleny. Nové mapování navazuje na konsolidovaná data. Vždy bude zpracována jedna ucelená
lokalita (zpravidla katastrální území/obec nebo úsek komunikace), kde přímo při konsolidaci může
probíhat nové mapování. Konkrétní postup prací bude dojednán v rámci prováděcí dokumentace.
Chybějící data ZPS budou vhodně doplněna novým mapováním v takovém rozsahu, aby výsledkem
bylo maximální užitečné datové pokrytí, tj. aby byly údaje o ZPS pořízeny pro území kraje v
přiměřeném rozsahu a DTM mohla dobře plnit účel, pro který je vytvářena.

Elaborát konsolidace dat ZPS
Elaborát konsolidace dat ZPS tvoří:

Datový výstup dle kapitoly Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
Přehledná mapa a data konsolidace, kde jsou vyznačené oblasti, ve kterých byla pro DTM použita
konsolidovaná data, oblasti k doměření nebo k aktualizaci, a oblasti se specifickými vlastnostmi pro
danou oblast (například chybí jeden typ povinných prvků, data nemají uveden původ pořízení
apod.). Rozsah, obsah a způsob tvorby přehledové mapy konsolidace bude upřesněn v rámci
prováděcí dokumentace.
Podkladová data využitá pro konsolidaci dat v originálních souborových formátech
Seznam souřadnic bodů konsolidovaných dat s uvedením původu. Data, kde bude možno doložit
původ z metadat původních dat, mají uveden tento původ. Pokud původ nelze určit, bude doplněn
atribut „určeno konsolidací“.



Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu, metodik
a statistik ověření kvality dat apod.
Data budou ověřena ÚOZI s patřičným oprávněním
Kontrolní záznamy z průběžných kontrol

Mapování dat ZPS

Princip mapování dat ZPS:
Data budou mapována vždy ve 3. tř. př. jak v poloze, tak ve výšce.
V případě výskytu konsolidovaných dat ZPS v mapovaném území bude provedeno

o topologické navázání nově mapovaných dat na konsolidovaná data ZPS,
o přemapování konsolidovaných dat ZPS v horší než 3. tř. př. tak, aby výsledná přesnost

nových dat odpovídala 3. tř. př.
Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze.
V případě, že je ve vymezené oblasti mapování požadavek objednatele na zpracování objektů
s plošnou geometrií dle Přílohy 1 Vyhlášky, provádí se zpracovaní odvozovaných plošných dat ZPS v
celé vymezené oblasti.
Mapovaná data budou ověřena ÚOZI s patřičným oprávněním.

Elaborát mapování dat ZPS
Elaborát mapování dat ZPS tvoří:

Datový výstup dle kapitoly Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
Přehledná mapa mapování, kde jsou vyznačené oblasti, ve kterých byla pro DTM data ZPS
mapována
Podkladová data využitá pro mapování
Seznam souřadnic podrobných bodů
Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu, metodik
a statistik ověření kvality dat apod.
Data budou ověřena ÚOZI s patřičným oprávněním
Kontrolní záznamy z průběžných kontrol

4.2. Datový výstup
Datový výstup tvoří data pro prvotní naplnění obsahu DTM KHK. Tvoří jej vektorová geografická data
určená pro migraci do datového úložiště DTM KHK, protokoly o posouzení přesnosti a technická zpráva.

Účelem pořízení dat pro prvotní naplnění DTM kraje je zajistit datový výstup ve struktuře, rozsahu
a obsahu, který splňuje požadavky uvedených právních předpisů a metodických dokumentů a další
požadavky uvedené v tomto dokumentu. Jedná se o vektorovou datovou sadu v souladu se specifikací
datového modelu JVF aktuální verze, obsahující údaje o objektech DTM a jejich vlastnostech. Specifické
požadavky na datové výstupy jsou uvedeny u jednotlivých skupin dat nebo souhrnně v samostatných
kapitolách tohoto dokumentu.

4.3. Datové podklady
Pro potřeby prvotního naplnění DTM KHK mohou být data pořizována různými mapovacími metodami,
obvykle fotogrammetrickými metodami, mobilním mapováním nebo laserovým scanováním
stavebních objektů či jinými geodetickými metodami. V rámci přípravy těchto datových podkladů
mohou být zpracovány také odvozené datové produkty, je-li to nezbytné z hlediska efektivity nebo
požadavků na obsah, rozsah nebo kvalitu pořizovaného datového výstupu. Veškeré datové podklady
pořízené pro potřeby přípravy datového výstupu budou předány zadavateli spolu s patřičnou licencí



opravňující zadavatele k jejich neomezenému využití a šíření. Detailní požadavky na datové podklady
jsou uvedeny v kapitole 7.

Veškeré datové podklady musejí být dodány včetně dokumentace, která umožní ověření dosažení
výsledků v podobě zhotovených dat na základě těchto datových podkladů, a to jak ve fázi akceptace
zhotovených dat, tak i v budoucnu při řešení případných kolizí a nepřesností při zapracovávání dílčích
zakázek. Datové podklady ze strany zhotovitele musejí být sestaveny tak, aby bylo možné jejich
předání, tedy včetně popisu jejich formy a obsahu, umožňující i jejich další zpracování ze strany
objednatele.

4.4. Technické požadavky na datový výstup

Požadavky na strukturu a zpracování dat TI a DI
Objekty TI a DI jsou tvořeny několika typy objektů dle jejich geometrie:

Plošné objekty
Liniové objekty
Bodové objekty

Většina typů objektů TI a DI má liniovou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž
alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný.
Výčet typů objektů TI a DI je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky.
Pro objekty TI a DI nemusí datový výstup obsahovat podrobné body s údaji o vlastnostech a
charakteristikách přesnosti v poloze a ve výšce. Vlastnosti jsou vedeny přímo pro jednotlivé objekty. V
případě charakteristik přesnosti je vždy přiřazena objektu nejhorší třída v poloze a ve výšce ze všech,
které byly zjištěny na jednotlivých měřených/pořízených podrobných nebo lomových bodech
primárního podkladu.
Nad rámec požadavků dle Vyhlášky budou při předání dat nového mapování sítí TI a DI předány také
údaje o podrobných bodech. Tyto údaje budou předány v samostatném souboru.
Data TI a DI pro prvotní naplnění vytvořená konsolidací stávajících dat mohou být obsahově neúplná s
výjimkou údajů, které jsou dle Vyhlášky povinné. Takto vytvořená data budou v DTM do doby
aktualizace vedena zjednodušeným způsobem.

Požadavky na strukturu a zpracování dat ZPS
ZPS je tvořena několika typy objektů dle jejich geometrie:

Plošné objekty (např. budova, chodník…)
Liniové objekty (např. plot, protihluková stěna, …)
Bodové objekty (např. nosič technického zařízení, vrt, studna…)

Většina typů objektů ZPS má plošnou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž
alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný.
Výčet typů objektů ZPS je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky.
Plošné objekty ZPS jsou vytvářeny ze specifických typů objektů, kterými jsou:

Konstrukční typy objektů (liniová geometrie, např. hranice budovy, hranice schodiště, hranice
dopravní plochy nebo stavby, …)
Definiční body plošných objektů (bodová geometrie, např. definiční bod budovy, chodníku…)

Výčet konstrukčních typů objektů a definičních bodů plošných objektů je určen Přílohou č. 3 Vyhlášky.
Data ZPS budou obsahovat povinné údaje dle Vyhlášky.

Podrobné body
Podrobné body jsou základním objektem pro konstruování geometrie všech typů objektů. Začátky,
konce a lomové body linií/hranic musí vždy být identické s podrobným bodem.



Podrobné body DTM jsou dvojího druhu:
měřené
konstruované

Konstruované podrobné body mohou být v minimálním možném rozsahu vytvářeny při konsolidaci
stávajících dat na objektu “neidentifikovaná hranice”, v rámci nezbytného řešení topologického
napojení na hranu linie v místech, kde není měřený podrobný bod apod.

Charakteristiky přesnosti objektů ZPS
Polohová a výšková přesnost objektů ZPS je primárně určena polohovou a výškovou přesností
měřených podrobných bodů. Polohová a výšková přesnost jsou jednoznačně určeny hodnotou atributů
“Charakteristika přesnosti v poloze” a “Charakteristika přesnosti ve výšce”, přičemž mohou nabývat
hodnot {1,2,3,4,5,9}, kde 9 znamená horší třída přesnosti než 5.

Pro odvozené objekty ZPS se atributy “Charakteristika přesnosti v poloze” a “Charakteristika přesnosti
ve výšce” dle Vyhlášky nevedou, protože přesnost každé části průběhu/hranice objektu může být jiná.

Pro každý podrobný bod (stejně jako pro všechny ostatní objekty) musí být k dispozici všechny údaje
o původu, tj. ID změny, způsob pořízení a další údaje dle specifikace JVF aktuální verze.

Objekty ZPS s plošnou topologií
Objekty s plošnou topologií budou vytvářeny v případě, kdy bude k dispozici dostatek datových
podkladů pro jejich vytvoření. V opačném případě nebudou plošné objekty ZPS vytvořeny. Odvozování
plošných objektů bude v budoucnu zajišťovat IS DTM kraje. V tomto dokumentu jsou stanoveny
minimální podmínky pro pořízení dat, aby odvození bylo možné v rámci předmětu plnění, tj. je
výstupem pořizování dat v daném území.

Objekty ZPS s plošnou topologií budou vytvářeny z liniových konstrukčních objektů a definičních bodů.
Liniové konstrukční objekty tvořící hranice plošných objektů musí být topologicky uzavřené a musí
obsahovat uvnitř právě jeden definiční bod. Liniové konstrukční objekty se vedou v plných 3D
souřadnicích (X, Y, Z). Odvozené plošné objekty se vedou ve dvou geometriích, jednak jako uzavřená
linie hranice polygonu ve 3D souřadnicích a jako 2D polygon.

Pro každý typ objektu s plošnou geometrií je stanoveno, jaké typy konstrukčních objektů mohou tvořit
jeho hranici. Vychází se přitom z hierarchie přirozené významnosti objektů. Např. plocha budovy může
být ohraničena pouze konstrukčním typem objektu hranice budovy, plocha chodníku může být
ohraničena konstrukčními typy hranice budovy a hranice chodníku, aj. Přesný popis hierarchie
konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS je uveden v Příloze č. 2: Vazba hierarchie konstrukčních a
odvozovaných objektů (Soubor: TS_p02_Vazba_hierarchie_konstrukcnich_a
_odvozovanych_objektu_ZPS.pdf.

V rámci DTM kraje bude vymezena oblast s tzv. souvislou plošnou geometrií, ve které bude probíhat
úplná kontrola topologických pravidel pro plošné typy objektů DTM kraje. V částech DTM kraje mimo
oblast s tzv. souvislou plošnou geometrií nebudou validovány všechny topologické návaznosti mezi
objekty a budou odvozovány pouze jednotlivé plošné objekty, pro které budou splněny topologické
podmínky pro jejich odvození (viz dále).

Odvozování mimoúrovňových objektů (LEVEL)
Základní situace ZPS označená jako LEVEL=0 popisuje stav objektů na povrchu. Objekty LEVEL=0 musí
(s výjimkou oblastí s chybějícími daty) bezešvě pokrývat celé aktualizační území. V případě výskytu
objektů nad nebo pod úrovní povrchu, vytvářejí se další odvozené typy objektů s využitím LEVEL -3 -



1 pro podzemí a 1–3 pro nadzemní objekty. Odvozené plošné objekty LEVEL <> 0 obvykle nepokrývají
spojitě celé aktualizační území.

Význam hodnot atributu je uveden v následující tabulce:

+3 Umístění nad úrovní terénu – třetí výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu

2 Umístění nad úrovní terénu – druhý výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu

+1 Umístění nad úrovní terénu – první výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu

0 Umístění na úrovni terénu

-1 Umístění pod úrovní terénu – první výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu

-2 Umístění pod úrovní terénu – druhý výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu

-3 Umístění pod úrovní terénu – třetí výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu

obr: mimoúrovňové objekty

Pro odvozování mimoúrovňových objektů platí stejná pravidla jako pro odvozování objektů na
povrchu. Každý mimoúrovňový objekt je konstruován na základě konstrukčních typů objektů
s atributem dané úrovně (LEVEL=X) a definičního bodu objektu s atributem dané úrovně (LEVEL=X).
Všechny konstrukční linie pro tvorbu odvozených objektů musí mít stejnou úroveň (LEVEL=X).
V případě, kdy má být hranice objektu využita pro více než jednu úroveň (např. LEVEL=0 i LEVEL=1), tak
je nutné vytvořit více polohově a výškově duplicitních linií s rozdílnými hodnotami atributu LEVEL.
V případě, kdy jeden objekt reálného světa (např. budova) je v DTM reprezentován více úrovněmi,
bude v DTM vytvořeno vedle odpovídajících konstrukčních linií také více definičních bodů pro daný
objekt. Počet definičních bodů bude odpovídat počtu úrovní (v případě složitých staveb počtu úrovní
násobených počtem nespojitě vymezených částí budovy).

U prostorově členitých a mimoúrovňových objektů musí být zaměřena vždy situace průniku stavby
s terénem a dále ucelené části stavby, ve kterých stavba ve svislém průmětu na terén má největší
plošný rozsah. Všechny části stavby jsou zaměřeny vždy v plných 3D souřadnicích.

Obecné zásady vedení geometrií objektů
Všechny objekty ZPS jsou vedeny s plnými 3D souřadnicemi, tj. podrobné body i lomové body linií
a ploch obsahují vždy hodnoty X, Y, Z.
Topologické návaznosti objektů musí být řešeny v 3D prostoru, tj. napojovací body úrovňově
navazujících objektů musí mít identické souřadnice X, Y i Z.



V případě svislých terénních hran, které oddělují objekty ZPS (např. u staveb ve svazích s opěrnými
zdmi apod.) a které mají identický průběh v poloze, nikoli ve výšce, bude JVF obsahovat obě
konstrukční hrany “horního” objektu i “spodního” objektu lišící se údajem o výšce. V těchto
případech bude zajištěna topologická návaznost pouze ve 2D prostoru (svislé objekty se v DTM
nevymezují).
Při pořizování dat a přípravě změnového geodetického podkladu je nezbytné zajistit, aby v případě
svislých stupňů byla (XY) poloha podrobných bodů pro horní i spodní úroveň identická a body se
lišily pouze ve výšce (Z). V případě mírně šikmých stupňů, kde vyšší stupeň přesahuje půdorysně
nad patu maximálně o 0,5 m v místě největšího přesahu, budou tyto šikmé stupně zaměřeny jako
svislé, při určení polohy má vždy přednost spodní hranice (pata) stupně. Stupně, které překračují
uvedené limity, budou modelovány s využitím atributu LEVEL.

obr. Způsob modelování objektů a řešení topologie v případě svislých výškových hran

Začátky, konce a lomové body linií (a návazně hran odvozených polygonů) musí vždy být identické
s podrobnými body DTM. Podrobné body mohou pocházet z:

o Geodetického měření (GDSPS nebo GP DTM) – měřené podrobné body
o Geodetického měření (GDSPS nebo GP DTM) – pomocné/konstruované podrobné body,

např. dopočítané podrobné body aproximovaných linií oblouků
o Konstruované podrobné body vytvořené editorem ZPS (např. při vytváření

„neidentifikovaných hranic“)
Na křížení linií v rámci stejné úrovně (LEVEL) musí vždy být vytvořen podrobný bod.
Objekty DTM nesmí obsahovat oblouky a křivky, reprezentují se formou úseček nebo lomené čáry.
Konstrukční prvky objektů (vybrané liniové prvky) budou kresleny jako jeden prvek (úsečka nebo
lomená čára), dokud nedojde ke změně vlastností objektu nebo k navázání na sousední mapovaný
objekt.

Poznámka.: Pokud budou ve výjimečných případech (např. časovému souběhu dvou změnových
dokumentací, při kterých nebylo možné vypořádat topologické návaznosti korektně na straně geodeta)
dva body ze dvou různých dokumentací se stejným významem blízko sebe (v rámci třídy přesnosti), bude
to bráno jako duplicita a její vypořádání je v kompetenci editora ZPS. Přednost má v tomto případě
obecně zaměřený bod s aktuálnějším datem pořízení, nicméně editor může na základě datového
kontextu rozhodnout jinak. Vypořádání musí být vždy provedeno tak, aby byly využity podrobné body s
vyšší předpokládanou kvalitou přesnosti. Tato poznámka se týká spíše provozní fáze, ale je zde uvedena
i pro případ, že tato situace nastane i ve fázi realizace této veřejné zakázky.

Atributy
Při zpracování datového výstupu musí být také naplněny hodnoty specifických popisných atributů –
vlastností – objektů, které jsou definovány v Příloze č. 1 Vyhlášky.



Vedle atributů objektů – vlastností uvedených v Příloze č. 1 Vyhlášky musí být ke každému objektu vždy
vyplněny také následující společné atributy:

Identifikační číslo
stavby

Vazba na informační systém identifikačního čísla
stavby, může obsahovat více hodnot! Nepovinné.

§ 2 odst. 1 bod f), odst.
3 bod l)

Kód typu objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: 0100000006 § 2 odst. 1 bod a),
odst. 3 bod a), odst. 5
bod a)

Název typu objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: provozní plocha
pozemní komunikace

§ 2 odst. 1 bod a),
odst. 3 bod a), odst. 5
bod a)

Kategorie objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Dopravní stavby § 2 odst. 1 bod a),
odst. 3 bod a), odst. 5
bod a)

Skupina objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Silniční doprava § 2 odst. 1 bod a),
odst. 3 bod a), odst. 5
bod a)

Úroveň umístění
objektu

Úroveň umístění objektu vzhledem k povrchu
(level), hodnoty -3 až +3

§ 2 odst. odst. 3 bod c)

Charakteristika
přesnosti v poloze

Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 § 2 odst. 1 bod e)

Charakteristika
přesnosti ve výšce

Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 § 2 odst. 1 bod e)

ID Změny Identifikátor datového výstupu pro prvotní
naplnění, přidělený ČÚZK každému kraji

§ 2 odst. 1 bod g),
odst. 3 bod e), odst. 5
bod e)

Systémové identifikátory (Identifikační číslo stavby a ID Změny) specifikované v rámci JVF DTM budou
přiděleny objektům DTM v okamžiku naplnění do systému IS DTM prostředky tohoto informačního
systému.

U prvků DI a TI, u kterých je to relevantní, budou převedeny (v rámci procesu konsolidace) nebo
doplněny (v procesu mapování) jednoznačné identifikátory daných objektů (např. kódy silnic nebo čísla
lamp pouličního osvětlení).

5. Kontroly dat a testování přesnosti
Při pořizování dat pro DTM budou kromě standardních kontrol vyplývajících z použitých metod měření
prováděny navíc kontroly úplnosti obsahu dat a statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy.
Jedná se o kontroly kvality odevzdávaných dat, tedy dat po konsolidaci a mapování prováděné
samotným zhotovitelem. Mimo předmět činností v rámci této veřejné zakázky budou ještě prováděny
nezávislé kontroly dat jiným subjektem.



Veškeré kontroly a testování přesnosti budou prováděny v rozsahu a v souladu s požadavky, které jsou
uvedeny v Metodických návodech a v Metodice ČÚZK. Při provádění kontrol bude využito podmínek,
pravidel a typů kontrol uvedených v dokumentu Společná technická dokumentace IS DTM.

5.1. Kontrola úplnosti obsahu dat
Tato kontrola proběhne jak na straně zhotovitele před předáním díla, tak i na straně objednatele před
převzetím díla. Proběhne při každém předání dat. Kontrolovány budou všechny datové výstupy.

Kontrola úplnosti a topologické čistoty dat ZPS a DI
o Kontrola úplnosti obsahu pořizovaných dat

▪ Kontrola využití podkladů pro konsolidaci dat
▪ Kontrola obsahu konsolidovaných dat dle JVF
▪ Kontrola úplnosti obsahu mapovaných dat dle JVF

o Kontrola základní topologie pořizovaných dat
o V datech se nesmí vyskytovat

▪ Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí, nejedná-li
se o různé objekty se stejnou polohou (např. lampa VO a sloup trakčního vedení)

▪ Překryvy plošných objektů, pokud to nevyžaduje situace (např. obvod pozemní
komunikace x obvod železnice x železniční přejezd)

▪ Neexistence lomového bodu měřeného či konstruovaného ve styku křížení linií
umístěných ve stejné úrovni vzhledem k povrchu (stejná hodnota „level“)

▪ Volné konce linií u objektů s plošnou geometrií dle Přílohy 1 Vyhlášky ve vymezených
územích, kde bude vedena plošná mapa

▪ Příliš krátké liniové segmenty prvků, linie nulové délky, plošné objekty nulové
geometrie a obdobné topologické chyby

▪ Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, případně
lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt)

Kontrola dat DI
o Kontrola topologické čistoty dat typu „osa pozemní komunikace“ tak, aby data

vytvářela validní geometrickou silniční síť využitelnou pro síťové analýzy. Jednotlivé
úseky komunikace mezi křižovatkami budou samostatnou linií, úrovňové s křížením
linií pouze na lomových bodech, koncové body jednotlivých úseků v úrovňové
křižovatce budou mít totožnou polohu apod.

Kontrola topologické čistoty dat TI
o Kontrola základní topologie pořizovaných dat
o V datech se nesmí vyskytovat

▪ Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí, nejedná-li
se o různé objekty se stejnou polohou (např. lampa VO a sloup trakčního vedení)

▪ Neexistence lomového bodu ve styku křížení dané inženýrské sítě. V místech křížení s
jinou inženýrskou sítí a v místech mimoúrovňového křížení dané inženýrské sítě
lomové body nebudou, pokud to charakter (zvyklosti) dané sítě nevyžaduje

▪ Příliš krátké liniové segmenty prvků, linie nulové délky, plošné objekty nulové
geometrie a obdobné topologické chyby

▪ Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, případně
lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt)

o Jednotlivé segmenty daného úseku průběhu inženýrské sítě budou zakresleny jako jeden
prvek úsečka nebo lomená čára, dokud nedojde k větvení dané sítě (např. napojení
přípojky) nebo obdobné skutečnosti.

Kontrola klasifikace objektů ZPS, DI a TI dle JVF DTM



o Kontrola naplnění povinných atributů
Namátkové kontroly dat – součástí jsou kontroly přesnosti dat a kontrola úplnosti obsahu nebo
zatřídění objektů dle JVF DTM. Kontroly proběhnou na namátkově vybraných územích napříč
krajem, jejich součástí je nezávislé geodetické měření. Tyto kontroly nejsou předmětem zakázky,
objednatel si vyhrazuje právo zadávat nezávislé kontroly dat.

5.2. Statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy
Testování přesnosti bude provedeno v souladu s ČSN 01 3410 a to min. 1 % rozsahu pořizovaných dat.
Základem pro provedení testování je nezávislé geodetické měření v terénu. Území kontrol budou
rovnoměrně rozmístěná. Rozsah a rozmístění budou stanoveny na základě dohody objednatele a
zhotovitele.

Testování přesnosti dat ZPS a DI
o Porovnání odchylek na kontrolních bodech dle ČSN 01 3410
o Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN

01 3410

Testování přesnosti dat TI
o Kontrolují se pouze viditelné (povrchové a nadzemní) prvky sítí TI
o Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN

01 3410

6. Rozsah prací a pořizování dat

6.1. Rozsah pořízení dat
V této kapitole je přehledně shrnut rozsah jednotlivých pořizovaných dat jako výstupu prací
realizovaných touto veřejnou zakázkou. Jedná se o závazný výstup předmětu plnění, jednotlivé typy
dat pořizované v rámci jednotlivých činností zde uvedených v daném množství a měrných jednotkách.
Plánovaný rozsah pořizovaných dat byl stanoven na základě výsledků Analýzy a návrhu rozsahu
pořízení dat pro digitální technickou mapu pro Královéhradecký kraj (příloha č. 1 této dokumentace),
priorit Královéhradeckého kraje a předpokládaných nákladů tohoto projektu. Plánovaný rozsah
pořizovaných dat však není možné stanovit zcela přesně, např. data DTM měst nebo DTM správců
TI/DI, která budou vstupovat do konsolidace, jsou neustále aktualizována. Cena za pořízení dat bude
odvozena od jednotkových cen a bude zohledňovat skutečný rozsah pořízených dat. V následujících
kapitolách jsou pak doplněny podrobnější informace k jednotlivým výstupům.

Veškeré níže popisované činnosti se mohou vzájemně překrývat, doplňovat a navazovat na sebe.
Samotné dělení činností je zde uvedeno spíše z potřeby vazby na studii proveditelnosti a projekt
samotný (určení jeho velikosti a sledování jeho výsledků), nikoliv jako návrh technologického postupu
či rozvržení prací, které musí být dodavatelem striktně dodrženo. Předpokládá se upřesnění v rámci
prováděcí dokumentace, v jejímž rámci dojde ke stanovení závazných objemů poskytovaných dat a ke
stanovení časového harmonogramu realizace.

Královéhradecký kraj požaduje pořízení relevantních primárních podkladových dat uvedených v
kapitole 7 a to vždy s ohledem na efektivitu a účelnost pořízení těchto dat, tj. že podkladová data budou
pořizována jen tam, kde budou následně využitá pro procesy konsolidace dat nebo nové mapování.
Zároveň ale budou pořízena v ucelených logických celcích pokrývajících minimálně rozsah vystavěného
prostředí, tak aby byla využitelná i pro následné další procesy správy a údržby DTM. Jedná se zejména
o pořízení dat mobilního mapování relevantní silniční sítě na území Královéhradeckého kraje, pořízení
leteckých měřických snímků v adekvátním rozsahu vystavěného prostředí Královéhradeckého kraje, a



to vždy za podmínek kladených na způsobilost výdajů dle pravidel Výzvy a technických parametrech
daných touto technickou specifikací. Dále Královéhradecký kraj požaduje pořízení ortofotomapy
celého kraje dle kap. 7.4.1 pro potřeby konsolidace a další správy dat jako nezpůsobilou část projektu
(ve vztahu k financování).

6.2. Činnosti pro pořizování dat DTM KHK – rozsah mapování

Typ pořizovaných dat Počet
jednotek

Měrná
jednotka

Mapování ZPS silnic II. a III. třídy – lesní úsek
a mimolesní úsek

2 150 kilometry

Mapování DI (kraj jako správce silnice) 3 500 kilometry

Mapování TI ve vlastním majetku kraje 400 kilometry

Mapování DI ve vlastním majetku kraje 100 kilometry

Konsolidace stávajících DTM obcí a
konsolidace stávajících dat v prostoru "uličních
front"

20 000 hektary

včetně zapracování dokumentací 2 000 ks

Mapování TI v majetku obcí pod DI silnice II.
a III. Třídy

1 000 kilometry

Mapování ZPS v obcích – sídlech ORP 3 350 hektary

Ortofotomapa Královéhradeckého kraje 475 906 hektary

6.3. Objekty dopravní infrastruktury
Předpokládaný celkový rozsah pořizování dat ZPS silnic II. a III. třídy je 2 150 km, pořízení dat DI (kraj
jako správce silnice) je 3 500 km a dat DI ve vlastním majetku kraje je 100 km.

Uvedený rozsah hodnot je pouze orientační, jednotlivé hodnoty ploch a délek DI jsou odhadovány a
skutečné hodnoty budou známé až po zaměření.

Mapování DI
Mapování bude provedeno včetně vyhodnocení ochranného pásma a osy komunikace jako prvků
Dopravní infrastruktury dle Vyhlášky (obvod pozemní komunikace; osa pozemní komunikace; obvod
mostu; ochranné pásmo silniční stavby).

Mapování dat DI bude probíhat podle zásad popsaných v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.1.
Do mapování je zařazena DI, která splňuje podmínky způsobilosti výdajů dle podmínek Výzvy.

Výzva, Metodika i Metodické návody doporučují pro pořízení dat dopravní infrastruktury metody
plošného sběru dat, která bude následně doplněna doměřením prvků DI, zejména propustků a mostů,
které nelze vyhodnotit metodami hromadného sběru dat.



Mapování prvků silnic II. a III. třídy bude provedeno v šíři minimálně 15 metrů od osy silnice nebo po
hranici užívací plochy dopravní stavby, kdy platí větší z těchto vzdáleností. Hranice užívací plochy
dopravní stavby je tvořena skladbou prvků (sjednocením prvků) – např. silnice, příkop, násep, zářez
dopravní stavby, udržovaná travnatá plocha atd.

Mapovány budou všechny prvky obsahu Vyhlášky (ZPS/DI). V rámci mapování prvků budou pořizovány
atributy prvků podle datového modelu formátu JVF DTM aktuální verze.

Mapování prvků musí být provedeno jednou z výše uvedených předpokládaných metod nebo jejich
kombinací, nebo alternativními dostupnými metodami zajišťujícími splnění požadovaných parametrů
pro tvorbu dat.

V rámci předmětu plnění budou data pořízená různými geodetickými metodami konsolidována tak,
aby výsledná data odpovídala geometrickým a atributovým požadavkům této technické specifikace a
výstupnímu formátu JVF DTM aktuální verze.

V případě geometrických požadavků budou data konsolidována tak, aby byla bezešvá, homogenní
(odpovídala požadovanému měřítku), topologicky čistá a validní pro tvorbu odvozovaných plošných
objektů v místech, kde bude plochování požadováno. Součástí konsolidace pořízených dat z různých
geodetických metod bude i zaplochování dat v celém rozsahu koridoru silnic II. a III. třídy.

Výstupem tohoto mapování budou jak prvky ZPS, tak prvky DI jako vyhodnocení ochranného pásma a
osy komunikace dle Vyhlášky a dle příslušné legislativy relevantní k dané infrastruktuře.

Ochranné pásmo komunikací bude stanoveno podle náležitostí uvedených v Zákoně č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích v úzké součinnosti s příslušným silničním správním úřadem.

Součástí mapování DI je i tvorba objektů DI dle Vyhlášky a doplnění požadovaných atributů dle kapitoly
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.1.

Součásti tvorby dat je i vytvoření dat působnosti správce DI kraje, a to u všech dat DI pořizovaných v
rámci tohoto projektu.

6.4. Objekty základní prostorové situace
Předpokládaný celkový rozsah pořizování dat je 23 350 ha ZPS sídel a dělí se na pořízení dat ZPS
konsolidací a novým mapováním. Tyto činnosti na sebe mohou bezprostředně navazovat nebo se
překrývat. Tento rozsah je pouze orientační, plocha vystavěného území v rozsahu správních území obcí
je odhadovaná, skutečná plocha bude známa až po zaměření.

Základní rozsah území pro pořízení dat je v příloze č. 3: Zastavěné území pro konsolidaci ZPS –
Soubor: TS_p03_Zastavene_uzemi_ZPS.pdf

Pořízení dat nesmí probíhat na vymezeném území Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic, které je
v příloze č. 4 – Soubor: TS_p04_Vymezena_uzemi_RSD_SZ.pdf.

Konsolidace dat ZPS
V rámci projektu je uvažováno o převzetí pro konsolidaci a tvorbu ZPS dat následujících subjektů:

Subjekt Stručný popis rozsahu a podoby dat



Nadregionální
správci TI

Data polohopisu – ÚMPS správců sítí reprezentována zejména daty Sdružení správců
technické infrastruktury středních a východních Čech pokrývající zejména uliční úseky či
velkou část zastavěné části daného sídla v rámci celého kraje. Data dostupná v popsaném
výměnném formátu včetně informace o jejich kvalitě a jejich zdroji.

Královéhradecký
kraj

Jednotlivé soubory geodetických měření skutečného provedení staveb s různou
strukturou a kvalitou, nejčastěji ve formátu DGN, DXF. Data jsou vztažena k majetku kraje,
tj. primárně komunikace 2. a 3. tř. a vybrané areály.

Obce provozující
DTM

Stávající polohopisná data obcí provozujících vlastní DTM (viz výše). Předpoklad jednotné
datové struktury, průběžné aktualizace a dostupné informaci o kvalitě dat (podrobnosti
jsou uvedeny v kapitole 3.1. Data mohou být součástí i dat jednotlivých správců TI nebo
mohou být vedena samostatně.

Vybrané obce Stávající data polohopisu obcí, která budou vhodná pro konsolidaci na základě vlastního
požadavku obce či po dohodě s krajem. Nejčastěji půjde o jednotlivé DGN, DXF soubory
geodetických měření skutečného provedení staveb s různou strukturou a kvalitou. Data
budou pokrývat část obce, kde probíhala konkrétní výstavba nebo rekonstrukce TI či DI.

Aktualizační
zakázky

Jednotlivé soubory předávané od výše uvedených subjektů v období realizace projektu.
Bude se jednat o soubory různých formátů a struktur. Vždy však s potřebnou
dokumentací, ověřením ÚOZI a s dalšími předem dohodnutými náležitostmi.

Konsolidace dat ÚMPS/ZPS bude probíhat podle zásad obecné konsolidace popsané v kapitole Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů.3.

V rámci konsolidace dat lze doplňovat chybějící obsah datové sady, a to v těchto případech:

a) Doplnění chybějícího jednotlivého bodového prvku do jinak kvalitní a úplné datové sady, který
lze v podkladu jednoznačně identifikovat (například šachta, lampa, vjezd apod.).

b) Doplnění chybějících přímých úseků linií (spojení dvou lomových bodů v existujících datech) do
délky 20 metrů do jinak kvalitní a úplné datové sady, které lze v podkladu jednoznačně
identifikovat (například plot, silnice, chodník apod.).

c) Doplnění chybějící hranice budov je možné podle aktuálních dat katastru nemovitostí, kdy pro
určování souřadnic XY budou využívány budovy katastru nemovitostí s kódem kvality 3
(zachovává se stejný průběh budovy, pokud mezní odchylka budovy v katastru nemovitostí od
mapovaného průběhu budovy je v poloze ≤ 0,24 m). Zároveň je vždy ověřován skutečný stav
(tvar a rozsah) vůči aktuálnímu mapovému podkladu nebo místním šetřením.

Úpravy lze provést pořízením dat nad kontrolním podkladem. Prvky musí mít odpovídající atribut –
způsob pořízení dat a případné další náležitosti požadované legislativou a metodikami.

Do konsolidace budou vstupovat pouze prvky z aktivních map (stavová data), historické prvky budou
archivovány v jejich původním datovém modelu a nejsou dále konsolidována.

Bude provedena verifikace stávajících dat a jejich čistění, při kterém budou ze vstupních dat odebrána
data, která nejsou předmětem vedení ZPS, tj. nejsou obsahem DTM podle Vyhlášky, a dále budou
odstraněna data, která nejsou v souladu se skutečným stavem.

Soulad se skutečným stavem bude na stávajících vstupních datech kontrolován na mezní odchylky pro
tř. př. 3 nebo 9 (výskyt zdrojových dat ve tř. př. 4 nebo 5 bude pravděpodobně zanedbatelný). Mezní
odchylky pro provedení kontrol:


