

Statutární město Brno

Magistrát města Brna
Odbor investiční



NAŠE Č. J.: MMB/0123456/2019
SPIS. ZN.: 3220/OVV/MMB/0123456/2019

Osová PD II, s.r.o.
Pobřežní 297/14
180 00 Praha 8 – Karlín

VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
E-MAIL: 
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrnn

IČO: 277 42 997


DATUM: 20. 4. 2022
POČET LISTŮ: 00

OBJEDNÁVKA: **Objednávka č. 956200049**

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 13. 4. 2022 u Vás objednááme zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení přeložky splaškové kanalizace projektu Soubor staveb Západní Brána Brno – Starý Lískovec z důvodu kolize s plánovanou výstavbou mateřské školy včetně projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich stanovisek, vypracování a podání návrhu na zahájení společného řízení, obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

CENA BEZ DPH: 114 500, - Kč
DPH (21 %): 24 045, - Kč
CENA CELKEM S DPH: 138 545, - Kč
TERMÍN DODÁNÍ: dle cenové nabídky
MÍSTO DODÁNÍ: Brno, Kounicova 67a
PLATEBNÍ PODMÍNKY: dle cenové nabídky

S pozdravem


Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

PŘÍLOHA: Cenová nabídka ze dne 13. 4. 2022

Osová PD II, s.r.o.
Pobřežní 297/14
180 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 277 42 997

Magistrát města Brna
Odbor Investiční
Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb
Kounicova 67a
601 67 Brno

Věc: Nabídka projekčních prací na realizaci přeložky splaškové kanalizace projektu Soubor Staveb Západní Brána Brno – Starý Lískovec z důvodu kolize s plánovanou výstavbou školky



A. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění je:

- zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) s nově zadanou trasou splaškové kanalizace v rozsahu předkládaném při spojeném územním a stavebním řízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely 405/2017 Sb., přílohy č. 9, v počtu paré:

- v tištěné formě 6x vyhotovení
- v digitální formě 1x ve formátu pdf a dwg

- projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich stanovisek, vypracování a podání návrhu na zahájení spojeného územního a stavebního řízení, obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

B. NABÍDKOVÁ CENA

Cena celkem bez DPH: 114 500 Kč

DPH (21 %): 24 045 Kč

Cena celkem vč. DPH: 138 545 Kč



C. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA REALIZACE ZAKÁZKY

1. Vypracování DUSP k zahájení projednání s dotčenými orgány a předání ke kontrole Objednateli – do 3 týdnů od obdržení výzvy

Objednatel k zahájení prací a od předání nezbytných vstupních podkladů.

2. Kontrola DUSP Objednatel – 2 týdny od předání DUSP

3. Vypracování čistopisu DUSP k zahájení projednání s dotčenými orgány a předání Objednateli – do 3 týdnů od dokončené kontroly Objednatel

4. Vypracování čistopisu DUSP se zpracovanými připomínkami dotčených orgánů (budou-li) a předání Objednateli – do 3 týdnů od obdržení posledního stanoviska dotčeného orgánu prostřednictvím Objednatel

D. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne doručení.

2. V případě prodlení s úhradou faktury činí smluvní pokuta 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

3. Běžné platby jsou vázány na věcná plnění dle platebního harmonogramu.

4. Platební harmonogram neobsahuje platby mimořádné, tj. platby za obstarané věci, práce a služby nad rámec nabídky.

E. PLATEBNÍ HARMONOGRAM

90% po předání DUSP Objednateli k projednání s dotčenými orgány

10% po projednání DUSP s dotčenými orgány / budou-li připomínky dotčených orgánů, pak po předání DUSP se zpracovanými připomínkami Objednateli

F. ZÁRUKY A POJIŠTĚNÍ

Na dílo Vám poskytujeme záruku po dobu 60 měsíců.

G. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:



Doufáme, že předložená nabídka splňuje Vaše očekávání a budeme se tak těšit na další spolupráci.

V Praze dne 13.4.2022

Za Osová PD II, s.r.o.

.....
Jiří Hrouda
jednatel

