

## NÁVRH NA OČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

# VYBRANÁ SOCHAŘSKÁ DÍLA NA ÚZEMÍ MĚSTA KOPŘIVNICE

PAMÁTNÍK T.G.M, NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ. SOCHA HRAJÍCÍCH SI  
DĚTÍ ZŠ 17. LISTOPADU, SOCHA ŽENY NA DRUŽSTEVNÍ 925, SOCHA  
PŘED ZŠ EMILA ZÁTOPKA, SOUSOŠÍ RODINA PŘŽED MEDICALEM

**Vypracoval: Martin Bocek**, restaurátor a reprodukcí sochař

Vendryně 1094 , 739 94

(Licence č.j. MK 12830/2013 OPP, sp.zn. MK - S 17619/2012 OPP s povolením k restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, ve specializaci restaurování nepolychromovaných, nefigurálních uměleckých děl z kamene udělené Ministerstvem kultury ČR v roce 2013)

**Návrh na restaurování:** ze dne 27.3. 2022 ©

---

### **Poznámka:**

Veškeré údaje a snímky obsažené v projektové dokumentaci návrhu na restaurování podléhají zákonu č.121/200 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změnách některých zákonů,

tzv. autorském zákonu.

**Jakékoliv nakládání s obsahem, jeho kopírování, digitální přenos či fotografování - bez předchozího souhlasu autora - je nezákonné**

*PAMÁTNÍK T.G.M, NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ*



## ***Postup a technologie restaurátorských udržovacích prací***

- Očištění povrchu kamene od mechů, zrněnek a usazených prachových depozit
- Konsolidace kamene ( lokální ) zpevňovacím prostředkem
- Drobné retuše modelací
- Barevné sjednocení povrchů kamene, případné drobné lokální barevné retuše
- Hydrofobizace povrchu kamene

## ***Finanční rozvaha***

### ***PAMÁTNÍK T.G.M, NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ***

- |  |            |
|--|------------|
| • Etapa očištění povrchu kamene<br>( materiál, doprava, práce, režie )         | 18 500,-Kč |
| • Etapa konsolidace kamenného materiálu<br>( materiál, doprava, práce, režie ) | 3 000,-Kč  |
| • Etapa drobné doplnění umělým kamenem<br>( materiál, doprava, práce, režie )  | 11 000,-Kč |
| • Etapa barevného sjednocení<br>( materiál, doprava, práce, režie )            | 7 000,-Kč  |
| • Etapa závěrečné povrchové úpravy<br>( materiál, doprava, práce, režie )      | 4 500,-Kč  |

**Celková cena za restaurování**  
**Celková cena za restaurování včetně DPH 15%**  
*SOCHA HRAJÍCÍCH SI DĚTÍ ZŠ 17. LISTOPADU*

**44 000,-Kč**  
**50 600,-kč**





### ***Postup a technologie restaurátorských udržovacích prací***

- Očištění povrchu kamene od mechů, zrněnek a usazených prachových depozit
- Konsolidace kamene zpevňovacím prostředkem
- Drobné retuše modelací
- Barevné sjednocení povrchů kamene, případné drobné lokální barevné retuše
- Hydrofobizace povrchu kamene

### ***Finanční rozvaha***

#### ***SOCHA HRAJÍCÍCH SI DĚTÍ ZŠ 17. LISTOPADU***

- Etapa očištění povrchu kamene ( materiál, doprava, práce, režie ) 8 500,-Kč

- |  |           |
|--|-----------|
| • Etapa konsolidace kamenného materiálu<br>( materiál, doprava, práce, režie ) | 3 500,-Kč |
| • Etapa drobné doplnění umělým kamenem<br>( materiál, doprava, práce, režie )  | 3 000,-Kč |
| • Etapa barevného sjednocení<br>( materiál, doprava, práce, režie )            | 4 000,-Kč |
| • Etapa závěrečné povrchové úpravy<br>( materiál, doprava, práce, režie )      | 2 500,-Kč |

<b>Celková cena za restaurování</b>	<b>21 500,-Kč</b>
<b>Celková cena za restaurování včetně DPH 15%</b>	<b>24 725,-Kč</b>

*SOCHA ŽENY NA DRUŽSTEVNÍ 925*



## ***Postup a technologie restaurátorských udržovacích prací***

- Očištění povrchu kamene od mechů, zrněnek a usazených prachových depozit
- Konsolidace kamene zpevňovacím prostředkem
- Drobné retuše modelací
- Barevné sjednocení povrchů kamene, případné drobné lokální barevné retuše
- Hydrofobizace povrchu kamene

## ***Finanční rozvaha***

### ***SOCHA ŽENY NA DRUŽSTEVNÍ 925***

• Etapa očištění povrchu kamene ( materiál, doprava, práce, režie )	11 500,-Kč
• Etapa konsolidace kamenného materiálu ( materiál, doprava, práce, režie )	4 000,-Kč
• Etapa drobné doplnění umělým kamenem ( materiál, doprava, práce, režie )	5 000,-Kč
• Etapa barevného sjednocení ( materiál, doprava, práce, režie)	7 000,-Kč
• Etapa závěrečné povrchové úpravy ( materiál, doprava, práce, režie )	5 500,-Kč
<b>Celková cena za restaurování</b>	<b>33 000,-Kč</b>
<b>Celková cena za restaurování včetně DPH 15%</b>	<b>37 950,-Kč</b>



SOCHA PŘED ZŠ EMILA ZÁTOPKA



## ***Postup a technologie restaurátorských udržovacích prací***

- Očištění povrchu kamene od mechů, zrněnek a usazených prachových depozit
- Konsolidace kamene zpevňovacím prostředkem
- Drobné retuše modelací
- Barevné sjednocení povrchů kamene, případné drobné lokální barevné retuše
- Hydrofobizace povrchu kamene

## ***Finanční rozvaha***

### ***SOCHA PŘED ZŠ EMILA ZÁTOPKA***

• Etapa očištění povrchu kamene ( materiál, doprava, práce, režie )	21 500,-Kč
• Etapa konsolidace kamenného materiálu ( materiál, doprava, práce, režie )	10 000,-Kč
• Etapa drobné doplnění umělým kamenem ( materiál, doprava, práce, režie )	8 000,-Kč
• Etapa barevného sjednocení ( materiál, doprava, práce, režie )	8 000,-Kč
• Etapa závěrečné povrchové úpravy ( materiál, doprava, práce, režie )	9 000,-Kč
<b>Celková cena za restaurování</b>	<b>56 500,-Kč</b>
<b>Celková cena za restaurování včetně DPH 15%</b>	<b>64 975,-Kč</b>

*SOUSOŠÍ RODINA PŘED MEDICALEM*



## ***Postup a technologie restaurátorských udržovacích prací***

- Očištění povrchu kamene od mechů, zrněnek a usazených prachových depozit
- Konsolidace kamene zpevňovacím prostředkem
- Drobné retuše modelací
- Barevné sjednocení povrchů kamene, případné drobné lokální barevné retuše
- Hydrofobizace povrchu kamene

## ***Finanční rozvaha***

### ***SOUSOŠÍ RODINA PŘŽED MEDICALEM***

• Etapa očištění povrchu kamene ( materiál, doprava, práce, režie )	8 500,-Kč
• Etapa konsolidace kamenného materiálu ( materiál, doprava, práce, režie )	6 000,-Kč
• Etapa drobné doplnění umělým kamenem ( materiál, doprava, práce, režie )	5 000,-Kč
• Etapa barevného sjednocení ( materiál, doprava, práce, režie )	7 000,-Kč
• Etapa závěrečné povrchové úpravy ( materiál, doprava, práce, režie )	4 500,-Kč
<b>Celková cena za restaurování</b>	<b>31 000,-Kč</b>
<b>Celková cena za restaurování včetně DPH 15%</b>	<b>35 650,-Kč</b>

## TERMÍNY PROVEDENÍ PRACÍ:

PAMÁTNÍK T.G.M, NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ	DO	30.6.2022
SOCHA HRAJÍCÍCH SI DĚTÍ ZŠ 17. LISTOPADU	DO	20.5.2022
SOCHA ŽENY NA DRUŽSTEVNÍ 925	DO	20.5.2022
SOCHA PŘED ZŠ EMILA ZÁTOPKA	DO	30.6.2022
SOUSOŠÍ RODINA PŘŽED MEDICALEM	DO	20.5.2022
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ HROBKY RAŠKŮ	DO	15.7.2022