

Objednatel:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

Bankovní spojení:

IČ: 70882525

DIČ: CZ70882525

tel.:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

OBJEDNÁVKA č. 

Datum vystavení:

19.04.2022

Dodavatel:

NADOZ s.r.o.

Kumburský Újezd 24

Nová Paka

509 01

IČ: 49283171

DIČ: CZ49283171

Fakturu zašlete na adresu:

Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje

ÚO Jičín, Dělnická 162/1

506 01 Jičín

Datum uskutečnění plnění zakázky:

do 31. 05. 2022

Způsob úhrady:

bankovním převodem

Způsob dopravy:

dodavatelem

Adresa dodávky:

HZS KH kraje - PS Nová Paka

U Stadionu 1208

509 01 Nová Paka

Číslo rezervace: 

Pol.	Nomenklatura - katalog. číslo	Označení	Počet	Mj.	Cena za MJ	Cena celkem
1.		Oprava- výměna poškozeného kameninového potrubí na PS Nová Paka v rozsahu a ceně dle cenové nabídky dodavatele (viz příloha objednávky).	1	ses	79182,28	79 182,28 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH						79 182,28 Kč

Závazné pokyny pro dodavatele:


1. Dodržujte adresu a název objednatele, uvedenou v záhlaví objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
2. Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
3. Zde uvedená cena včetně DPH je maximální cena vaší faktury.
4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednavateli.
5. Dodavatel poskytne objednavateli záruku na dodané zboží nebo dílo po dobu minimálně 24 měsíců od dodání.
6. Elektronicky přijímáme pouze faktury v technické formě dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
7. Zadavatel požaduje písemné odsouhlasení objednávky, přičemž postačuje e-mailová forma, na e-mail uvedený níže (pod jménem vystavovatele).

Vystavil: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 19.04.2022



20. 04. 2022

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava kanalizace - havarijní stav**
Nová Paka

Zhotovitel: NADOZ, s.r.o. IČO: 49283171
24 DIČ: CZ49283171
50901 Nová Paka-Kumburský Újezd

Objednatel: Hasičský záchranný sbor IČO: 70882525
Ruská 1208 DIČ: CZ70882525
50901 Nová Paka

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	60 939,90
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 500,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	65 439,90 CZK
Základní DPH	21 %	13 742,38 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 79 182,28 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Místo

8.4.2022

Datum

Popis: - platnost nabídky je do 6.5.2022

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	25 828,20	11,10000
5	Komunikace	HSV	4 672,50	3,23665
8	Trubní vedení	HSV	28 650,70	0,06620
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 788,50	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	4 500,00	0,00000
Celkem:			65 439,90	14,40285

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					25 828,20
1	1.R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5,00000	65,40	327,00
2	0.R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	14,40000	494,50	7 120,80
3	9.R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	7,20000	182,50	1 314,00
4	1.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,00000	137,50	825,00
5	2.R00 Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	6,00000	152,50	915,00
6	1.R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,00000	16,80	100,80
7	2.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	10,20000	200,00	2 040,00
8	1.R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,00000	633,00	3 798,00
9	1R Kamenivo těžcné frakce 0/4	t	11,10000	318,00	3 529,80
10	1.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	8,40000	129,50	1 087,80
11	0.RA0 Terénní úpravy	m2	30,00000	159,00	4 770,00
Díl: Komunikace					4 672,50
12	1.RV4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., dlažba původní	m2	5,00000	719,00	3 595,00
13	1.RT2 Podklad ze šterkodrti po zhuťnění lloušťky 20 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	5,00000	215,50	1 077,50
Díl: Trubní vedení					28 650,70
14	1.R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	20,00000	64,10	1 282,00
15	1R Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7	kus	20,00000	538,00	10 760,00
16	2.R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	1,00000	577,00	577,00
17	Dno šachtové KG 160 x 425 T průtočné s jedním , přítokem	kus	1,00000	4 866,40	4 866,40
18	Šachtová roura bez hrdla 425 x 1500	kus	1,00000	2 574,88	2 574,88
19	Poklop na šachtu 425	kus	1,00000	1 340,42	1 340,42
20	Redukce nesouosá kanalizační KG DN/OD 110/160 KGR	kus	2,00000	125,00	250,00
21	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
22	Demontáž stávající kanalizace	m	20,00000	250,00	5 000,00
Díl: Staveništní přesun hmot					1 788,50
23	1.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, oteř. výkop	t	12,25000	146,00	1 788,50
Díl: Vedlejší náklady					4 500,00
24	Mimostaveništní doprava	-	1,00000	2 000,00	2 000,00
25	Kompletační činnost	-	1,00000	2 500,00	2 500,00