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Č. sm louvy  o b je dna te le : P22V00000007______________________ č. sm lo uvy  z h o to v ite le :____________________________

SMLOUVA O DÍLO
„Hlavní náměstí 9-12 -  venkovní kanalizace"

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sl
ve znání pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO: 002 96 139
DIČ: CZ 002 96 139
Oprávněná osoba: I
Kontaktní osoby: I

Městský úfad Krnov
Doručenc 11.04.2022 "’ 2 52:24 
KRNOOISM-33767/2022
lis ty : 6 p řílohy: 2 druh př : 14 
dopo ruč .:

97 234

7 225

97 239 
26

Bankovní spojení: I
Číslo účtu: i
Profil zadavatele: https://ww\Ai.vhodne-uverejnenl.cz/profil/00296139

https://zakazky.krnov.cz
na straně objednatele

2 Jiří Kalina-AGROKAL s. r .o.
se sídli nov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 70373 
IČO: 06034462
DIČ: CZ06034462
Jednající:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon, e-mail: .cz

na straně zhotovitele

I.
Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání 
v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným 
způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle 
této smlouvy Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání 
týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování 

prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není 
plněním nemožným.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobeni škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 
minimálně ve výši 8 000.000 00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli 
na jeho požádání předložit k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
a nedílnou součást této smlouvy.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem teto smlouvy je zavazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo 

„Hlavní náměstí 9-12 -  venkovní kanalizace" (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích 
objednatele vymezených v projektové dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek 
objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle 
podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem
pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch Hlavní náměstí 9-12, Krnov" vypracoval 

L y, IČ: 66720222, který tvoří Přílohu č .l a
je nedílnou součást této smlouvy a dále zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci zhotoviteli po 
podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost 
a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci 
přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez 
nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové 
dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy 
nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 

konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízeni, včetně všech činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 
užívání.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě 
požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. 
Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvá podepsaného oběma smluvními stranami, 
tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat dohodu 
o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s prováděním víceprací, tato může být 
uzavřena až následně, postupem popsaným v odstavci 7. této části smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit, zda je 
schopen požadované vícepráce provést v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2. Pokud 
zhotovitel v souvislosti s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení 
termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést celé dílo včetně víceprací 
v termínu dle čl. III. odst. 2. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn 
požadovat prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s provedením víceprací nebo 

namítat neplnění termínu pro dokončení díla v souvislosti s takto provedenými vícepracemi.
7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2 v souvislosti 

s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat 
tak, že u každé položky rozpočtu vícepraci vyjádří časovou náročnost na její realizaci v souladu 
s metodikou URS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objektivně 
vyjádřená časová náročnost pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednáni o uzavření 

dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.
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mi.

Doba a místo plnění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 

a je nedílnou součást této smlouvy a veřejné zakázky „Hlavní náměstí 9-12 -  venkovní 
kanalizace"

2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště loředDO'<lad04/20z2)
Termín ukončení díla: do 150 dnů od předání staveniště

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 

nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními 

stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude 

zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 

této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této Ihůté převzít a zahájit práce na díle 

nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu 

přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.

5. Bude-li to to  přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 

realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 

zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 

objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 

přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na termín provedení díla.

7. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

IV.
Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 

smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH KRITÉRIUM h o d n o c e n i 3.150.000,00 Kč

15% DPH 661,500,00 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ 15% DPH 3.622.500,00 Kč

slovy: třim iliony šestsetdvacetdva pětsetkorun

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 

zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 

zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že 

dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tu to  skutečnost 

zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k té to  

smlouvě o dílo.

3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze 

za podmínek dohodnutých v této smlouvě Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro 

vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to  také s odkazem na článek XII. bod 5. této 

smlouvy.

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu 

výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně
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8. Stejné podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy platí i v případě méně prací 

stím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnuti zadavatele o neprovedení 
určené části prací okamžitě a předmět díla buds o tyto méně práce upraven v nejblíže 
uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.

9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 
práce či další činností, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se 
stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, 
zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů 
dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení 
inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání 
komunikací a ploch potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby 
a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace 
skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.

10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
11. Nedílnou součástí díla jsou dále:

a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při 
realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich sp'ávcům,

b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 
dodaných zařízení do provozu,

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 
užívání komunikace,

g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
h) uvedení zařízení do trvalého provozu,
i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla,
k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody 

na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.),
o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací 

řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

q) drobné práce technicky náležející k řádnému a Kvalitnímu provedení díla.
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zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 
a nedílnou součást této smlouvy.

5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla <např.: elektrická energie, voda) se 
zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 
media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

6. Cenu díla lze měnit pouze:
a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně 

prácí neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých
odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

! ■

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.

- Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy 
a množství odsouhlaseného objednatelem,

- Naklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle 
aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen 
stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS 
a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu 
např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých 
složek u výrobců či subdodavatelů.

- V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 
provést za cenu vypočtenou objednatelem stím, že se může následně domáhat 
doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.

c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem

7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu,
že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

V.
Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná měsíčně postupně dle 
rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí 
rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném 
měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného 
plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 
odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnné vždy za práce 
skutečně provedené za uplynuly kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozději do tří (3) kalendářních 
dnu od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s tím, že objednatel 
nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmi (7) 
kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením 
a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit 
vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura"). 
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění vystavit a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Faktura podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané hodnoty
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zhotovitel na faktuře uvede text „Daň odvede zákazník". Kromě náležitostí stanovených 
právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy),
c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor 

veřejných zakázek),
e) číslo a datum vystavení faktury,
f) lhůtu splatnosti faktury,
g) přesný název projektu,

h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo 
technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo 
účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo 

nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu 
maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny 
díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude 
objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se 
jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedené v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.

4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura"), kterými 
vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení 
podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu 
díla. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v terminu do 15 dnů po předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.

5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků
6. Platby budou provedeny bezhotovostně.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 

kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele 
i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 
nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 
prostřednictvím držitele poštovní licence.

9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 
vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 
smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

10. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení opravené faktury.

11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu 
smluvní strany, která provádí platbu -  plní svoji povinnost zaplatit.

12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo 
provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 
podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.
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VI.

Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 

v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.
2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilosti díla sloužit svému účelu. 

Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) 
bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti 
k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem 
přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu 
řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel přípraven k předání díla 
objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky 
odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li 
v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta jiná lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli 
takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán 
dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla,
b) označeni objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,
g) datum a místo sepsání zápisu,

hjjména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
k) termín vyklizení staveniště,
l) datum ukončení záruky na dílo,

6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v tištěné podobě).

7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po 

odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 
smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 
opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedeni ve stavebním deníku.
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VII.

Způsob prováděni díla
1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 

přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají 
předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly 
zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.

3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných 
měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných 
znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3x 
v tištěné podobě, lx  v digitální podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, 
veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění 
splněni podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů 
zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a 
odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky a pnp. kolaudaci.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem 
nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení 

a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení 
do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí 
stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, 
ke znečištění komunikací apod.

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na 
staveništi.

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používarých strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých pří provádění díla nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní 
návody a předpisy v českém jazyce (2x v tištěné a 2x v digitální formě), které jsou potřebné pro 
budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.

9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím 
nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 
zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 
při provádění díla.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze 

stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými 
správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude 
porušeno zadání veřejné zakázky.

15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před 
zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.

16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 
ke kontrole prací, jež budou dalšim postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly 
objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu
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zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 
zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena 
a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli 
přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše 
na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až 
po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům 
inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je 
povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole 
dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem 
ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle 

předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího 
odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu 
dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím 
dotčených síti v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději 
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů 
či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů Zhotovitel nebo jeho 
zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.

21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám.

23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení.

24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci 
díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:

1
Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací při provádění díla a je zhotovitelem 
zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinací prací 
poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního 
deníku a řešením všech technických problémů při provádění díla.

26. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečny provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 
v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude 
zjištěna pomoci podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. 

Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako 
počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku 
stavby či provozovateli.
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Vlil.

Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních 

předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/7.006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. (viz znění Vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.), o dokumentaci 
staveb. Stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají 
z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné 
provádění díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník 
k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu 
zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tři pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možně 
změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za 
závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako cůkazní prostředek pro případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

4. Denni záznamy o prováděných pracích se do deníkj zapisuji čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná 
se zejména o:
a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použítýcn materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného 
díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu (Ostatní vady se 
řeší jako reklamace v záruční dobé v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí 
dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který 

odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu 
i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno 
zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí 
předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný 
k provedeni zápisů kontrolními orgány.

IX.
Záruka za dilo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vaay, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu zýstavby, za kolaudační vady a za vady, které 

se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy.
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jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební' prače 60 měsíců a na technologie použité 
a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji 
poskytují výrobci příslušných materiálů a technologii, nejméně však 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělku.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné 
oznámení (dále jen „reklamaci"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to 
i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 
uplatněné vady v terminu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny 

respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odstraňování vady
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční Ihúty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou

X.
Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se 
nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které 
nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu 
smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírněni.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 

a užívání díla, jako důsledek porušeni povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů 

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody 
vzniklé jejich provozováním.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude 
kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 
uhradit z vlastních prostředku.

XI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla včetně
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DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad 
a nedodělků a nedodělků. Z a předám díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den 
podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 2 000,00 Kč, za každý i započaty den prodlení zhotovitele

3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani 
v dodatečné třídenní lhůté po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve ''ýši 2.000,00 Kč za každý takovýto 
prokazatelně zjištěný případ.

4. V případě nedodrženi termínu k odstraněni vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

5. V případě nedodržení termínu k odstraněni vady. která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení 
a každou neodstraněnou vadu.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.00 Kč za vadu a den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý zjištěný případ takového 
porušení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní 
pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 
vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 
započtení možné.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kd/ vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 

druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 
Občanského zákoníku a souhlasi s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 
k započtení.

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádny projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření
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této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran.

4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv 
ustanoveni této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez 
zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 
§557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvni vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo 
dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při 
provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění.

13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města 

Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě
14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 
s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

19. K uzavření této smlouvy dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3293/83/RM/2022 ze dne 
21.03.2022.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Projektová dokumentace v rámci předložení nabídky není potřeba vkládat
2. Doklad o pojištění odpovědnosti z provozní činnosti zhotovitele předloží pouze vybraný dodavatel
3. Oceněný položkový rozpočet
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4. Přehled poddodavatelů
5. Harmonogram

kc rnov

V Krnově dne
08-0^-2022

Za objednatele:

Ing. Tomáš Hradil 
starosta města

t o 1 £ U v /
........... ... dne...............

Za zhotovitele

Filip Kalina 
jednatel

Jiří Kalina -AGROKAL s.r.o. 
Nádražní 2269/12a, 794 01 Krnov 
tel.: 554 617 132, 602 739 482 

ICO: 06034462, DIČ: CZ06034462
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GENERALI
 ̂ČESKÁ POJIŠŤOVNA Z-VPPP82/N

Generali Česká pojišťovna a.s„ Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodninr 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin,

vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále „pojišťovna")

Á  Pojistník 

Název firmy 

Adresa 

IČO

Pojištění podnikatele a právnických osob
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 8588181411

Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o. 

N KA

06034462

Pojištění podnikatele a právnických osob 

Pojištění odpovědnosti

Pojistná událost
Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit 
škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných 
podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojišťovny 
poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události 
vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina 
vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.
Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku 
a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem 

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

8 000 000 Kč 

Česká republika 

5000 Kč

¡líniII Počátek a doba pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 1.6. 2021 do 31.5. 2022.
Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání. 

Platnost pojistky od: 2. 3. 2022

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

n

M ilan  S lavíček 
ředitel správy pojištění

Gtrana 1 z 1

Generňli^Česká pojištovnaft.sT Spálená 75/16. Nové Město. 110 00 Praha 1. IČO: 452 72 956. DIČ: C2699001273. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis 
zn. B 1464. člen skupiny Generali. zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. pod číslem 026. Kontaktní údaje: P. O. BOX 305. 65S 05 Brno. www.generaliceska.cz
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VERLAG
Krycí list slepého rozpočtu

DASHÖFER
Rekonstrukce kanalizace a

Název stavby: zpevněných ploch Hlavní náměstí 9- Objednatel: IČ/DIČ:

12; Krnov

Druh stavby: Projektant: hProjekce - Libor Horák IČ/DIČ: 66720222/CZ7308075478

Lokalita: Krnov Zhotovitel: Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o. IČ/DIČ: 06034462/CZ06034462

Začátek výstavby: 08.11.2021 Konec výstavby: Položek: 184

JKSO: Zpracoval: Datum: 08.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady Q  Doplňkové náklady Q  Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 1 283 890,24 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0.00
Montáž 1 280132,78 Bez pevné podl. 0,00 Mlmostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 10 246,42 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0.00
Montáž 8 601,17 Provozní vlivy 0,00

“M" Dodávky 3 784,84 Ostatní 0,00
Montáž 1 305,44 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 562 039,06
ZRN celkem 3 150 000,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 3 150 000,00
Základ 21% 3 150 000,00 DPH 21% 661 500,00 Celkem včetně DPH 3 811 500,00

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razitko a podpis
Poznámka:



VERLAG

DASHÖFER Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch Hlavni 
náměstí 9-12; Krnov

Krnov

Doba výstavby: Objednatel:

Začátek výstavby: 08.11.2021 Projektant:

Konec výstavby: Zhotovitel:

Zpracováno dne: 08.11.2021 Zpracoval:

hProjekce - Libor Horák

Objekt Zkrácený popis
1 Náklady (Kč) 
I Celkem

IO 01 Rekonstrukce stokové sítě 1 052 412,51
SO 01 Rekonstrukce zpevněných ploch 1 089 809,75
SO 02 Demolice a rekultivace zeleně 715 579,11
SO 03 Rekonstrukce zpevněných ploch (SO 01.5) 220 057.48
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 72 141.10

Celkem: 3 150 000,00
Poznámka:



VERLAG I 
d a s h ó f er I Slepý stavební rozpcčfit
Název stavby: 

Druh stavby. 

Lokalita 

JKSO

Bíkonslnrfcce kana fza tt a zpevněných ploch Hasni náměstí 8-12: Krnov Ccba výstavby

Začátek výstavby

Krnov Konec výstavby.

Zpracováno dne

Cbjedrale

18.11.2021 Projektant 

Zhotovitel.

08.11.2021 Zpracoval;

hProjekce - Libor Horák

T " C h ie k l K ód Zkráce ny  p e n s  f  V a r ia r la M f t ř n c t i tv l c T r T Í H T N á k la d y  < K ť j
Rc z m ír y

L r ,  - I r U  J  . l i j  ' * * "  ---------------------------------------------------------------------
IK t l C elkem

10 01 11
10 01 113202111PCC

P říp ra vné  a p ř id ru ž e n é  p r¿ re

Vytrháni obrub obrubníku silničních 
2 stoka A 

2 stoka A.1 
2 stoka A 2 
2 stoka E 
2 stoka B 1 
2 stoka B 2 
1.1 stoka B 3

-a.tOO 
2,000 
2,000 
2.000 
2 000 
2,000 
2,000 
1,100

1,3 stoka 6.4 1*300
2 10 01 1151012O1R0C ČerpánI vody na vy4ku do 10 rr přítok do 500 1/mir h eo.Goo c

60 80.000
3 1001 115101301RGO Pohotovcsi ierp soupravy, vyika 10m .přttok500 der 20.COO 0

20 20,000
4 10 01 11SCG1421RCC Dočasné za jř itin i kabelů - dc počtu 3 kabelů rr. 7.GC0 C

2*1,0 stoka A.1 - NN, Cetín 2,000
2*0,96 stoka A 2 - NN, Catm 1920
1*0,96 stoka B NN 0,960
1V.96 stoka B 3-N N 0,960
1*0,96 stoka B 4-N N 0 960
1*1,0 jtoAaC 1000

5 ICG1 11SCC8C0G Kopaná sonda pro ověřeni průběhu s ti ks i.ooo 5 :•
Varianta hl.do 2.0 m

1 ovú/enl hloubky topnéhc kanálu 10CO
6 1O01 U31C6121RGG Rozebráni dlažeb z  betonových dlaždic na sucho m2 11 ,?CC 5

1,5 sloka A 1,500
1,3 sloka A.1 1300
1,3 stokaA.2 1,300
3,6 stoka B 3.600
1,2 stokaB.l 1,200
1,5 stoka B.2 1,500
1,1 stoka B 3 0000
1,3 stoka B.4 1300

7 1001 113107520RCW Odstraněni podkladu pl 50 m2.kam {frčené tl.20 cm m2 12,000 Ď
12,8 12800IC 01

io o í

1001

1001

tec-,
too i

h r i.h e ré  hykcpávky 
130001 i  01R00 Příplatek za dižene hloubeni v bliAosti vedeni 

21,0*1,5*7,0 stoka A.1 - NN, Celin 
2-0,96-1,5*1,0 stoka A.2-NN, Celin 
1V,961,5*1,0 stoka f l - NN 
1 V, 961.5 ‘ 1,0 stoka B 3 -NN 
1*0,96*1.5*1,0 stoka B 4 -NN  
1 1 0 1 .5 1 ,0  stoka C
1.01.6- 3,0 kříženi teplovod

132201212R00 Hloubeni ryti ¿.do 200 cm hor,3 do I000m3.STROJNĚ 

předpoklad 60% v hor. If. 3
56.6- 0 6 stoka A
15.63- 0,6 stoka A 1 
9 74*0 6 stoka A.2 
2.95V.6 vpOI-A 
0.43V6 vp02-A 
40,84V  6 stoka 8 
4,77-0,6 stoka fl 1 
6,71*0,6 stoka B.2 
2.79V,6 stoka 0.3 
2.52-0.6 stoka BA 
0,93*0,6 vp01-B
52,5*06 stoka C-výkop v zel. plachách-31,05 m 
14.6 V,6 stoka C - vykop v komunikaci -12,01 m 
1,3 V. 6 stoka C.1

132201218R00 Wipl.za lepivost,hloubeni rýh 200crr.bor 3,STROJNĚ 
127,398-0,5

132301211RCC Hloubeni rýh Vdo 200 cm hor,4 cto 100m3 STROJNĚ 
předpoklad 40% vhortf.4  

56.6*0,4 stoka A
15.63- 0,4 stoka A 1 
9,74-0,4 stoka A.2 
2.95-04 vp01-A 
0,43V,4 vp02-A 
40.84-0,4 stoka B 
4,77V.4 stoka B.1 
6.71"0 4 stoka B 2 
2,79*0,4 stoka B 3 
2,S2V,4 stoka B 4 
0.95V4 vp01-B
52.5*0,4 stoka C • výkop v zel. plochách - 31.05 m
14.6- 0 4 stoka C - výkop v komunikaci-12,01 m 
13-0,4 stokaC.1

132301219R00 Pflpl. za lepivost .hloubeni rýh 200cm.hor 4 .STROJ NE 
64,532-0,5 
RouberÉ

m3

m3

15
151101101R0O

14 10 01 151101111RCC

¡C 61
i  5 to  01

K i  m
162701105R0O

16 1001 162701109R00

1001 n m a m m  •
i 7 ' t o o i *171201201R00

16 10 01 17410110IR00

Pažení a rozepřeni s i r  rýh - p ř ic íre  - hl.do 2 m

61*61*1,8 stoka A
26*26*18 stoka A ,1
18*16 stoka A.2
18 vp01-A
60*60 stoka 3
9+9 stoka B.1
12*12 stoka B.2
5+5 sloka B.3
4,5+4,5 stoka 0.4
90+90+2 stoka C
5.2+5,2*2 stokaC.1
6 vp01-C
2 vp02-C
Odstranínl paženi stín ryti - pflložne -h l. do 2 m
6 Í5  __ ___________________ _________
P řřrr  ls té r l výkopku
Vodwovné pfemtstinl výkopku z ho r.M  dc 10000 m 

127,398*64,932 odvoz vetkerého matenábj z hlouben) rýh 
Poplatek K vod pfemfsténl kor.t-4 za da lii 1 km 

212.33M odvoz na skládku do 14 km
K e r  « tr i.k e c  z e z» m in B _________ ______

Uloženi sypaniny na ski -sypanina na výžku přes 2m 
212.33
Zásyp jam. rýh. iachet se zhutněním

9,77 stoka A
6.83 stoka A 1
3.12 stoka A 2
14,6 stoka B
1,90 stoka B.1
3,50 stoka B 2
1,37 stoka B.3
169 stoka B 4

m3

m3

17.100
3.000 
2,660 
1 440 
1,440 
1440 
1500 
5,400

127,398

0,000
33,960

9,378
5844
1.770 
0,258

24,504 
2,862 
4,026 
1.674 
1,512 
0,370 

31 500 
8,760 
0,780

63.699

63.699 
04,932 
0,000

22,640
6,252
3,896
1,180
0,172

16,336
1,908
2,684
1,116
1,008
0,380

21,000
5,840
0520

42466

42.466

■'813,000

123,800
53,800
36.000
18.000 

120,000

18,000
24.000
10.000
9.000 

182.000
12,400
6.000

2.000
615.000
615.000

212.330
212.330
849.320

849.320

~ 2 12.330
212.330 

50,390

9.770 
6.830 
3,120 

14,600
1,900
3.500
1,370
1690

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



6,56 stoka C 6 560
1,05 stoka C 1 1050

19 1001 583410024 Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskod kraj S9.926 0
49,32*2,0 zához výkopu v komunikaci 98640
.ztratné 1%: 0 9864 0 986

20 tO 01 175101101ROO Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny m3 86.660 0
obsyp do výtky vrcholu potrubí 0,000

8,42 stoka 4 8 420
2,88 stoka A. 1 2,880
168 sloka A 2 1680
0,48 vp01~A 0 480
0,07 vpŮ2-A 0,070
7,35 stoka B 7,350
0,78 stoka B, 1 0 780
0,98 stoka B.2 0 980
0 43 stoka B 3 0.480
0 36 stoka B 4 0 360
0.16 vpOI-B 0 160
7,92 stoka C 7.920
0,42 stoka C 1 0,420
0.12 vpOI-C 0.120
0.08 vp02-C 0.080

zasyp 300mm nad potrubí 0 000
1236 stoka A 12,360
4 96 stoka A . 1 4960
348 stoka A 2 3480
0,99 vp01-A 0.990
0.15 vp02-A 0,150
11,93 stoka B 11930
161 stoka 8.1 1610
2 02 stoka B 2 2,020
0 99 stoka B 3 0 990
0 75 stoka B 4 0,750
0.32 vpOt-B 0,320
13,64 stoka C 13,640
0 87 stoka C.1 0,870
0.25 vpOI-C 0 250
0 16 vp02-C 0 160

21 IO 01 175101201ROO Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 11.120 5
obsyp iachet 0,000

0.27 ON 315 0,270
2 46 DN 600 2460
0 38 DN 1000 0 380
6 01 DN 1500 8,010

22 10 01 58337308 Štěrkopísek frakce 0-0 tř B 1 '97,516 1
86,66 *2.0 obsyp potrubí 173,320
11,12*20 obsyp Šachet 22,240

IO01
ztratné 1%; 1,9556 1956

H M M Î
Úprava plané v zářezech v hor 1-4. te  zhutněním m2 12,800 3
12.8 12 800

fc  e* Hloubeni pro podom ní e ltny  rare ni a hloubeni do ni i M M w m m 1
24 10 01 199OOOQ02R00 Pop alek za skládku hcrrir.y 1 4 m3 212,330 3

27233 272330
C t ‘ 27 žih lady M H H 3

55 10 01 271531113RCC PoKíář zakladu z kameniva hr drceného 18-32 mrr m3 2,160 1
pod syp Šachet 0000

0 05 DN 315 0050
0,99 DN600 0990
0.13 DN 1000 0,130
0 99 DN 1500 0,990

20 10 01 271531120 Srovnávací vřava fr 4-0 cl. 3 cm m2 18,610 3
podsyp Šachet 0000

3 V, 25 DN 315 0 750
11V 90 DN 600 9.900
1*134 DN 1000 1.340
1*6,62 DN 1500 6.620

m ^ a r n m !
77 IO 01 359901111R00 Vyč í lé n  ?ink .akékcliv výtky m 171 1« 3

47,57 DN160x4 7mm 47.570
94,81 DN200xS.9mm 94,870
2218 DN250x7 3rm 22,180

ICC1 45
700 DN315x9.2mm 7000

:-e i o o i 451572111RK6 Lože pod potrub z kamer va iřienebo 0 - 4 mrr m3 18 110 i
Vanante kraj Moravskoslezsky

podsyp fOOmm 0000
4,11 stoka A 4,110
160 stoka A 1 1600
1 20 stoka A 2 1.200
0 34 vp01-A 0 340
0 05 vp02-A 0.050
3 99 stoka B 3,990
0 56 stoka B. f 0560
0 70 stoka B.2 0,700
0 34 stoka B 3 0 340
0 26 stoka B.4 0,260
0,11 vp01-B 0,110
4 4 stoka C 4,400
0,30 stoka C.1 0,300
0,09 vp01-C 0 090
0 06 vp02-C 0,060

29 10 01 45131511 ROI Podkladní vrstva z betonu prostého C 30/37 do tOcm m2 0.900 0

. ¿ S &
3C tO01

3 0*3,033.1 pod betonovou tacttu S02-A 0,900

■ ¡ ■ ■ i
596811111 ROO Klácen ffazcic kerr pra péťl 'c ie  i  Uair ertva le i m2 12.800 Ô

728 12,800
31 1001 59245" 60 Dlažba HOLLAND 10*1 (hfi on přírodní m2 1.280 0

728*01 nahradí za poškozenou dlažbu 1,280
711

33 1001 7* 1786001R01 Těsněni prostupu trub D do 315 mrr kus 6,000 0
6 6000

33 JOOt 721242001 Mor táž apače ttfeinich splavenín DN 125 ke 3,000 0
3 3,000

34 IO01 55243555 Lapač stfeSnlch splavenin gajgr DN 125 kus 3,090 9
7 stoka A 2 1000
1 stoka 0.2 1000
1 stoka B 4 1000
.ztratně 3%, 0,09 0,090

35 IO 01 721170137RP1 Montai potrubí svodného zavéiene 160*4 7*3000 m 15.000 0
variante wf. montáže tvarovek, objímek

5*3 15.000
36 1001 28611261 A Trubko kanalizační KGEM SN 8 PVC 150x4,7*3000 kus 5,000 0

5 5.000
37 IOOI 28651842 JV Kus tis íc i kanalizační KGRE DN 150 PVC kus 5,000 0

5 5 000
38 IOOI 42320139 Objímka dvouSroubová *59-168 mm 0* MB/M10 kus 20,000 0

5*4 20000
39 1001 28651862A Přechod Utina-PVC kanalizační KGUG DN 160 PVC kus 1000 0

1 Sloka B1 1 OOO
4C IO 01 721176138RP1 Montáž potrubí svodného zavéíene 200*5 9*3000 rr 3,000 0

Variante v í montáže tvarovek, objímek
3 3,000

4- 10 01 28811264 A Trubka kanalizační KGEM SN 9 PVC 200*5,9*3000 kus 1 000 0
1 1000

42 IOOI 2B651B43A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 200 PVC kus 1000 0
7 1000

43 (0 01 42320144 Objímka dvouSroubová 204-2iOrr.m 8* M8/MI0 kus 4 000 0
1*4 4,000

44 IOOI 721100000 Upraveni potrubí pro spoj ioüSténi zaříznuti zabrouienn <r. 6 000 0

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



C Cl *B7
6 6.000

45 10 01 S7l3t3l2*R0C W rriA i trub T pustu gurrew^ krouicí« CN 150 m 3.000
3 3,000

46 IO01 28fl 146 A Tretka kanaunačnl KG EM SN 4 PVC 125í3,2xlQGC irm
l stoka A 2 1000
t  stoka 02 10CC
1 stoka B4 lOŮC
matná 3%. 0.0$ 0 030

47 IO 0 871353121 ROO Montáí trub z plastu gumový kroužek DN 200
4737 ON 160x4 7mm
44.81 017700x5 9mm

46 tOQi 28611280 A Trubka kanaD/ačnl KGEM SN 8 PVC 160x4 7*1000 kus
2 stoka A 2 2,000
1 vpOI-A 1,000
1 vpQ2-A 1,000
2 stoka B 2 2,000
1 stoka B 3 1000
2 vp01B 2.000
1 vp01C 1,000
1 vp02-'C 1,000

49 lOOi 26611231 A Trubka kana izadn! KGEM SN 8 PVC 16Cx4,7x30CO
f  ypOf/fl 1,000
1 sto*a 0 1,000
2 stoka R 1 2.C00
1 stoAfl 8 3 1,000
1 sloka 0 4 1,000
1 sloka C 1 1.000

5C IC01 286' 262 A Trutka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160*4 /rfCOC
2 stoka A 2 2,000
1 sloka fl 1.000

51 IO01 07137312' RCC U m ažtn jb  zpasti gumm^ kroužek CK 300
22. íS DN7SO* 7 3nm
7 0N315x9 2mm

52 IOC1 26611283 A Trubka kanalizační KGEM SN 0 PVC 200x5 9x1000
1 stoka A 1 1.000
f  stoka 0 1000
f  sto* a C 1000

53 (O 01 28611254 A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5.9x3000
1 stoka C 1000

54 IO01 28811265 A 'rruhka kanaBzačm KGEM SN 0 PVC 200x5,9x5000
4 stoka A 4.000
3 stoka A 1 3,000
3 stoka fí 3,000
8 stoka C 8.000

55 IO01 28611207 A ■'nrtska kanaizačnl KGEM SN 8 PVC 250x7.3x3000
1 stoka 8 1000

£6 IO01 le c n s e  a Trufcla kara.začnl KGEM SN 6 PVC 25Cx7.3x£CC0
2 stoka A 2.000
2 stoka 0 2.CCO

57 IO01 286'*272 A Tn.tka kana začni KGEM SN 6 PVC 31 SxS,2x5CCC
1 sloka A 1000

£6 IO01 877353123R0Q Morlai ivarnvek lednoos piast. gum krouřek DN 200 12.0CC
J2 12,000

50 IO 01 28631693/3 ReCukce kanalizační KGR ICO/ 1ťC PVC
1 stoka A 1.000
mamá 3% 0.03

60 lOOl 28651692/1 Redukce kanalizační KGR 160/125 PVC
1 stokaA7 1.000

61 1001 20651602_A

62 IO01 28651602/1

63
ICC1
JÓ 01

H
fiSISS'1111 RCC

64 IO 01 802061 11 f R00

65 IO 01 892855' 4RCf

66 IO01 092055115R00

67 IO01 Ě94'18001 ROO

ee »01 89422122’ ROO

69 »01 894431121RB8
Variante

72 lOOi 

n «oí

74 10 01

75 10 01

76 I0  01

77 10 01

60443116" RAB 
Variarte.

£04431 J í ' RAA 

Vanaría

60441 4 RPP 
Vinařů

0944314HRCB
Vanante

ES44314-3RP0
Variante.

Q94431413RCB
VaHarta

0944 31421 RAB 

Varianta

ES4431422RBB
Variante

78 10 01 694431423RCB
Vanaría

7£ 10G1 8S4431423ROB
Vanami

80 to  01 894431622RCB 
Varianta

f  srnka B 
1 stoka B?
1 Stoka B <3 
.rtratná 3% 0,12
Koleno kanalizační KGB 160/ 45 PVC
2 stoka A 2 
2 sW » S  2 
2 stokaBí 
.rtratná 3%. O 1Q
Redukce kanalizační KGR 160/125 PVC 
1 Soka B 
;ňratná3%. 0 03
Ot M n i kontnifcr# a pidce r a  (rubním «tdenl
Zkeuísratésnoaipotrubí, 3N 150.200
47.57 CNÍ60X4 7mm
5481 DN20Qx59nvn
7kcv<ka tésnodi pclri t  CN 250 - 350
22 18 DN250x7 3rrvn
7 00 DN315x9 2nrn
Kcrtrca kanal zaceTV karrfrc i co 200 rr
4757 CHi60x4 Irm
64,Ů1 DNTOOxS 9mm
Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m
22 18 DN250x7 3mm
7.00 OA/3 75x9 7mm
Pflpl a  dalilch 0.6£kn výikywsaipu,Šachty na polr 
1 502 A
Sacítfyzbet C25/30XAl,dno kamen .stoky kruh,ON 1500 
1 S02A
Sactsa D315frm.dl.Sach/oury 2,0 it ., přímí 
dno PP KG 0 100 mm poklop i  edd liína 40 í 
1 s o i-a .t 
1 501-83
i sa i-c  1
S lničnivpusť í* sifonem. D 315 mm 
*yúst+rj D 160 dtsíť mfíž.íedi Mna.tíwrz 401 
1 vpOf-C 
1 vpD2-C
SJriecI vptsf se sfcrem  C 425 mm 
yyasiéru d  160 aoSr i7wi áedá ffna čivpn:.401 
1 vpOtfi 
f vpfl2A 
1 vpůl-B
Saďla C 0OC frrr dl ia c t múry ‘ 00 rr pflmd 
ono KG O 700 mm poklop lira  4C f 
1 S0I4J I
Šachta O 600 mm. dl.iach roury 1 00 m přímí 
dno KG O 250 mm poklep í r j  401 
1 Š03A
Šachta D 600 mm e ¿ach.roury 1.00 m, sbérni 
dno KG 0 200 mm. poklop lima 401 
1 SŮ3-C
Šachta D 600 mm. ci.Sach.roury 1.00 m, sbčma 
20040 
1 S0443
Šachta 0 600 mm dl,íach.roury 2,00 m, pfíma 
dno KG D 160 mm poklop li&ia 401
1 sot-a
Šachta D 600 mm. dl Šach.roury 2,00 m, sbčrna 
drtoKGB 700mm poklop tlira 401 
1 S O K  
1 S02-C 
1 502B  
1 £0343
SacHa E 6CQmm. dl.iachiCury 2,00 m *4)řrná 
dno KG 0 250mm pektop lira  40 t 
I  SC3-A
Sacíia H 60C mm Úl íacř múry 2,CO m stjérri 
dno KG D 315 mm, poklep Uma 40 I 
I  SOU»

Sadita 0 1000 mm, dl iach.skroíe 2,4 m, sbémi 
dno KG 0 250 mm - výkyvné, poklop lima 40 1

1000  
1.000 

1.000 

0.120 
6,160 
2.000 
2.000 
2.000 
0,180 
1.030 
7,000 
0,030

™  * 142.360
■ I IC

13

m

47,570
34,flfO
29 180 '3

rr

22 180 
7.000 

142 380 II

m

47.570 
94.810 
29 180 13

kus

22.180
7.000
1.000 1 10

kus
1,000
1,000 0- !0

kus
fOOO
3.000 - 10

kus

1000
1.000
1000
2.COO

(
O

kus

1 000 
1.000 
3.CD0 t 0

kul

i,oon 
1.000 
1.000 
1 000 i : C

kus
1,000 
1 000 13 0

kus
1000 
1 000 u 0

kus
7.000
1.000 u 0

kus
1.000 
• 000 li 0

ku a
7.000
4.000 1* c

km

7 000
7.000
7.000
1.000 
1 000 1ť 0

(as
1.000 
1 000 u 0

kus
1,000 
1 000 3C 0
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obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



ei root
02 1001

03 10 01
84 10 01

to 0185 to 01

<0 01

66 6 01

IO 01

87 tďůT

88 IO 01

100185 tO 01

90 tO 01

91 1O01

92 1001

IO 01
93 (OC

94 1001

95 10 01

IO 01
9fi <001

O 01

97 tO 01

98 IO 01

99 10 01

100 IOOI 
toi 1001

102 IO01

JO01_
103 10 01 

SCfl1 
SQ01

Tfcá SOO*

SCC1

105 SOO-

106 SOOl

107 SO 01

108 SOOl

109 SOOl 

1’ 0 SOOl

s c  c-

íTTsoCr

112 SOO*

SC Cl
* i 3 SOO■

t u  SOO-

1 S01-8 1000
899311113ROO Osazeni poklopu litinových s rámem do ’ 50 kg 1.000 0

1 S02-A 1.000
55243345 1 Poklop litinový prumér 6’ 0 mm, 401 kus 1,000 0

f 1,000
894211125 Napojeni na stávajíc! kanalizace DN 300 kpl 1,000 0

1 1.000
694CCCCC0R Nepředvídatelné práce hec 60.000 0

60 60,000
e

ks 16,000 0
6 větev A 6000
6 vefév B 6 000
4 větev C 4,000

3
899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fúliiz PVC 34cm m 171 560 2

67.46 větev A 6 7 460
53.7 vélav 8 55,700
48,4 větev C 48 400
Doplňující konstrukce a práce r»  porcmnich kamun fcackh » jp *» n ín ý íh  plachách C

91766211TRC4 Osazeni stojai obrub.ber s opémuJože z C 20/25 - XF3 m 16,000 0
2 stoko A 2000
2 stoka A 1 2000
2 stoka A.2 2 000
2 stoka B 2,000
2 stoka B 1 2000
2 stoka B 2 2.000
2 stoka B 3 2,000
2  slona 8 4 2000

59217012 Obrubník silniční betonový ’ 50x300x1000 mm kus 16,480 0
16 16 000
ztratné 3%; 0,48 0480

57 P ra ré lir t olvcru a ostatní bourací práce 3
<us 6.000 0

1 pro chramcku DN315 I OO0
3 pru chmntcku DN 230 5 000

286111804 Trubka PVC-U SN16 DN 315/1000 ks 1,000 0
1 1,000

288111803 Trubka PVC-U SN16DN 250/1000 ks 5000 D
5 3,000

S7SC5444IROO Odlitém vybour tíiaždic š vyplní kamen tíženým m2 12,800 l
1.5 stoka A ' 500
1,3 stoka A 1 1300
1,3 stoka A 2 1,300
3,6 stoAe 8 3 600
1,2 stoka B.1 1.200
1.5 í!oAaB,2 1,500
1,1 stoka 8.3 1 100
1,3 Stoka BA 1,300

MJ3 Montáže potrubí
m 8

23O194OO7R0O Utlsnénl chráničky manžetou DN 200 ku«i 12,000 3
2 Stoka A 2 000
2 Sloka A.1 2,000
2 Stoka B 2,000
2 Stoka B.1 2,000
2 Stoka 8 3 2 000
2 Stoka C 1 2,000

28614982 1 Manžeta tésmcl ZW DN 200 kus 2,000 0
2 2000

28014981 1 Manžeta tésnlcl ZW DN 160 kus 10 000 D
TO TO. OOO
Zemni práce přs montážích 0

460510321ROO ChraniČka kabelová délená KOPOHALF DN 110 riBTi m 10.000 0
TO odhad, rezerva 10,000
Přesuny suti i

979083117ROO Vodorovné přemístěni suti na 'kladku do 6000 rr i 9,983 1
5,934*4,043 9 963

979083191 ROO Příplatek za daliich započatých 1000 m nad 6000 m i 79,864 8
(5,934*4,0491*8 odvoz do 14 hm 79.864

979086112ROO Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot i 9903 0
5.934+4,049 9.963

979093111 ROO Uložen sutí na skládku bez zhutním r 0 983 3
3,934+4,049 9 983

G706GOGC1 ROO Poplatek za skladku stavební suti 1 5.934 0
5,632 podklad 5 632
0,302 vybourány matená! z prostupu 0,302

0709901O3R0O Poplatek za skládku suti • beton do 30x30 cm 1 4,040 5
3 888 vybourané obrubníky 3.883
11, TO, 1 *0,138 poškozená dlatba - odhad 10% 0,161
B i l r í  i la v ih r i prtre T 8

S082761O1ROO P ffs iiř hmot tnifcni večeři plastová alevT výkop 1 367.197 £

■í P rvrchdví úpravy terénu 4
Oprava ptáré v zářezech v hor 1-4, se žhulrémm m? T14Q0G l
879 celková pkxha dlažby 879000
-165 odpočet plochy se skladbou ZP3 -165,000

564231111RC0 Potík ae t ř  ilértteplsku po ?h l  Ir én Hic Lilky 1Gcrr m2 714 000 D
879 celkové plocha dlažby 679 000
-165 odpočet plochy se skladbou 2P3 -165,000

564811111RT 2 Podklad ze iréikodrt po zhutněni tlouitky 5 cm m2 714.000 0
Varianta: štérkodrť frakce 0-32 mm

879 celková pkxha dlažby 679 000
-165 odpočat plochy so skladbou ZP3 -165.000

564851111RT4 Podsad ze Étéikadrt po zhutnénl tlouítky 15 cm m2 714.00C D
Varianta. štárkodrí frakce 0-63 mm

879 celkové pkxha dlažby 879 000
-165 odpočet plochy se skladbou ZP3 165,000

564 861111RT4 Podklad ze íiérttodrti po zhutním Bouiťky 20 cm m2 714,000 2
Varianta ítérkodn frakce 0-63 mm

879 celková plocha dlažby 679 000
-165 odpočet plochy se skladbou ZP3 -165.000

568111111 ROO Zřízeni vřavy z geoteralíe ski do t 5 4do 3 m m2 165.00C □
T63 SOOT4 165000

69366201 GeotexOUe GUTTATEX 200 g/m2 5 200 cm PES m2 ’ 01 500 0
165 pod skladbou ZP3 163.000
.zíraírté 10%, 16 5 16 500
Kryty pozemních komunikaci, le t it í  a pioch dlÉ ldlnych (pfedažbyi 1

596215040ROO Kladeni zámkové dlažby U, 8 crr do drtí 1 4 cm m2 879.000 C
287 SO01 1 287,000
154 SOOl.2 154,000
219 SO013 219,000
21$ SO014 219,000

59240030 OUžba zámková GRANIT 20/20/6 II přírodní m2 905,370 7
679 879.000
ztratné 3%. 26,3 7 26,370
DopiflU|íel ker struk ee a práce ra pozemních komunikacích a epe»nínyeř plachách ■ M B 2

917B621HRC- Osazeni stojat óbfúfcb«» s opí rou.lože z C 20/25 XF3 m 235.000 0
143 sSnčm 148.000
87 nájezdový 87.000

59217012 Ctorubnk slmčnl betonový '50x300x1000 mm kus 152.440 0
SO07.1 0 000

í  7 nové obrubníky (vynuceno stavbou) 17QOO
12 nově obrubníky /rekonstrukce 40%) 12,000

SO 01.2 0,000
6 nové obrubníky (vynucené stavbou/ 6000

SO O U 0 000
21 nově obrubníky (vynucené stavbou) 21000
11 navě obrubníky lrekonstrukce 40%) 11000
81 SO014 81000
ztratné 3%, 4.44 4,440
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’ •5  SOO- 59217476 Obrubník sitnitnt ná]e2dový 1000/150/150 Jedy 
SOOT.2

24 nové obrubníky 150* 150 (snížené - nájezdové)
23 nové obrubníky 150x150 (snížené - nájezdové) s pfidlaibcu žlabu 500mm 

SO OJ.4
3 nové obrubníky 150x150 (snížené - nájezdová)
37 nové obrubníky u Žlabu TB230/20/B 
.ztralné 3%; 2,61

kus 89.610 
0,000

24.000
23.000 

0 000 
3,000

37000
2.610

SCO' «? Ruiné nohončovad fconctrukc * a prače iu j*ry*skyf.h «taveb
935112114 řlča jpn f cnvcriřovaciTirfflahi' * fic 2ticní. ec tr íe  GTĚhf. XF3 t cp<i#p. m 37,000

37 37,000
»17 SOQ1 592275170 Žlab odvcdrtovacl TBZ 3000/0 kut 38,110

37 $001.4 37000
;ztnilná3%, 1,11 1 110

118 SOOt 935112115 Osazeni odvodňovaclha žlabu í  do 50 cm. do lože C20/25 - XF3 0. 20 cm m 23,000
23 23,000

119 SO01 53227516 Žlab odvodňovaní TBZ 50/50/13 kus 23,690
23 SO01.2 23000
ztratnó 3», 0,69 0,690

688223011ROO Přesun hrnci cenemr karmrlhaee Wyt dUidérry i 1 126,183
SC C? 
SC 07 11

□■melice a rekultivace jelene 
Přípravné » přidružené price

i2 J SO 02 112101123RCG Káčer t í třemi! ¡ekiííratých c průměru kmere 5Q-7Gcm kus 1.000
1 tuje 1000

122 SO02 112201103RCC Odstraněni pařezu pod urw r o průměru 50 - 70 cm kus i 000
1 1000

123 SO 02 113107630RC Odstranér l pockaei, rad 50 m2,kam.drcené ti 60 cm m2 715.000
715 demolice podlažních Áorwtruié/r/ch m fe v  zp ploch 715 000

124 SO 02 1131O94G0PGC Odstraněn i podkladu pl nad 50 m2 beton 1  8 cm m2 70.OCC
78 78 000

125 SO 02 113151217RCC Fréziivič krytu nad 500 m2 bez překážek tl 8 cm m2 670.000
670 U 75 mm 670,000

126 SOO? 113202111RGC Vytrhá ni obrub obrubníku siinicntch m 104,000
119-30 demolice sláv obrub 81000
23 demolice sávajících obrubníku rekonstrukce 40% 23 000

127 SO 02 113204111RCC Vytrhám obrubníků zahradních m 38000
38 38 000

SC 07 “ i Ob  h ilr !

120 SO 02 119110100 Vyčerpáni, odvoz a likvidace splaJku a ka l  z jímek m3 77.704
7.33*5,25 SO02 1 38 483
5,18*2 15 S002 2 1 í. 137
6,52-3,2 SO02.3 20.864
3,8-19 S002.4 7.220

SCO? 12 Odkopávky a prokopávtry
■nq SO02 120901123 RT3 EcLrarl kcr.strukel zp žé ezefeeteru vadíte pivkách m3 m o s b

Za nafta bagrem s kladivem
(6 3rO,85)*i3105-0,2) S0021 11,591
(3,5V 7l)+j 12,85-0,2) SO02.2 5,055
(4,5V,53)*i21 48V 25) SO02.3 7 750
(1 11V,56H5,35V.2l SO024 1692

130 SO 02 121101100RCC Sejmuti omice. pt do 400 m2, přemístěni do 50 m m3 4 eCG
24-0,2 odstraněni stávajícího travnatého povrchu nad demolovanými jímkami 4,800

SCO? ' f Přemístěni vykapkL

8or01

kus 1 000
1 1 000

132 SO02 162301417RGC Vod přemístění kmenů jehlic O 70cm do 5000 m kus - ooo
1 1000

133 SO02 162301423R00 Vodorovné přemístěni pařezu D 70 cm do 5000 m kus ■ooo
1 1000

134 SO02 1627011G5RC6 Vodorovné přemístím «/kopku z hor 1-4 do 10000 m m3 31 000
3 1 dovoz omice 31000

135 SO02 107101101R00 Nakládán vykopku z hor 1-4 v mnoiizvi do 100 m3 m3 31.000
31 omice pro z a tra mém 31.000

80 0? 17 K rp fltii kra je  ?*m r

136 SO 02 174101101RCC Zásyp jam rýh šachet »zhutněním 110 66C
Varianta

použiti podložních konstrukčních vršte» zp ploch 0 000
24,675-2,25 S 002  1 55 519
7,74-2 15 S002.2 16 641
12,4*3,2 SO02.3 39680
3,8*1,8 SO02.4 6,840

137 SOČ? 18C400020RAO 7ad e r (trávníku parkeváke rovina dccarlo tva m2 179.000
179 179.000

138 SO 02 161301103RCC Rozprostřeni omice rovina tl. 15-20 cm.do 500m2 m2 179.000
137+22+20 179,000

139 SO 02 10364200 Omice pro pozemkové úpravy m3 31,000
7 79*0.2 cefto va potřeba pro ohumusovánl 35,800
-4,8 využit) stávajíc) zeminy -4,800

140 SO02 1840O7111RCC Ochrana stromu bedněním - zřl2er i m2 2.000
2 2,000

141 SO 02 164607112RCC Ochrana siromu bedněním - odstraněn m2 2.000
2 2.000

14? SOC2 919735I23ROO Rezár dávajícího fcetcrevitho krytu tí 15 cm m 85.000
85 diagonální zářezy perforace db hloubky odpovídající tbuitce lióho bet povrchu + 20mm 85.000

938902122R00 CiJlěnl plech'fcetčrevých kcrtírukci l ékcvěi vcflcu m2 159 434
Zariana 2x vyCtfřénr s odčerpáním

4,7*5,25+(2*4,7*2*5,251*1 97 SO02.1 63,878
4,35*2.15*j2‘4 35+2*2,15)1.53 S002.2 29 243
5,3*3,2*f2"5,3+2*3.2)‘2,09 SO02.3 52,490

ib 2 " P n .r i  45 SO02.4 13,823

970051030R00 Vrtání ádrové do ZB d 30 mm m 5,500
i2*6+6*8)-0.25 5500

45 S O O t 464,537
464 537 454,537

u e  s o  02 S7SCe31S1RCC Pňplatek za daisich započatých 1000 m nad 6000 m t 5 038,650
(234,7*4 7 806*62,611+1.5}H odvozdo14km 2 777 936
11792-26 odvoz do 32 km 3065 920

147 SO02 979086112R00 Nakládaní nebo překládám su d  a vybouraných hmot ' 464.527
234.7 pdokJadnt vrstvy 234,700
47 806 beton z komunfrace 47,806
62,611 ZBzfimek 62611
117.92 astat 117 920
1,5 dřevo 1500

H 8SO 02 979093111 ROO U ožení suti ra skacku fceZZhutněn' * 464,537
234,7 podkladní vrstvy 234,700
4 7 806 beton z komunikace
62,611 ZB z jímek 62611
117,92 astat 117920
1,5 dřevo 1.500

U 9 SO02 S7SESCCC1RQ0 Poplatek za skladku stavebm suti • 224.7C0
471 90 celkový odtěženy materiál z podkl vrstev 471,900
-118.60-2,0 odpočet pro zásyp jimek -237.200

150 SO02 976ESC103RCC Poplatek za skladku suti - beton ďo 30*30 cm ,

151 SO02 976 ESC 1S SRC 0 Poplatek za skládku suti • železobeton ' 62,611
152 SO02 57EE6G112RCG Poplatek za skladku sua-oba 1 kam -asiati do 30*30 117,920
153 SO02 fl7scecieiRco Poplatek za skladku sub - dřevo t 1.500

1,5 odhad 1 500
60  03 Rekantdnjhce »pevněných pleeh|8O01 5)
SC 0.1 11 Přípravná a přidružené práce

-54 SO03 47 000
47 47,000

155 50 03 113151217R0G FrězlMč krytu nad 500 m2 bez překážek tIBcm m2 130,000
130 130,000
Povrchové úpravy lerénu

156 5003 181301101R00 Rozprostření omice rovina tl. do 10 cm do 500m2 m2 33,000

04

00

35
33

5C

00

00

00
cc
20

74
94

0C
00

cc
00

00

u
64

00
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co
00

69

cs

00
00
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33 33,000
157 SO 03 18G4GGC2CRAC Založeni trávníku partiového, rovina, dodaní osiva m2 33,000 0

33 33,000

158 SO03 596215O40RC0 Klacéř i zámkov* dlažby II 0 crr do črtě i 4 c it m2 130,000 0
130 130 000

159 SO 03 59248030 Dlažba zámková GRANIT 20/20/0 II přírodní m2 133000 0
130 130,000
.ztrvlné 3%, 3,9
C «1átrIfcnrulnikri n p ra rr ra  In  hrlrr vpp.fpl 0
Osazeni poklopu s rámem do 100 kg kus 2,000 0
2 2,000

161 SO 03 55340053 Poklop litinový šachem 1 kvadratický, D400 s panty a zámkem kus 2000 : 0
2 2,000

M H . . 3
m 57B0C D

43,5 silniční 43,500
12.3 nájezdový 12.300
1*1 přechodové 2000

183 SO03 592*7012 Obrubník stníCnI betonový 150x300*1000 mm 44.6C5 5
43,5 43 500
ztratné 3%, 1 305 1.305

154 SO 03 59217476 Obrubnk sifoičnl nájezdový 1000/150/150 šedý kus 12.669 6
12,3 12 300
;ztntné 3%, 0 369 0.369

165 SO 03 59217480 Obrubník ahičnl přechodový L 1000/150/150-250 kus 1 030 0
1 1000
ztratné 3%, 0,03 0.030

166 SO 03 59317481 Obrubník alniím přechodový P 1000/150/150-250 kus 1.030 0
1 1 000
ztratne3% 0.03 0 030

167 SO 03 919735112RQQ Řezáni stávajícího živičného kjytu ti 5 -10  cm m 11.000 D
l í 11,000

1
68 SO 03 979083117R00 Vcecrevre jěřirrtetéri sut! ca sk adfcn co 6C0C ir t 35,570 3

22,66 asiat 22.880
1265 baton 12,690

169 SO 03 079C83191ROO Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m i 686.400 D
12.69*8 beton do 14 km 101520
2268-26 asfalt do 32 km 594,860

170 SO03 979C80112R00 Nakládáni nebo překládám suti a vy tíraných  hmot i 35.570 8
35,57 35,570

171 SO 03 97909311IROO UicáerisijU na sklácku fcezzhuirérl i 35570 0
35,57 35,570

172 SO 03 97S89C112RCC Poplatek za skladku sub-obal kam -asfalt do 30*30 i 228EC 1 c
173 SO 03 07999O1C3POO Poptaipk za skádku sub ■ beton do 30*30 cm t 12,690 D

see P átrá  • l o n t r i  prára 4
174 £ 003 99822301 IROO Přewn haní pozemní tcamnikaee kry dláždéry i 50.012 i

VRN V ed le ,rozpoč tov í n lhiady :
VRN c Vífiobnrnťt konstrukce a práce c

175 VRN 08010010» Zařízeni tiaveniité kp 1,000 ! D
1 1.000

176 VRN CB0100102 Geodetické práce před výstavbou kpi 1000 K 0
1 1.000

177 VRN CB0100103 Vytyčeni mž sní kpl 1000 * D
f 1 000

'  76 VRN oeciooiG4 Geodetické zaméřenl stavby kF1 1,000 « D
1 1 000

17S VRN 080100*05 Dokumentace skutečného provedeni stavby kp‘ 1 OOC ‘ 0
1 1 000

160 VRN 080100*06 Ctiléní komunikaci znečišlénych stavbou po dobu stavby kp 1.C0C i C
1 1000

18' VRN CBC1CC1C7 Projekl. zřízeni a údržba dopr značeni po dobu výstavby vráceni do púv stavu hC 1000 ‘ [
1 1,000

182 VRN C00100 *0 Statické hutnici zkoušky - CSN 721006 ks aooo ; 0
6 8,000

183 VRN C8O1QO1O0 Čerpaní splátkových vod po dobu realizace kp 1 000 K 0
varianta vč následného odčerpám po druhem a třetím áiStim ji meh

1 1 ooo
* 84 VRN CP0100110 Zajišténl vykopu mobitrlm oplocením vyíky 2m  po celou dobu stavby kpl 1000 i 0

1 1.000 r
Panáirk)

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



VERLAG
Krycí list slepého rozpočtu (IO 01 - Rekonstrukce stokové sítě)

DASHÖFER

Název stavby:

R e ko n s tru kc e  ka n a liza ce  a

zp evněných  p loch H lavn í n ám ěstí 9 -  Objednatel:

12; K rnov

IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: hProjekce - Libor Horák IČ/DIČ: 66720222/CZ7308075478

Lokalita: Krnov Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 08.11.2021 Konec výstavby: Položek: 103

JKSO: Zpracoval: Datum: 08.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady 0  Doplňkové náklady Q  Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 469 002,37 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 498 007,86 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 10 246,42 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 8 601,17 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 3 784,84 Ostatní 0,00
Montáž 1 305,44 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 61 464,40
ZRN celkem 1 052 412,50 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ORN celkem

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% o o o Celkem bez DPH 1 052 412,50
Základ 21% 1 052 412,50 DPH 21% 221 006,63 Celkem včetně DPH 1 273 419,10

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



VERLAG
DASHÖFER Slepý stavební rozpočet (10 01 - Rekonstrukce stokové sítě)

R f k r r t ln  L t p káral ?aro a jp o v rp ry rh  p 'r r h  k avrl 

nárrés iiS -12 : Krnov
Název stavby 

Druh stavby 

Lokalita: 

JKSO

Doba výstavby. 

Začatek výstavby 

Konec výstavby. 

Zpracováno dne

Objednatel

Projektant-

OS 11 2021 Zpracoval

h Projekce - Úbor Horák

z - Kčc 7hraC€ry pepis '  V aria rla  

Rozméry
UJ Množství C flra ilřJ

(KČ)

KAL acy |Kč) 

Celkorr
C ď. H a b rrc ln ike «  s lcb rv«  «íR 1 fS7 417.51

IO01 11 Připiavné a přidružené práce 23 1 37.88
1 IO01 113202111RO0 Vytrháni obrub obrubníku silničních m 14,400 2

2  sloka A 2.000
2  sloko A 1 2,000
2  stoka A 2 2,000
2  stoko 0 2,000
2  Sřt3ka0.1 2000
2  sloha B,2 2,000
1,1 stoka B 3 1AOO
1,3 stoka B 4 1,300

2 IO 01 115101201R00 Čerpáni vody na vyíku do 10 m. přítok do 500 loršn ft e o .o c c 3
80 80 000

3 IO 01 115101301R00 Pohotovost čerp soupravy, vySka 10 m přítok 5001 cen 20,000 3
20 20 000

4 IO01 119001421R00 Dočasné zaústěni kabelu - do počtu 3 kabelu m 7.SCO 3
2*10 stoka A A - NN, Cebn 2,000
2*0, 96 stoka A.2 - NN, Celin 

1*0,96 stoka B -N N  

1*0.96 stoka B.3 - NN 
1*0,96 stoka 0  4 -  NN 

1*1.0 stoka C
11SC08CCC Kopaná sonda pro ověřeni průběhu sltl 

Varianta: W. do 20  m
1 ověření hloubky topného kanálu 

6 IO 01 113106121R00 Rozebráni dlažeb 2 betonových dlaždic na sucho
1.5 stoka A

1.3 stoka A 1
1.3 stoka A.2
3.6 stoka 0
1.2 stoka BA 

1,5 stoka 8.2  

1,1. stoka 8,3
1.3 stoka B 4

IO 01 1131O7520RO0 Odstraněni podkladu pi 50 (n2,kam.drcené ll.20 cm

12,8
H ru h ír .4  vykcpáAíy10 01

IO 0*1
13
130001101R00

9 IO 01 132201212 ROO

10 JO 01
11 IO01

13220121SR0O

132301211ROO

Příplatek za z ilíene hlouben v blízkosti vedeni

2*1,0*1 5*1,0 stoka A.1 - NN, Celin 

2*0.96*1 5 *10  stoka A.2 - NN. Celin 
1*0,96*15*1.0 stoka B - NN 

1*0 96*15*1,0 stoka B 3 - NN 

1*0,96*1 5*1,0 stoka 0.4 • NN 

1*1,0*1,5*1,0 stoka C
1 0*1,8*3,0 křížení teplovod
Hloubeni rýh 4 do 200 cm hor 3 do 1000m3,STROJNÉ 

předpoklad 60% v  hor. tf 3 

56.6*0 6 stoka A 

15,63*0 6 stoka A 1 
9 74V.6 stoka A.2 

2,95*0,6 vp01-A 

0,43*0,6 vp02-A 

40 84*0 6 stoka B 

4 77*0,6 stoka BA 

6 71*0,6 sloka 0.2 
2,79*0,6 stoka B 3 

2,52*0,6 stoka B.4 

0.95*0 6 vp01-B
52  5*0,6 stoka C - výkop v zel. plochách -31  05 m  

14.6*0 6 stoka C - výkop v komunikaci - 12.01 m 

1,3*0,6 stoka CA
Připl za lepwostJůoubení ryh 200cm,hor 3.STROJNÉ 

127,398*0.5
Hloubem ryh é.do 200 cm hor.4 do 100 m3 STROJNĚ 

předpoklad 40% v hor tř 4 

56 6V .4  stoka A 
1S,6ro,4 stoka A I  

9,74*0,4 stoka A 2  

295*0,4 vp01-A 

0,43*0,4 vp02-A 

40.84*0,4 stoka B 

4 j r 0 . 4  stoka BA 
6,71*0,4 stoka 8.2 

279*0,4 stoka B.3 

232*0.4  stoka 8.4 
C,95T?,4 vpOI-B
52.5*0,4 stoka C - výkop v zel plochách • 31.05 m 

14.6*0.4 stoka C - výkop v komunikaci - 12.01 m 
1,3*0,4 stoka C l
Pfipl za lepivost, hlouben i rýh 2C0cm,hor 4.STROJNÉ

8 4 J 3 2 *0 5
R oubím '"

Pežeri a rozepřeni stéh rýh - přtloŽná - hl.do 2 m

61+61+1 6 stoka A
26*26+1 8 stoka A A
18*18 stoka A.2
18 vpOI-A
60*60 stoka B
9+9 stoko 0.1
12+12 stoka 0,2

5+5 stoka B.3
4,5+4,5 stoka B 4
90+90+2 stoka C

5,2+5,2+2 stoka C .í

6 vp01-C

2  vp02-C

m3

m3

m2

1,920
0,960

0,960
0,960
1,000

1.000

1000 
11.7CC 
1 500 

1 300 

1,300 

3,600 

1 200 

1 500
0.000 

1 300 
12.800 

^12,800

i f lO O
3000  

2. B80
1.440 

1 440
1.440 

1,500
5.400 

127,398
0.000 

33,960 

9,378 

5.844 

1,770 

0,256 
24,504 

2,862 
4,026 
1,674 

1,512 

0,570 

31,500 

8,760 

0,780 

63699  

63.699 
84,932 

0.000 
22.640 

6.252 

3,896 

1.180 

0,172 

16 336
1 908
2 684 

1,116 

1 008 

0,380
21 000 
5 840  

0,520 

42.466 
__42,466

615 000 

123,800 
53,800

36.000
18.000 

120,000

18,000
24.000
10.000

9 000
182000

12.400 

6,000 

2000

14 IC C ' 151101111R CC Odstřeném paženi stěn rýh - přiložne • hl. do 2 m 

615
m 2 615 000 

615,000

0

C C' 1€ Ptám is t ir i lv y  kapku 7
<5 ÍO01 162701105R00 Vodorovné přemlsténi výkopku z her 1-4 do 10000 m m3 212.330 5

127.398+84 932 odvez veškerého matnnálu z hloubení rýh 212,330
16 IO Cl 162701109ROO Příplatek k vod. přemístím  her.1-4 za dalSI 1 km m3 849,320 2

212.33*4 odvoz na skládku do 14 km 849,320

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



c r? ' 1J K cnsfrukce 7« zemin

1? to  Cl 1712012G-RCC Uloženi sypanínyna ski -sypanína na výšku přes 2m m3 212.330
21233 212,330

18 tO 01 174101101R0O Zásyp jam rýh. šachet se zhutněním m3 50,390
9,77 stoka A 9,770
6,83 stoka AT 6,830
3,12 stoka A 2 3,120
14 6 stoka B 14.600
190 stoka B.1 1 900
3 50 stoka 9.2 3,500
1,37 stoka B 3 1,370
1 69 stoka B.4 1 690
6 56 stoka C 6,560
1,05 stoka C 1 1,050

19 IOO’ 503418024 Kamenivo drcené frakce 16/32 B Mora vshosl kraj 1 99.626
49.32*2,0 záhoi výkopu v korrvnlkaci 98 640
ztratnd 1% 0,9864 0  986

¿0 10 01 175101101R00 Obsyp potrubí bez proti ořem sypaniny m3 36,660
obsyp do výšky vrchalu potrubí 0 000

8.42 stoka A 8 420
2 88 stoka A I 2 880
1 68 stoka A. 2 1 680
0,48 vpOI-A 0.480
0,07 vp02-A 0,070
7,35 stoko 9 7,350
0,78 stoka B 1 0 780
0,98 stoka B 2 0,980
0 48 stoka B 3 0,480
0 36 Stoka 9  4 0 360
0,16 vpOIS 0,160
7,92 stoka C 7 920
0,42 stoka C.1 0 420
0  12 vp01-C 0,120
0 08 vp02-C 0,080

zásyp 300rrm nad potrubí 0,000
12,36 sto A 8 A 12,360
4 96 stoka A 1 4 960
3 48 stoka A 2 3480
0,99 vp01-A 0 990
0,15 vp02-A 0150
1193 stoka B 11.930
1,61 stoka B.l 1.610
Z 0 2  stoka B.2 2,020
0 95 stoka B 3 0 990
0,75 stoka B 4 0 750
0,32 vp0 í-fi 0  320
13 64 stoka C 13.640
0,87 stoka C.1 0,870
0.25 vp01-C 0.250
0,16 vp02-C 0160

21 10 01 175101201R00 Obsyp objektu bez prohozeni sypamny rrJ 11.120
obsyp šachet 0 000

0 2 7  DN 315 0,270
2 4 6  DN 600 Z 460
0 3 8  DN 1000 0  380
8,01 DN 1500 8,010

22 1001 50337306 Stérkoplsek frakce 0-0 tř. B 1 197,516
66 66*2,0 obsyp potr ubí 173 320
1112‘2.0 obsyp šachet 22,240
.itratné 1% 1 9556 1 95 6

c  n- ■ £ Povrchové úp lavy (arénu

53 <0 01 181101102R00 Úprava páně v zářezech v  her 1-4 se zhutnérťrr m2 12,800
1Z8 12300

(C G' 1S h c i - k i r i  pro podzemní s lin y , raženi a hloubeni důlní

24 10 01 199000Q02RCO Fepaieh za sk SdkL horniny 1- í m3 212 330
21233 212.330

iO ď 27 žáh 3Cy

55 ló  0 ‘ m3 2 160
potísyp šachet 0 000

0,05 DN 315 0.050
0 9 9  DN 600 0 990
0,13 DN 1000 0,130
0 9 9  DN 1500 0.990

26 tO 01 271531120 Srovnávací vrstva fr 4-8, U 3 cm m2 13.610
pod syp šachet 0 000

3*0 25 DN 315 0,750
11-090 DN 600 9 900
1*134 DN 1000 1 340
1*5,62 DN 1500 6,620

iO C' 35 S aky

27 IO01 359901111R0Q Vytištěni stok lakfcKdiv výšky m 171,560
4 7 5 7  D N I60x4.7mn 47,570
94,81 DN200x5.9nm 94,810
2213 DN250x7 3nm 22 180
7,00 OA/315z9,2rryn 7 000

C G* 45 Podkladní a vedlejší konstrukce i krom o vozovek a železničního svršku]

20 IO 01 451572111RK6 Leže pod potrubí z kameniva těženého 0 4 mm m3 18 110
Varianta Moravskoslezský

podsyp 100 mm 0,000
4,11 stoka A 4,110
1 60 stoka A1 1 500
1 20 stoka A 2 1 200
0 34 vp01-A 0 340
0,05 vp02-A 0,050
3,99 stoka B 3,990
0  56 stoka B.l 0  560
0,70 stoka B.2 0 700
0.34 stoka B.3 0  340
0 26 stoka B 4 0.260
0,11 vpOí-fl 0.110
4.4 stoka C 4,400
0,30 stoka C.1 0  300
0,09 vp01-C 0 090
0,06 vp02-C 0,060

29 IO 01 451315111 PC Podkladní vrstva z  betonu prostého C 30/37 do lOcm m2 0,900
3,0*3,0*0,1 pod betonovou šachtu Š02-A 0.900

ÍS Kryly pozemních komunikaci, le tls t a pioch dlážděných (p ře rtla íby l

2C ÍO01 596011111FCC Kladen ciaždic k a r  pro pěší. lože z kameniva t i l m2 12.600
123 12 800

31 10 01 592451100 Dažba HOLLAND II 10x10x6 cm p flro íiii m2 1,280
1Z8V, 1 náhrada za poškozenou dlažbu 1,280

Č r* 711 izo ace p ře l voda M M — — B M
kus 6000

6 6.000
10 li* ' 721 V n třn t kd n a i/d ca

ks 3 000
3 J.000

34 1001 55243555 Lapač střešních splavenin gajgr DN 125 kus 3.090

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



f  stoka A 2 1 noc
1 stake B 2 1 000
1 stoka B 4 1.000
.ztratně 3%, 0,08 0,090

35 tO 01 721176137RP1 Mcntúi potrubí svodného zavéiere 160x4 7x3000 m 15000 0
Varianta ve, montáže Tvarovek 0bjtrrch

5*3 75.000
36 tO 01 28611261.A Trubka kanalizační KGEM SN 0 PVC 160x4,7x3000 kus 5,000 0

5 5  000
37 IO 01 28651642 A Kus čisticí kanalizační KGRE ON 150 PVC kus 5.000 0

5 5.000
38 10 01 42320139 Cbjímka dvouároubová 159-168 mm 6" M8/M10 kus 20 000 0

5*4 20000
39 10 01 28G51B62A Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN '50 PVC kus 1,000 0

1 Stoka B. 1 1 000
40 IO 01 72t17613fíRP1 Montáž potrubí svodného, zavě4eré 200x5,9x3000 rr 3,000 0

Varmnta ví, montáže tvarovek, objímek
3 3.000

4 lO fll 286’ 1264 A Trubka kana izačrtl KGEM SN 8 PVC 200x5 9x3000 kus * 000 c
1 1 noo

42 IO01 26651843 A Kus čisticí kanalizační KGRE CN 200 PVC kus 1 000 c
1 1 noc

43 IO01 42320144 Objímka dvotSroubo/á 204-210 mm 8* Mfl/MlO kus 4.000 0
1*4 4000

44 IO 01 721100000 Upraveni pdrub) pro spoj (oůírénl zaříznuti zabroušeni) m 6000 D
6 8,000

O 01 87 Prlm hi 7 Inih plaví ekýrh, «kianinyrh a řodlčnvých f
<5 IO01 671313121ROO Montáž trub z plastu, gumový krcuJak ON 150 m 3.000 3

3 3000
46 10 01 28611145 A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3 2x1000 mm kus 3.090 2

1 stoka A 2 1.000
1 stoka B 2 1 000
1 stoka B 4 1 000
ztratně 3% 0,09 0.090

47 IO 01 671353121R00 Mcntáž trub z plastu, gumový kroužek, CN 200 m 142 3S0 1
47.57 DN150x4 7mv 47570
94 81 DN200i5 9mrr 94 810

43 IO01 2 8 f ir 260 A Trubka kana izačnl KGEM SN 8 PVC *60x4 7x1000 kus 1’  000 1
2 stoka A.2 2 nor,
1 vp01-A 1 noc
1 vp02-A 1.000
2 stoka B 2 2.000
1 stoka B.3 1 OOO
2 vpQI-B 2.000
1 vpOUC 1 000
1 vp02-C 7 000

49 IO01 28611261 A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC l6Cx4,7x3000 kus 7 000 )
1 vpQl-A 1000
1 stoka B 1 000
2 stoka B1 2 000
t stoka B. 3 1 000
1 stoka B.4 1 000
1 stoka C. J 1000

50 IO 01 26611267 A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 3.000 )
2 stokaA2 200c
1 stoka B 1 OOO

51 IO01 671373121RDO Montáž trub z plastu gumový kroužek DN 300 m 29,ie0 l
22 18 DM250x 7 J/t t t i ?? 180
7 DN31$x92mm 7 noo

52 IO01 78611263 A Trubka karBli2ačri KGEM SN 8 PVC 200x5 9 r  CGO kus 3.000 J
1 stoka A .1 1 00c
1 stoka B 7.000
1 stoka C 1.000

S3 IO01 28611264 A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5 9x3000 kus 1000 )
1 stoka C 1000

54 IO 01 28611265 A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000 kus 10.000 )
4 stoka A 4,000
3 stoka A. 1 3,000
3 stoka 9 3 000
3 stoka C 8 000

55 IO 01 28611267 A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7 3x3000 kus 1.000 )
1 stoka 6 1000

£6 IO 01 28811766 A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7 3x5000 kus 4.000 )
2 stoka A 2.000
2 stoka B 2 OOO

57 10 01 286"1272 A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9.2x5000 kus ■■.oco :
1 stoka A 1 tm i

£8 IO01 877353123R00 Mcrt&žrvA/f»ek eúnoos platí gum kroužek CN 200 kus 12 000 )
12 12000

59 IO 01 28651693 A Redukce kana,začni KGR 2<30/ 60 PVC kus 1.030 1
1 stoka A 100C
.ztratně 3%. 0.03 0.030

60 IO 01 28651692.A Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC kus 4,120 )
1 sloka A.2 1 000
1 stoka B 1 000
1 stoka B.2 1.000
7 stoka S 4 1000
ztratně 3% 0.12 0,120

61 10 01 28651662 A Koleno kanalizační KGB 160/ 45l PVC kus 6.180 i
2 stoka A.2 2,000
2 stoka B.2 2000
2 stoka B 4 7 000
.ztratně 3%, 0.18 0,180

62 tO 01 28651692 A Redukce kana:i2ačr) KGR 160/ 125 PVC kus 1.030 5
t Stoka 8 1 CGC

.ztratně 3%. 0.03 0,030
IO 01 8« Oblafni kons liukea  a p tá c i r a  (rubním v e ra n 3

63 10 01 8S7591111Rr0 Zkcuika tésrtasD p d n  fct CM 150 200 rr 142 380 3
47,57 CW160x4 7mm 4757D
94.81 DN200x5 9/rm 94.810

64 IO 01 892661111R00 Zkouška tésnasb potrubí DN 250-350 rr 29 180 ;

2218 DN250x73rrm 77 180
7 00 CN3l5x9 2/mt 7.000

65 IO 01 892B55114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou no 200 m m 142.380 1
47,57 DN160X4 7mm 47.57Q
94,81 DN200x5.9mm 94,810

66 IO 01 892855115R0O Kontrola kanalizace tV  kamerou ro  500 m m 29.180 3
2218 DN250x7 3mm 22180
7 00 DN315x9.2frm 7000

67 IO01 894116001R00 Přípt.za delších 0,60m vyšky vstupu .šachty na potr kus 1,000 3
1 Í02-« 7 000

66 IO 01 894221221R00 Šachty z bet C25/30XA1,cno kamen.stohy kruh DN’ 500 kus 1 000 *

1 Í02-4 1 oce
69 IO 01 S9443” 7lRBH Šachta D315mir di.Sach roury 2.0 m přímá kus 3,000 3

Varianta dnoPPKGD 16C mm poklop te t ii utmo 4C i
1 1 7.000
1 Sot ř  3 7.000
1 S01-C  1 1.000

obchodní tajemství
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70 tO 01 894431151RAB Silniční vpusť se sifonem, 0  315 rrm kus 2,000 0
V aroma vyústění 0  160dešt mříž, Sedá htina.čtverc 40 t

1 vp01-C 1,000
1 vp02-C 1,000

71 ro  01 894431351RAA Stnidní vpusť se sifonem 0  425 n*m kus 3.000 0
Varianta vyústění D 160 déšť m řít éedá klina, ttverc 4 0 1

1 vpOI-A 1000
1 vpQ2-A 1,000
1 vp0l-B 1,000

72 !O01 894431414RBE Šachta DS00 m rr d.Sach roury 1,00 m, přímá kus 1,000 1 0
Variante dno KG D 200 mm. poklop litina 40 t

1 SOI A.1 1,000
73 IO 01 894431411RCB Šachta D 600 mm. d.šach roury 1.00 m, přímá kus ‘ 000 1 0

Variante dno KG D 250 mm pokiop litina 40 f
t S j > a 1,000

74 IO 01 894431413RBB Šachta 0  600 mm, d,šach roury 1 00 m. soémá kus 1,000 1 0
Vananra dno KG D 200 mm poklop litina 4 0 1

1 í03-C 1000
75 tO 01 894431413RCB Šachta D 600 mm d  .šach roury 1,00 m sbéma kus 1.CCC 1 0

Varianta dno KG D 250 ít íd  poklop litina 40 ř

I  S0i-A 1.000
76 IO 01 824431421RAG Šachta D 600 rrm , d  šach roury 2,00 m. přímá kus 1,000 1 0

Varianta, dno KG D  160 mm poklop litina 40 ?
< S04-B 7,000

77 IO 01 894431423RBB Šachta D 6 0 0 rrrr . dl toch.roury 2,00 m, sbémá kus 4,000 1 0
Varianta dno KG 0  200 rrm poklop litina 40 f

( S0I-C 1 000
1 S02-C 1,000
1 Š02-B 1,000
1 Š03-B 1,000

78 tO 01 894431423RCB Šachta 0  600 mm, d  šach roury 2,00 m. sbémá kus 1 ,C0C 1 0
Varianta dno KG D 250 mm poklop litina 4 0 1

1 ŠOS A 7,000
?S IO01 8S4431423RDB Šachta D 600 mm, d  šach roury 2.00 m, sbérná kus 1.000 1 0

Varianta dno KG D 315 mm poklop litina 40 t

1 SOI A 7,000
80 IO 01 894431622RCB Šachta D 1000 mm. dl Sach.skruže 2,4 m. sbémá kus 1,000 3 0

Var ianta dno KG D 250 rrm - výkyvně. poklop litina 4 0 1
1 ě o  t-e 7,000

81 IO01 899311112R0O Osazeni pdtlopů litinových šrámem do 150 kg kLS i.CCG 0
1 S02-A 1,000

82 IO01 55243345.1 Poklop litinový paimér 610 mm, 40 t kus 1,000 0
J 1,000

62 IO 01 094211125 Napqem na stávající kanalizace DN 300 kpi 1,000 0
1 1,000

84 IO 01 eS4000000R Nepředvídatelné prače hod 60,000 0
60 60,000

c i l '. 8S3 Tlakově zkoušky potrubí prnplachnvárii a d a jlr te k re  pefruhi i)
as to  01 892551121 Zkouška vcddesnosli Sache! ks * 0 0 Q

6 větev A 6.000
6 vctivB 6,000
4 větev C 4000

řřS  Doplňky trubního wden» 2
86 IO 01 899722113 Kryil potrubí z plastů vysrrežrcu fólii z PVC 34cm m 171 560 2

67 46 větev A 67 460
55,7 vétev 6 55,700
48 4 větev C 48.400

IQ f i ' 91 Onplflupd konstrukce a práce na pozemních kom unikacích a zpevněných plochách 0
87 IO 01 917862111R0' Osazeni stajat obrub te l s operce, cže z C 20/25 XF3 rr 16,000 D

2 stoka A 2,000
2 stokaA,7 2,000
2 stoko A ,2 2,000
2 stoka B 2,000
2 stoka B.1 2.000
2 stoka B 2 2,000
2 stoka 0 3 2,000
2 stoka B 4 2,000

88 IO 01 59217012 Obrubník silniční betonový ’ 50x300x1000 irm kus 16 480 0
76 16,000
ztratnó 3%; 0,48 0,480

ion*. 51 Proráženi otvoru a o š id n í hcuract práce 2
kus 6 000 )

1 pro chránič ku DN 315 1 000
5 pro chránit ku DN 250 5,000

90 IO 01 286111804 Trubka PVC-U SN16 DN 315/1000 ks 1.000 9
1 1,000

91 IO 01 286111803 Trubka PVC-U SN16 DN 250/1000 ks 5.000 9
5 5,000

92 IO 01 97SC54441R0C O dstín í vybour dlaždic s výplni kamen téženým m2 12,000 2
7,5 stoka A 7,500
1,3 stoka A, 1 1300
1,3 stoka A.2 1,300
3,6 stoka B 3,600
1.2 stoka B 1 1.200
1,5 stoka B 2 7,500
1,1 stoka B 3 7,700
1,3 stoka B.4 1,300

»0 í i' WJ3 Montáže potrubí í

«US 12,000 3
2 Stoka A 2,000
2 Stoka A t 2,000
2 Stoka 8 2,000
2 Stoka B1 2.000
2 Stoka B.3 2,000
2  Stoka C l 2,000

94 tO 01 28614982.1 Manžeta tésnia ZW DN 200 kus 2.000 3
2 2,000

95 10 01 28614981 1 Manžeta tésntcl ZW DN 160 kus 10.000 3
10 70,000

G f ' M46 Zemní práce pfl montážích

£6 10 01 460510321RCC Chranička kabehyte détena KOPOHALF DN 110 mm m 3
10 odhad, rezerva 70,000

c  r - S Přesuny sub í
979083117R00 Vodorcwné přemlsténi suti na skládku do 6000 m I 9,983 l

5934*4,049 9983
98 IO 01 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m * 79,864 j

(5.934+4.049)'8 otívozdo 14 km 79.864
99 IO 01 979080112R00 Nakládání nebo překládáni sub a vybouraných hmot l 9,983 3

5,934*4,049 9 963
100 tO 01 979093111R00 Uoženl suti na skládku bezzhutnénl t 9,983 3

5,934*4.049 9 983
101 IO 01 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti ! 5,934 3

5,632 podklad 5,632
0,302 vybouraný materiál z prostupů 0,302

102 10 01 9799901G3ROO Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm I 4,049 5
3 888 vybo umně obrubníky 3 888
1 1 ,rO ,1V 138  poikozené dlažba • odhad 10% 0,161

o  t ■ Sfifi Hoino 'd&webni práce
w m Ě m m m í

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



1103 1001 996276t01R00 Pfesun hmot,trubní vedení plastové, otevf. výkop 367.197

Poznérr*s

obchodní tajemství



VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu (SO 01 - Rekonstrukce zpevněných ploch)

R e ko nstru kce  ka n a liza ce  a

Název stavby: zpevněných  p loch  H lavn í n ám ěstí 9 -  Objednatel: IČ/DIČ:

12; K rnov

Druh stavby: Projektant: hProjekce - Libor Horák IČ/DIČ: 66720222/CZ7308075478

Lokalita: Krnov Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 08.11.2021 Konec výstavby: Položek: 17

JKSO: Zpracoval: Datum: 08.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q  Doplňkové náklady Q  Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 699 673,80 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 308 047,60 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 82 088,35
ZRN celkem 1 089 809,80 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ORN celkem

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% © o o Celkem bez DPH 1 089 809,80
Základ 21% 1 089 809,80 DPH 21% 228 860,06 Celkem včetně DPH 1 318 669,90

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



V E R L A G
D A S H Ö F F R Slepý stavební rozpočet (SO 01 - Rekonstrukce zpevněných ploch)
Název slav by: Rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch Hlavni náměstí 9-12; K rnov Doba výstavby Chjednatel

Druh stavby: Začátek výstavby (18 11.2021 Projektart: bProjekce - Libor Horák

Lokalita Krnov Konec výstavby Zhotovitel:

JKSC Zpracováno une 08 11.202" Zprdcuv.il

c Objekt Kód Zkrácený popis 1 Variante MJ Množství CenaMJ Náklady (Kč)
Rozměry (Kel Celkem

so  01 Rekonstrukce zpevněných ploch 1 089 8Q9 76I
SO 01 18 Povrchové úpravy terénu SAS 1 04

1 SO 01 181101102R0Ü Úprava pláně v zářezech v hor 1 -4 .se  zhutněním m2 714,000 4
8 79 celková pkx ha dlažby 879 006
■ 165 odpočet plochy se skladbou ZP3 ■165 00C

s o  oí se Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch H U H H O H i 2
2 SO 01 56423111 IRflO Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tlcušTky 10 cm m2 714 000 D

879 celková pfoc.ha dlát by 879 00C
■16S odpočet phcny se skkidbou ZP3 -165000

3 SO 01 564811111RT2 Porik ad ze štérkodrti po zhutněni lloušťky 5 cm m2 714,000 0
Vanante ftterkodrt trakce 0 32 mm

879 celková plocha dlažby 879,000
165 odpočet plochy se skladbou ZP3 -*65,000

4 SO 01 564851111RT4 Ponk ad ze štérkodrti po zhutnění lloušťky 15 cm m2 714 000 0
Varianta štělkodrt Ir akce 0-63 mru

879 celknva pkx.ha dlažby 879 000
-165 odpočet plochy se skladbou ZP3 -165 000

5 SO 01 564861111RT4 Podkiad ze štérkodrti po zhutněni lloušťky 70 cm m2 714,000 2
Varianta ktčrkodrt frakce 0453 mm

879 celková plocha dlažby 879 OOP
■ 165 odpočet plochy se skladbou ZP3 -165.000

6 SO 01 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie ski co 1 5, š.dc 3 m m2 165,000 9
165 SO 01.4 165 000

7 SO 01 59366201 Geotextílíe GUTTATEX 200 g/m2 š 200 cm PES m2 181 500 0
165 pod Skladbou ZP3 165 OOP
rtratne 10% *6,5 16 500

s o  oi 59 Kryty pozemních komunikaci, letist a ploch dlážděných (predlažbyj 7

8 SO O ! 596215O4QR0U Kladeni zámkové dlažby tl P cm do drtě tl 4 cm m2 379 000 6
287 SO01.1 287 000
154 SO 01 2 154.000
219 SO 01.3 219.000

219 SO 01.4 219.U00
9 SO 01 59248030 Dlažba zámková GRAN T 20/20/8 II pfimdnl m2 905.370 7

879 879 ono
/Iratne 3%; 26.37 26.370

SO 01 91 Daplnupci konstrukce a prače na pozemnicn komunikacích a zpevněných plochách i
10 SO 01 917862111R01 Osazeni slojat. obrub bet. s opérou.lože z C 20/25 - XF3 m 235 000 0

148 silniční 148.00C
87 najetdovy 87 000

11 SO 01 59217012 Obrubník silniční betonový "50x300*1000 mm kus 152 440 3
SO 01.1 0 000

17 nove obrubníky (vynucené stavbouI 17 000
12 nove obrubníky irekunstmkie 40%i 12,000

SO 01.2 0 00O

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



6 no»» obrubníky (vynucené ¿¿tavbou)
SO 01.3

21 nove obru hrnky (vynucené stavbou)
11 nove obrubníky (rekonstrukce 40%)
81 SO Ot 4 
,/trotne 3%. 4.44

12 SO01 5921747ti Obrubník slnični nájezdový 1000/1507150 šedý 
SO 01 2

24 nové obrubníky 150*150 (snížené - nůje/dove)
23 nove obrubníky 150x150 (snlžene - najetoove) s ¡íOdlažbou itabu bOOrnn 

SO 01.4
3 nove obrubníky 150*150 (snilene - nojetdove)
37 nove obrubníky u flnbu TB 230/20/8 
tírame 3% -2.61

SO 01 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
13 SO 01 935112114 Osazení odvodňovaclho žlabu š. do 20 cm, do lože C20/25 XF3 tl„ 10 cm 

37

14 SO 01 592275170 Žlab uavodrtovacl TBZ 30/20/8 
37 SO01.4 
'tratnP 3% 1.11

15 SOOI 935112115 Osazení odvodňovaclho žlabu š. do 50 cm, do lože C20/25 - XF3 H 20 cm 
23

16 SO01 59227516 Žlab odvodňovat;! TBŽ 50/50 13 
23 SO 01 2
Ttratne 3%. 0.69

SO 01 SOO Běžné stavební práce
17 SO01 998223011R00 Přesun hmat, pozemní komunikace, kryt dlážděny

Pomátnim

6.000 
0 000 

21 000 
11 000 
81 000 
4.440

kus 89.610
0.000

24.000

23.000 
0.000 
3 000

37 000 
2 610

ir 37 000
37,000

kus 38,110
37.000

1.110

(T 23,000
23 000

kus 23.690
23.000

0,690

1 1 126,195

4
0

4

0

0

3> m
ío

obchodní tajemství

obchodní tajemství



VERLAG 
DASHÖF ER

Krycí list slepého rozpočtu (SO 02 -  Demolice a rekultivace zeleně)

R e ko n s tru kc e  kana lizace  a

Název stavby: zp evněných  ploch H lavn í nám ěstí 9 -  Objednatel: IČ/DIČ:

12; K rno v

Druh stavby: Projektant: hProjekce - Libor Horák IČ/DIČ: 66720222/CZ7308075478

Lokalita: Krnov Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 08.11.2021 Konec výstavby: Položek: 33

JKSO: Zpracoval: Datum: 08.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady Q  Doplňkové náklady Q  Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 35 388,42 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 342 326,24 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 337 864,46
ZRN celkem 715 579,10 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ORN celkem

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 715 579,10
Základ 21% 715 579,10 DPH 21% 150 271,61 Celkem včetně DPH 865 850,70

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



V E R L A G

D A S H Ö F E R Slepý stavební rozpočet (SO 02 - Demolice a rekultivace zeleně)
Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita 

JKSO

Rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch Hlavni . . , _
Doba výstavby: Objednáte: 

námésti 9-12: Krnov '  ‘

Začátek výstavby 08.11.2021 Projektam hProjekce - Libor Horák 

Kmov Konec výstavby Zhotovitel

Zpracováno dne 08.11 2021 Zpracoval

C Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta 

Rozměry
MJ Množství Cena/MJ

____ (Ke)____

Náklady (Kč) 
Celkem

SO 02 Demolice a rekultivace zelené 715 579,11
SO 02 11 Přípravné a pfidruZene práce 3

1 SO 02 112101123R00 Kaceni stromu jehličnatých o prumeru kmene 50-70cm kus 1,000 3
1 tuje / 000

2 SO 02 11220110^R00 Odstianeni pařezu pod úrovni, o pruméru 50 - 70 cm kus I 000 3
1 1000

3 SO 02 1131U7630RU1 Odstraněni podkiadu naa 50 m2,kam.drcené tl.60 cm m2 715 000 3
715 demolice pochodních konstrukčních vrstev zp, ploch 715.000

4 SOO? 113109408R00 Odstraněni podkladu pl nad 50 m2, beton. tl. 8 cm m2 78 000 3
78 78 000

5 SO 02 113151217R00 Fréz živič krytu nad 500 m2, bez překážek tl 8 cm m2 670 000 3
670 tl. 75 mm 670 000

6 SO 02 113202111RO0 Vytrhaní obrub oDrubnlku silničních m 104,000 3
119-38 demonce stav obrno 81 300

23 demolice stávajících obrubníku rekonstrukce 4ti% 23 000
7 SO 02 113204111R0C Vytrhaní obrubníku zahradních m 38 000 3

38 38.000
SO 02 119 Ostatní )

8 SO 02 119110100 Vyčerpaní, odvoz a likvidace splašků a kalu z jímek m3 77,704 3
7,33*5,25 SO02.1 38.483
5 /8 *2 .1 5  SO02.2 11.137
6,52*3,2 SO02.3 20.864
3.8 ‘ 1.9 SO02.4 7.220

SO 02 12 Odkopavky a prokopávky í

9 SO 02 120901123RT3 Bouraní konstrukci ze Železobetonu v odkopavkach m3 26 088 t
Varianta hagrem s kladivem

16.33*0.85)+(3/,05*0.21 SO 02 1 11.591
i3 .5 ‘ 0 71)+(12.85‘ 0.2) SO 02.2 5.055
(4.5*0,53)+(21.46‘0.25) S O 02.3 7.750
(1,11 '0.56)+(5.35‘0 .2) SO 02.4 1.692

10 SO 02 1211011Ü0R00 Sejmuti omice, pl. do 400 m2 přemístěni do 50 m m3 4 800 3
24*0.2 odstraněn i stávajícího travnatého povrchu nad demolovanými jím kam i 4 800

SO 02 16 Přemístěni vy kopku )
11 SO 02 1623G14C7R00 Vod.přemisténi větvi jehlic . D 70cm do 5000 m KUS 1 00G 3

ř 1000

12 SO 02 162301417R00 Vod.přemlsteni kmenu jehlic . D 70cm do 5001) m kus 1 000 3

1 1.000

13 SO 02 162301423R00 Vodorovné přemístěni pařezu D 70 cm do 5000 m kus i noo )
1 1000

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



14 S O 02 162701105R00 Vodorovné premistem vykopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 31,000 >.00
31 dovoz omice 31.000

15 SO 02 167101101R0C Nakladaní vykopku z hor 1-4 v množství do 100 m3 m3 31 000 1,00
31 omice pro zatravněnl 31000

SO 02 17 Konstrukce ze zemin ’ 64
16 SO 02 174101101R00 Zasyp .dm. ryh šachet se zhutněním m3 118-W i '.64

Vanantd
¿aoyfjatn navcm; iiicitimír ifioicirafCtii

použití podložních konstrukčních vrstev zp. ploch ů 000

24.675*2.25 S O 02  1 55.519

7,74*2,15 SO 02 2 16.641

12.4-3.2 SO 02.3 39,680

3.8-1,8 SO 02  4 6.840

SO 02 18 Povrchové úpravy terenu i on

17 SO 02 Í80400G20KAO Založeni trávníku párkového rovina dodaní osiva m2 179 000 1,00
179 179,000

18 SO 02 181301103R00 Rozprostřeni omice, rovina, ti. 15-20 cm.do 500m? m2 179 000 >,00
137+22+20 179.000

19 SO 02 10364200 Omice pro pozemkové úpravy m3 31 000 1.00
1,'9-0.2 celková potřeba oro ohumusovam 35 800
-4.8 využití stávající zeminy 4 800

20 SO 02 184807111R00 Ochrana stromu bednemm - zrizer m2 2 000 1.00
2 2 000

21 SO 02 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 2 000 1,00
2 2.000

SO 02 91 Uoplnuiící kunstiukce a prače na pozemních komunikacích a zpevnenven plochách 1 00

22 SO 02 919735123R0C Rezam stávajícího betonového krytu tl 1C 15 cm m 35 0 X ¡.co
85 d iagonální zářezy perforace do hloubky odpovídající tlouštce litého bet povrchu +  20mm 85 000

SO 02 93 Ruz.ne dokončovací konstrukce a prače inženýrských staveb • 10

23 SO 02 938902122R0C Čistění piocn betonových konstiukci tlakovou vodou m2 159 434 ¡.10

Varianta 2» vyčištěn’ s odčet párům
4,7‘ 5,25+(2‘4,7+2‘ 5 .2 5 )- l 97 SO 02.1 63,878
4.35-2.15+12-4.35+2-2.15j‘ 1.53 SO 0 2 2 29.243
5 .3 ‘3.2+(2‘ 5.3+2‘3 ,2)‘ 2.U9 SO 02.3 52,490

Pi"( 1.1-1.1)+2‘P i‘ 1. V 1.45 SO 02 4 13.823

SO 02 97 Prorazeni otvoru a ostatní bourací prače . bC

24 SO 02 97OU51O3ORO0 Vrtám jádrové do ŽB d 30 mm m 5 500 ¡.50
(2+6+6+8)-0.25 5 500

SO 02 S Presunv suti I 46

25 SO 02 979083117R00 Vodorovné premistem suti na skladku do 6000 m t 464,537 !,68
464 537 464.537

26 SO 02 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 5  838.856 I.05
(234.7+47.806+62.611+1.5)-8 odvoz do 14 km 2 77? 936
117.92-26 odvoz do 32 km 3 065 920

27 SO 02 979086112P00 Nakladaní nebo překládání suti a vybouraných hmot t 464 537 ¡.07
234.7 pdokladni vrstvy 234.700
4 ' 806 beton z komunikace 4 (8 0 6
62.611 ŽB z jímek 62,611

117.92 astalt 11^920
1.5 dřevo t 600

28 SO 02 979093111R00 Uloženi sut ra  skladku bez zhutnění t 464 537 ¡.37
234,7 podkladní vrsřvy 234 700

47.806 beton z komun ikace 47 806
62 611 ŽB z jímek 62.611

117 92 as falt 117.920
1.5 dřevo 1 500

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



29 SO 02

30 SO 02
31 SO 02
32 SO 02
33 SO 02

979990001R00

979990103R00 

979990108R00 

979990112R00 

979990161R00

Poplatek za skládku stavební suti 
471,90 celkový odtěžený materiál z podkl vrstev 

-118,60*2.0 odpočet pro zásyp jím ek  

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 

Poplatek za skládku suti - železobeton 

Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 

Poplatek za skládku suti - dřevo 

1.5 odhad

Poznámka:

t 234,700
471,900

-237.200

0

t 47,806 0
t 62,611 5
t 117,920 4
t 1.500

1.500
0

D

obchodní tajemství



VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu (SO 03 -  Rekonstrukce zpevněných ploch (SO
015))

Název stavby:

R e ko n s tru kc e  ka n a liza ce  a

zp evn ěných  ploch H lavn í n ám ěstí 9 -  Objednatel:

12; K rno v

IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: hProjekce - Libor Horák IČ/DIČ: 66720222/CZ7308075478

Lokalita: Krnov Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 08.11.2021 Konec výstavby: Položek: 21

JKSO: Zpracoval: Datum: 08.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady 0  Doplňkové náklady 0  Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 79 825,64 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 59 609,98 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 80 621,85
ZRN celkem 220 057,50 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ORN celkem

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% o o o Celkem bez DPH 220 057,50
Základ 21% 220 057,50 DPH 21% 46 212,08 Celkem včetně DPH 266 269,60

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



V E R L A G

D A S H Ö fE R Slepý stavební rozpočet (SO 03 -  Rekonstrukce zpevněných ploch (SO 01.5))
Název stavby

Rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch Hlavni náměstí 9- _ . . . .
12- Krnov Dciba výstavby: Objednatel

Druh stavby: Začátek výstavby: 08.11.2021 Projektant: hProjekce - Libor Horák

Lokalita Krnov Konec výstavby: Zhotovitel:

JNSO Zpracováno dno: 08.11.2021 Zpracoval:

C Objekt Kod Zkrácený popis /  Varianta MJ Množství Cena/MJ 1 Naklady (Kč)
R o zm e ry _ (Kc) I Celkem

SO 03 Řekonst ukce zpevněných ploch (SO 01.5) 3
SO 03 11 Přípravné a přidružené práce 3

1 SO 03 113202111R00 Vytrhaní obrub obruDmku silničních n* 47 000 3
47 47,000

2 SO 03 113151217R00 Frozživic krytu nad 500 m2 bez překážek, tl.8 cm m2 130,000 3
130 130 000

SO 03 18 Povrchové úpravy terenu 3
3 SO 03 1813C1101R00 Rozprosťoni omice rovina, 8. ac 10 cm do 500m2 m2 33 000 3

33 33.000
4 SO 03 I80400020RAO Založeni trávníku parkového, rovina, dodáni osiva m2 33,000 3

33 33 000
SO 03 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dláždéných (před taž by) 3

5 SO 03 S96215O40R0O Kladem zámkové dlažby tl 8 cm do drtě tl 4 cm m2 130 000 3
130 130.000

6 SO 03 59248036 Dlažba zámková GRANIT 20 26 8 ll přírodní m2 133 900 3
130 130 000
Ttratné 3% 3 9 3 900

SO 03 89 Ostatní konstrukce a prače na trubním vedeni 3
7 SO 03 89ÖI02111R00 Osazeni poiuopu s rámem do 100 kg kus 2,000 3

2 2 000

8 SO 03 55340053 Poklop litinový sachetni kvadratický, D4013 s panty a zámkem kus 2,000 3
2 2 000

SO 03 91 Doplňující konstrukce a prače na pozemních komunikacích a zpevněných plochacn 3
9 SO 03 917862111R01 Osazeni stojat oDrab.bct s operou loze z C 20>25 XF3 rr 57 BJC 3

43 5 silniční 43.500

12.3 nájezdový 12 30C

1+1 přec nosově 2.000

10 SO 03 59217012 Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm kus 44 805 5
43,5 43 500
iztratné 3% 1,305 1.305

11 SO 03 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 1 /6 6 9 3

/?  3 12.300
Ttratné 3%  0,369 0 369

12 SO 03 5921/480 Obrubník silniční přechodový L 1000, '50/150-250 kus ' 030 3
1 1,000

matné 3%. 0,03 0,030

13 SO 03 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000; 150 150-250 kus 1 030 3
1 1 ooc
matné 3% 0,03 0,030

14 SO 03 919/35112R00 Řezaní stávajícího živičného krytu tl 5 - 10 cm rr 11 OUU 3

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



11

SO 03 S Přesuny suti

15 SO 03 979083117ROO Vodorovné přemístěn suti na skládku do 600C m
22 88 asfalt 
12 69 beton

16 SO 03 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 

12 69‘ 8 beton do 14 km 

22 88*26 asfa lt do 32 km

17 SO 03 9’ 9086112R00 Nakladam nebo překládáni sut a \  ybouraných hmot 
35.57

18 SO 03 979093111R0O UloZem suti na skladku bez zhutněni 
35.57

19 SO 03 979990112ROO Poplatek za skladku sut-obal kam asfalt do 30«30

20 SO 03 979990103R00 Popiatek za skládku sut beton do 30>30 cm

SO 03 SOO Béžné stavební práce

21 5 0  03 996223011R00 Přesun hmot po/emm komunikace kryt dlážděný

Poznámka,

11.000

t 35 570 )
22 880 
12 690

t 506 400 )
101,520 

594 880
t 35,570 I

35.570
t 35 570 )

35.570
t 22 880 )
t 12 690 )

i
t___________ 50,612 I

i

obchodní tajemství



VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu (VRN - Vedlejší rozpočtové náklady)

R e ko n s tru kc e  kan a lizace  a

Název stavby: zp evněných  p loch H lavn í n ám ěstí 9 

12; K rno v

Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: hProjekce - Libor Horák IČ/DIČ: 66720222/CZ7308075478

Lokalita: Krnov Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 08.11.2021 Konec výstavby: Položek: 10

JKSO: Zpracoval: Datum: 08.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q  Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 72 141,10 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 72 141,10 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ORN celkem

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0.00 Celkem bez DPH 72141,10
Základ 21% 72141,10 DPH 21% 15 149,63 Celkem včetně DPH 87 290,70

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



VERLAG
DASHÓFER

Název stavby 

Druh stavby: 

Lokalita:

Slepý stavební rozpočet (VRN - Vedlejší rozpočtové náklady)

Rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch Hlavni nám ěstí 9-12; Krnov Doba výstavby: Objednatel:

Začátek výstavby: 08.11.2021 Projektant:

Krnov Konec výstavby: Zhotovitel:

hProjekce - Libor Horák

JKSO: Zpracováno dne: 08.11.2021 Zpracoval:

c O b je k t K éd Z k rá ce n ý  p o p is  / Va rian ta  

R o zm ěry

MJ M nožství Cena/M J

____ m ____

N á klady  (Kč) 

Celkem

VRN V ed le  jíl ro zp o č to vé  n á k la d y 72 141.10
VRN C V še obecné  k o n s tru k c e  a p ráce o

1 VRN 080100101 Zařízení staveniště kpl 1,000 0
1 1,000

2 VRN 080100102 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0
1 1.000

3 VRN 080100103 Vytyčení inž. sítí kpl 1,000 0
1 1,000

4 VRN 080100104 Geodetické zaměřeni stavby kpl 1,000 0
1 1,000

5 VRN 080100105 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0
1 1,000

6 VRN 080100106 Čištění komunikací znečištěných stavbou po dobu stavby kpl 1,000 0
1 1.000

7 VRN 080100107 Projekt, zřízení a údržba dopr značeni po dobu výstavby; vrácení do púv. stavu kpl 1,000 0
1 1,000

8 VRN 080100108 Statické hutnicí zkoušky - ČSN 721006 ks 6,000 0
6 6 ,0 0 0

9 VRN 080100109 Čerpání splaškových vod po dobu realizace kpl 1,000 0

Varianta: vč. n á s le d n é h o  o d č e rp á n í p o  d ru h é m  a  tře tím  č iš tě n i  j ím e k

1 1,000

10 VRN 080100110 Zajištění výkopu mobilním oplocením výšky 2 m po četou dobu stavby kpl 1,000 0
1 1,000

0
Poznámka:

obchodní tajemství

obchodní tajemství



Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„Hlavní náměstí 9-12 -  venkovní kanalizace“

Obchodní jm éno poddodavatele:

IČ:

DIČ:
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele:
Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele:
Přehled věcného rozsahu plnění:

Obchodní jm éno poddodavatele:

IČ:

DIČ:
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele:
Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele:
Přehled věcného rozsahu plném:

Obchodní jm éno poddodavatele:

IČ:

DIČ:
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele:
Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele:
Přehled věcného rozsahu plnění:

V Krnově dne 25.2.2022

Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o.
Ní
ti

lč<

Filip Kalina, jédnatel

osobní údaje




