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0,0015,00%

IS0016
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IS0016

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

4 596 274,383 798 573,87IS0016 MZK v Brně, výměna oken – 2. etapa

3 798 573,87 4 596 274,38

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

MZK v Brně, výměna oken – 2. etapa

15.03.2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 15.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 798 573,87

D HSV Práce a dodávky HSV 520 812,68

D 1 Zemní práce 1 124,62

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 18,700 60,14 1 124,62 CS ÚRS 2021 02

VV
"severní fasáda - rozebrání stáv.dlažby pro vybourání a 

osazení soklu"37,4*0,5
18,700

D 5 Komunikace pozemní 4 897,53

2 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 18,700 261,90 4 897,53 CS ÚRS 2021 02

VV
"severní fasáda - rozebrání stáv.dlažby pro vybourání a 

osazení soklu"37,4*0,5
18,700

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 245 798,97

3 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 280,380 485,00 135 984,30 CS ÚRS 2021 02

VV "severní fasáda"21*(2*1,33) 55,860

VV "foyer"(11,25+0,7+0,7+11,25) 23,900

VV "okno teamové studovny"1,16*2 2,320

VV "atrium"48*(2*1,77) 169,920

VV "atrium"3*(2*4,73) 28,380

VV Součet 280,380

4 K 6R001
Ochrana terasové podlahy v atriu - překrytí, roznesení 

zatížení lešení
m2 133,500 388,00 51 798,00

VV 26,7*5 133,500

5 K 6R002
Ochrana podlahy - při přepravě vybouraných oken, při 

montáži nových oken (zasklívací robot apod.)
kč 1,000 29 100,00 29 100,00

6 K 6R003 Ochrana stávajících vnitřních parapetů před poškozením m 99,370 291,00 28 916,67

VV "severní fasáda"21*1,2 25,200

VV "atrium "51*1,37 69,870

VV "atrium - 2.patro"0,82 0,820

VV "atrium - 3.patro"0,82 0,820

VV "atrium - 6.patro"0,82 0,820

VV "atrium - 7.patro"0,82 0,820

VV "atrium - 6.patro"0,51 0,510

VV "atrium - 7.patro"0,51 0,510

VV Součet 99,370

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 246 616,78

7 K 941221113
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 

300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 25 do 40 m
m2 720,900 64,99 46 851,29 CS ÚRS 2021 02

VV "venkovní lešení"27*26,7 720,900

8 K 9412211R01
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 1,2 

m v do 40 m za členitost fasády
m2 720,900 29,10 20 978,19

9 K 941221213
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 1,2 

m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití
m2 21 627,000 1,94 41 956,38 CS ÚRS 2021 02

VV 720,9*30 21 627,000

10 K 941221813
Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení 

do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 25 do 40 m
m2 720,900 53,35 38 460,02 CS ÚRS 2021 02

11 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2

m2 33,750 194,00 6 547,50 CS ÚRS 2021 02

VV "foyer"(15*0,75)*3 33,750

12 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží přes 4 m
m2 471,100 97,00 45 696,70 CS ÚRS 2021 02

VV "atrium"7*(26,7*2) 373,800

VV "foyer"11,25*2 22,500

VV "severní fasáda "37,4*2 74,800

VV Součet 471,100

13 K 967021112
Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo 

smíšeném
m2 31,108 194,00 6 034,95 CS ÚRS 2021 02

MZK v Brně, výměna oken – 2. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "severní fasáda"21*(2*1,33)*0,1 5,586

VV "foyer"(11,25+0,7+0,7+11,25)*0,1 2,390

VV "okno teamové studovny"(1,16*2)*0,1 0,232

VV "atrium - 1.patro"2*(2*1,77)*0,1 0,708

VV "atrium - 2.patro"9*(2*1,77)*0,1 3,186

VV "atrium - 3.patro"7*(2*1,77)*0,1 2,478

VV "atrium - 4.patro"9*(2*1,77)*0,1 3,186

VV "atrium - 5.patro"9*(2*1,77)*0,1 3,186

VV "atrium - 6.patro"10*(2*1,77)*0,1 3,540

VV "atrium - 7.patro"10*(2*1,77)*0,1 3,540

VV "atrium - 2.patro"2*(2*4,73)*0,1 1,892

VV "atrium - 2.patro"2*(2*2,96)*0,1 1,184

VV Součet 31,108

14 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 1 m2
m2 7,763 194,00 1 506,02 CS ÚRS 2021 02

VV "foyer"15*(0,75*0,69) 7,763

15 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 2 m2
m2 42,286 194,00 8 203,48 CS ÚRS 2021 02

VV "okno teamové studovny"1,16*1 1,160

VV "atrium - 2.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 3.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 6.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 7.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 6.patro"0,51*1,77 0,903

VV "atrium - 7.patro"0,51*1,77 0,903

VV "severní fasáda"21*(1,33*1,2) 33,516

VV Součet 42,286

16 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 4 m2
m2 116,395 194,00 22 580,63 CS ÚRS 2021 02

VV "atrium"48*(1,37*1,77) 116,395

17 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl přes 4 m2
m2 15,372 194,00 2 982,17 CS ÚRS 2021 02

VV "atrium"2*(1,37*4,73) 12,960

VV "atrium"0,51*4,73 2,412

VV Součet 15,372

18 K 9R01 Odstranění venkovních kamenných parapetů m 99,370 48,50 4 819,45

VV "severní fasáda"21*1,2 25,200

VV "atrium "51*1,37 69,870

VV "atrium - 2.patro"0,82 0,820

VV "atrium - 3.patro"0,82 0,820

VV "atrium - 6.patro"0,82 0,820

VV "atrium - 7.patro"0,82 0,820

VV "atrium - 6.patro"0,51 0,510

VV "atrium - 7.patro"0,51 0,510

VV Součet 99,370

D 997 Přesun sutě 21 786,38

19 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace
t 13,238 194,00 2 568,17 CS ÚRS 2021 02

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 13,238 291,00 3 852,26 CS ÚRS 2021 02

VV 13,238 13,238

21 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 119,142 38,80 4 622,71 CS ÚRS 2021 02

VV 13,238*9 119,142

22 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,693 1 455,00 1 008,32 CS ÚRS 2021 02

23 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 12,545 776,00 9 734,92 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 588,40

24 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 2,022 291,00 588,40 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 237 658,31

D 764 Konstrukce klempířské 33 762,89

25 K 764216600
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm
m 99,370 339,50 33 736,12 CS ÚRS 2021 02

VV "severní fasáda"21*1,2 25,200

VV "atrium "51*1,37 69,870

VV "atrium - 2.patro"0,82 0,820

VV "atrium - 3.patro"0,82 0,820

VV "atrium - 6.patro"0,82 0,820

VV "atrium - 7.patro"0,82 0,820

VV "atrium - 6.patro"0,51 0,510

VV "atrium - 7.patro"0,51 0,510

VV Součet 99,370
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,092 291,00 26,77 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické 2 968 661,88

27 K 767620114
Montáž oken kovových zdvojených pevných do panelů 

nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2
m2 15,372 1 764,66 27 126,36 CS ÚRS 2021 02

VV "atrium "2*(1,37*4,73) 12,960

VV "atrium"1*(0,51*4,73) 2,412

VV Součet 15,372

28 M 55341003
okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do 

v 1,5m
m2 15,372 7 291,00 112 077,25 CS ÚRS 2021 02

29 K 767620116
Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva pl 

přes 0,6 do 1,5 m2
m2 1,806 1 764,66 3 186,98 CS ÚRS 2021 02

VV "atrium - 6.patro"0,51*1,77 0,903

VV "atrium - 7.patro"0,51*1,77 0,903

VV Součet 1,806

30 M 55341003
okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do 

v 1,5m
m2 1,806 21 873,00 39 502,64 CS ÚRS 2021 02

31 K 767620125
Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva 

pl do 0,6 m2
m2 7,763 1 764,66 13 699,06 CS ÚRS 2021 02

VV "foyer"15*(0,75*0,69) 7,763

32 M 55341009 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 7,763 14 582,00 113 200,07 CS ÚRS 2021 02

33 K 767620126
Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva 

pl přes 0,6 do 1,5 m2
m2 6,964 1 764,66 12 289,09 CS ÚRS 2021 02

VV "okno teamové studovny"1,16*1 1,160

VV "atrium - 2.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 3.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 6.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 7.patro"0,82*1,77 1,451

VV Součet 6,964

34 M 55341011
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 

1,5m
m2 6,964 14 582,00 101 549,05 CS ÚRS 2021 02

35 K 767620127
Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva 

pl přes 1,5 do 2,5 m2
m2 149,911 1 764,66 264 542,00 CS ÚRS 2021 02

VV "severní fasáda"21*(1,33*1,2) 33,516

VV "atrium "48*(1,37*1,77) 116,395

VV Součet 149,911

36 M 55341011
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 

1,5m
m2 149,911 14 582,00 2 186 002,20 CS ÚRS 2021 02

37 K 767627306
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 

parotěsnou páskou interiérovou
m 279,560 48,50 13 558,66 CS ÚRS 2021 02

VV "severní fasáda"21*(1,33*2) 55,860

VV "foyer"15*(2*0,69) 20,700

VV "okno teamové studovny"1,16*2 2,320

VV "atrium - 1.patro"48*(2*1,77) 169,920

VV "atrium - 2.patro"2*(2*4,73) 18,920

VV "atrium - 2.patro"2*(2*2,96) 11,840

VV Součet 279,560

38 K 767627308
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru těsnícím 

akrylátovým tmelem exteriérovým
m 279,560 48,50 13 558,66 CS ÚRS 2021 02

VV "severní fasáda"21*(1,33*2) 55,860

VV "foyer"15*(2*0,69) 20,700

VV "okno teamové studovny"1,16*2 2,320

VV "atrium"48*(2*1,77) 169,920

VV "atrium - 2.patro"2*(2*4,73) 18,920

VV "atrium - 2.patro"2*(2*2,96) 11,840

VV Součet 279,560

39 K 767R001
Demontáž a následná montáž el.pohonů pro otevírání 

oken
kus 19,000 1 455,00 27 645,00

VV "foyer"15 15,000

VV "okno teamové studovny"1 1,000

VV "atrium"3 3,000

VV Součet 19,000

40 K 767R002
Demontáž a montáž plechového obkladu fasády pod 

okny (severní fasáda)
kus 26,000 1 455,00 37 830,00

41 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 4,974 291,00 1 447,43 CS ÚRS 2021 02

42 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 

použití mechanizace
t 4,974 291,00 1 447,43 CS ÚRS 2021 02

D 772 Podlahy z kamene 38 628,60

43 K 772421124
Montáž obkladu soklů svislých deskami kladenými do 

malty z kamene tl přes 30 do 50 mm
m 37,400 271,60 10 157,84 CS ÚRS 2021 02

VV "severní fasáda "37,4 37,400

44 M 5838617R sokl rovný m 38,896 679,00 26 410,38

VV 37,4*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 38,896

45 K 772421811
Demontáž obkladů soklů do suti z desek z kamene 

kladených do malty rovných
m 37,400 48,50 1 813,90 CS ÚRS 2021 02

VV "severní fasáda"37,4 37,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 998772101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech 

v do 6 m
t 0,847 291,00 246,48 CS ÚRS 2021 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 13 353,70

47 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 61,116 29,10 1 778,48 CS ÚRS 2021 02

VV "severní fasáda"21*(2*1,33+1,2)*0,2 16,212

VV "foyer"(11,25+0,7+0,7+11,25)*0,2 4,780

VV "okno teamové studovny"1,16*2*0,2 0,464

VV "atrium"48*(2*1,77)*0,2 33,984

VV "atrium "3*(2*4,73)*0,2 5,676

VV Součet 61,116

48 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 187,514 9,70 1 818,89 CS ÚRS 2021 02

VV "atrium - 2.patro"2*(1,37*4,73) 12,960

VV "atrium - 2.patro"2*(1,37*2,96) 8,110

VV "foyer"15*(0,75*0,69) 7,763

VV "okno teamové studovny"1,16*1 1,160

VV "atrium - 2.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 3.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 6.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 7.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 6.patro"0,51*1,77 0,903

VV "atrium - 7.patro"0,51*1,77 0,903

VV "severní fasáda"21*(1,33*1,2) 33,516

VV "atrium "48*(1,37*1,77) 116,395

VV Součet 187,514

49 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 196,890 2,91 572,95 CS ÚRS 2021 02

VV 187,514*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 196,890

50 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm m 200,000 1,46 291,00 CS ÚRS 2021 02

51 K 784181125
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 

v místnostech v přes 5,00 m
m2 91,674 19,40 1 778,48 CS ÚRS 2021 02

VV "severní fasáda"21*(2*1,33+1,2)*0,3 24,318

VV "foyer"(11,25+0,7+0,7+11,25)*0,3 7,170

VV "okno teamové studovny"1,16*2*0,3 0,696

VV "atrium"48*(2*1,77)*0,3 50,976

VV "atrium"3*(2*4,73)*0,3 8,514

VV Součet 91,674

52 K 784211105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m
m2 91,674 77,60 7 113,90 CS ÚRS 2021 02

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 118 051,82

53 K 786626121
Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 

kovových
m2 174,054 48,50 8 441,62 CS ÚRS 2021 02

VV "severní fasáda"21*(1,33*1,2) 33,516

VV "okno teamové studovny"1,16*1 1,160

VV "atrium"48*(1,37*1,77) 116,395

VV "atrium - 2.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 3.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 6.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 7.patro"0,82*1,77 1,451

VV "atrium - 6.patro"0,51*1,77 0,903

VV "atrium - 7.patro"0,51*1,77 0,903

VV "atrium"2*(1,37*4,73)+(4,73*0,51) 15,373

VV Součet 174,054

54 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 174,054 582,00 101 299,43 CS ÚRS 2021 02

55 K 786R1 Demontáž stávajících žaluzií kus 80,000 48,50 3 880,00

VV "severní fasáda"21 21,000

VV "okno teamové studovny"1 1,000

VV "atrium - 1.patro"2 2,000

VV "atrium - 2.patro"8+1+2 11,000

VV "atrium - 3.patro"6+1 7,000

VV "atrium - 4.patro"9 9,000

VV "atrium - 5.patro"9 9,000

VV "atrium - 6.patro"8+1+1 10,000

VV "atrium - 7.patro"8+1+1 10,000

VV Součet 80,000

56 K 786R2
Demontáž stávajících a montáž nových sítí proti hmyzu 

rozměr cca 70x70cm
kus 15,000 291,00 4 365,00

VV "foyer"15 15,000

57 K 998786103
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,226 291,00 65,77 CS ÚRS 2021 02

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 65 199,42

58 K 787692520
Zasklívání oken a dveří do profilového těsnění sklem 

bezpečnostním tl do 6 mm
m2 33,516 1 940,00 65 021,04 CS ÚRS 2021 02

VV "severní fasáda"21*(1,2*1,33) 33,516

59 K 998787101
Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 

m
t 0,613 291,00 178,38 CS ÚRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 102,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 937,15

60 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,000 7 291,43 7 291,43 CS ÚRS 2021 02

61 K 013294000 Ostatní dokumentace kč 1,000 3 645,72 3 645,72 CS ÚRS 2021 02

D VRN3 Zařízení staveniště 29 165,73

62 K 032803000R Zřízení staveniště kč 1,000 29 165,73 29 165,73
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