



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KOLODĚJE
K Jízdárně 9/20, Praha – Koloděje, 190 16
tel.: 281 970 050, 281 971 010
e-mail: info@kolodeje.cz

Objednávka č.:

OBJ/33/0028/2022

č.j.: MC P-KLDJ 0784/2022

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

MČ Praha - Koloděje

K Jízdárně 9/20
193 16 Praha - Koloděje

IČ: 00240338

Zastoupená:

Ing. Angela Morávková - starostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

OPREKO, s.r.o.

Bořivojova 878/35
13000 Praha

IČ: 49789791

DIČ: CZ49789791

Zastoupený: p. Šimek – [REDACTED]

Objednáváme u vás zhotovení níže uvedeného díla/dodávku zboží za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – Pochozí dopadové plochy a přesun herních prvků

Na základě Vaší nabídky u Vás objednááme demontáž, převoz a montáž dětských herních prvků (z parku za úřadem) - 3 prvky do lokality areál Na Vinici a vybudování pochozích dopadových ploch.

II. DOBA PLNĚNÍ

25.04.2022

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena: 106702,00
DPH 21 %: 22407,42
Cena včetně DPH 21 %: 129109,42

Objednávku, prosíme, přiložte jako přílohu k Vašemu daňovému dokladu, v opačném případě Vám bude faktura vrácena.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena a odeslána MČ Praha – Koloděje.

Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČ, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nespěněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte OBJEDNATELI/ZADAVATELI.

V Praze dne: **21.4.2022**

Za objednatele:



Bc. Jiří Šejna, DiS.
tajemník
(správce rozpočtu)



Ing. Angela Morávková
starostka



Vladimír Mužík
místostarosta



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KOLODĚJE
K Jízdárně 9/20, Praha – Koloděje, 190 16
tel.: 281 970 050, 281 971 010
e-mail: info@kolodcje.cz

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č.: OBJ/33/0028/2022

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

OPREKO, s.r.o.
Bořivojova 878/35
13000 Praha

IČ: 49789791
DIČ: CZ49789791

Zastoupený: p. Šimek – [REDACTED]

V Praze

Datum: 21. 4. 2022

[REDACTED]

Jméno st

tko:

[REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

OK - rozhodnutí H.

Stavba:

Hřiště z stávajících prvků

KSO:

Místo: Koloděje

CC-CZ:

Datum: 30. 3. 2022

Zacavatel:

IČ:

DIČ:

Zhctovitel:

OPREKO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

106 701,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 701,44	21,00%	22 407,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 108,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřiště z stávajících prvků

Místo: Koloděje

Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

106 701,44

HSV - Práce a dodávky HSV

106 701,44

1 - Zemní práce

13 573,44

2 - Zakládání

6 495,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

81 618,65

998 - Přesun hmot

5 014,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřiště z stávajících prvků

Místo: Koloděje

Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

106 701,44

D HSV Práce a dodávky HSV 106 701,44

D 1 Zemní práce 13 573,44

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	22,600	280,00	6 328,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

8	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,916	506,00	969,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

2	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,516	40,50	992,90
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	24,516	140,00	3 432,24
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

4	K	181912111	Uprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	66,100	28,00	1 850,80
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

D 2 Zakládání 6 495,24

9	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,916	3 390,00	6 495,24
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 618,65

10	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	73,000	64,50	4 708,50
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2

7	K	936005221	Montáž a osazení dětské soustavy	kus	3,000	3 750,00	11 250,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	-----------

PP Montáž dětské houpačky kládové dvoumístné

6	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 20 cm z kačírku	m2	19,350	424,00	8 204,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z kačírku

5	K	936009123	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 40 cm z kačírku	m2	46,750	1 229,00	57 455,75
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 40 cm z kačírku

D 998 Přesun hmot 5 014,11

11	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	54,383	92,20	5 014,11
----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m