

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.			
Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.			
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť			
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.			
Stavební - HSV			
001 - Zemní práce	5 956		
002 - Základy	3 583		
003 - Svislé konstrukce	1 874		
004 - Vodorovné konstrukce	4 343		
005 - Komunikace	15 064		
006 - Úpravy povrchu, osazení	223 215		
009 - Ostatní konstrukce a práce	16 222		
096 - Bourání	43 420		
099 - Přesun hmot	5 982		
Práce a dodávky HSV		319 659	
Stavební - PSV			
711 - Izolace proti vodě	1 135		
763 - Sádkartonové konstrukce	108 554		
766 - Truhlářské konstrukce	5 272		
767 - Zámečnické konstrukce	38 950		
771 - Podlahy keramické	15 916		
781 - Obklady keramické	5 644		
784 - Malby	83 453		
787 - Zasklívání	7 643		
Práce a dodávky PSV		266 566	
HSV + PSV C E L K E M			586 225
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace	190 397		
730 - ÚT + chlazení	253 123		
740 - Elektroinstalace silnoproud	366 728		
750 - Elektroinstalace slaboproud	61 653		
Speciální profese c e l k e m			871 900
ZRN celkem			1 458 125
Vedlejší a ostatní náklady	%		
<u>Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na ZS (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostor ZS do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS. Oddělení provozu hřbitova od stavby</u>	3,50	51 034	
<u>Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Zábory veřejných ploch, čištění znečištěných komunikací, parkování a skládání materiálu, ...</u>	2,50	36 453	
<u>Inženýrská a kompletační činnost - Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dok., technologických postupů prací, PD skutečného provedení. Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Převzetí a předání staveniště. Zaškolení obsluhy. Předání stavby do užívání.</u>	3,00	43 744	
Ostatní náklady c e l k e m			131 231
C E L K E M			1 589 357
DPH 15%			
DPH 21%		333 765	
DPH celkem			333 765
OBJEKT CELKEM			1 923 121
Datum:	Zpracoval:		