



OBJEDNÁVKA č. A/0027/22/59,  
Smluvní strany

PID:TSKRX009N1H5

|  |  |                             |            |
|--|--|-----------------------------|------------|
| <b>Objednatel</b>  |  |                             |            |
| Název  | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.   | IČO                         | 03447286   |
| Sídlo  | Veletržní 1623/24<br>170 00 Praha 7 – Holešovice | DIČ                         | CZ03447286 |
| Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059 |  |                             |            |
| Bankovní spojení   | PPF banka a.s., číslo účtu 2023100003/6000       |                             |            |
| Kontakt na Objednatele: jméno a funkce   | [redacted] technik oddělení realizace investic   |                             |            |
| Org. jednotka:4159   | [redacted]                                       |                             |            |
| E-mail:ilja.dollinger@tsk-praha.cz   | V Praze dne: 12.04.2022                          |                             |            |
| E-mail pro účely fakturace: fakturace@tsk-praha.cz   |  |                             |            |
| Datová schránka: mivq4t3   |  |                             |            |
| <b>Dodavatel</b>   |  |                             |            |
| Název  | RSGeo – Pro s.r.o.                               | IČO                         | 01630962   |
| Sídlo  | Varšavská 947/16, 120 00 Praha 2                 | DIČ                         | CZ01630962 |
| Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis . značkou C209510/MSPH       |  |                             |            |
| Plátce DPH   | <input checked="" type="checkbox"/> ANO          | <input type="checkbox"/> NE |            |
| Bankovní spojení   | Česká spořitelna a.s., č.ú.: 3212448329/0800     |                             |            |
| Kontaktní osoba:   | Ing. Roman Šulc                                  |                             |            |
| Telefon:   | [redacted]                                       |                             |            |
| E-mail:  | [redacted]                                       |                             |            |
| E-mail pro účely fakturace:  | [redacted]                                       |                             |            |
| Datová schránka:   | n6mt4uq  |                             |            |

Parametry Objednávky

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Plnění (předmět Objednávky) | Dvě navazující geodetická měření posunů stěny v Platněřské ul., Praha 1 na již osazených geodet. bodech, včetně dodání písemné zprávy s výsledky měření a s uvedením posunů jednotlivých bodů opěrné stěny. |
| Místo plnění                | Sídlo zhotovitele a sídlo objednatele , místo měření Praha 1  |
| Termín zahájení             | Po potvrzení objednávky a na písemnou výzvu objednatele v roce 2022   |





|   |  |
|---|--|
| <b>Termín dokončení (dodání)</b>                  | 4 týdny od výzvy objednatele k provedení měření  |
| <b>Cena, měna</b> (v případě plátce Cena bez DPH) | 85.000,00 Kč   |
| <b>Záruční doba</b>                               | 60 měsíců  |
| <b>Bližší specifikace Objednávky</b>              | Provedení dvou následných geodetických měření posunů opěrné stěny v Platnéřské ul. , Praha 1 na již osazených geodet bodech. Měření budou provedena na výzvu objednatele v období r. 2022 při rozdílných teplotách vzduchu (záporné a kladné). |
| <b>Další podmínky pro Dodavatele:</b>             |  |

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.


Seznam Příloh:

1) Cenová nabídka

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

  
Datum:  
2022.04.20  
10:41:50 +02'00'

Potvrzuji přijetí objednávky  
Ing. Roman Šulc  
jednatel společnosti

21.4.2022

**RSGeo-pro s.r.o.**  
Varšavská 947/16  
120 00, Praha 2  
IČ: 01630962 | DIČ: CZ01630962  
www.rsgeo.cz



Pokud výše hodnoty předmětu plnění Objednávky je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



Dodavatel:

**RSGeo-pro spol. s r.o.**  
**Varšavská 947/16**  
**120 00 Praha 2**

IČ: 01630962  
 DIČ: CZ01630962

www.rsgeo.cz

Odběratel: IČ: 03447286  
 DIČ: CZ03447286

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**  
**Řásnovka 770/8**  
**110 00 Praha**

Tel.:

Nabídka č.: 21NA00016  
 Datum zápisu: 14.09.2021  
 Platno do:

Konečný příjemce:

Na základě vaší poptávky si Vám dovoluujeme nabídnout tyto geodetické práce: geodetická měření posunů opěrné stěny v ul. Platnéřské, Praha 1 s využitím již osazených bodů

| Označení dodávky  | Množství | J.cena    | Sleva | Cena %DPH        | DPH              | Kč Celkem         |
|---|----------|-----------|-------|------------------|------------------|-------------------|
| geodetické měření opěrné stěny v ul. Platnéřské, Praha 1, etapa 2+porovnání s předchozími etapami | 1 ks     | 42 500,00 |       | 42 500,00 21%    | 8 925,00         | 51 425,00         |
| geodetické měření opěrné stěny v ul. Platnéřské, Praha 1, etapa 3+porovnání s předchozími etapami | 1 ks     | 42 500,00 |       | 42 500,00 21%    | 8 925,00         | 51 425,00         |
| <b>Součet položek</b>   |          |           |       | <b>85 000,00</b> | <b>17 850,00</b> | <b>102 850,00</b> |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>  |          |           |       |                  |                  | <b>102 850,00</b> |

Termíny zaměření stávajících osazených bodů:  
 etapa 2 - 01-02/2022 (při záporných teplotách)  
 etapa 3 - 05/2022

Datum: 2021.09.14  
 14:33:24 +02'00'

Vystavil: Ing. Roman Šulc