
smlouva o dílo

L
smluvní strany

obiednatel:
Psychi,dt"ická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr l, 381 01 Český Krumlov,
IČor 00583600,
č.ú.: 133241/0710 ČNB
statutární zástupce: MUDr, Jří Dvořáček, ředitel PL
ástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL,
b) technicloých: Jiří Kánic, správce PL
te|, fax. : 380309 l 30, email: reditel@cervenydvur.cz, www,cet"lenydvur.cz

zhotovitel:
ELINT - CK s.r.o., U Cihelny 296, Plešivec, 381 0l Ceský Krumlov
lČo: 26018,799, DIČ: CZ 26018799
č. ú.:

statutární zástupce: Zdeněk Tůma
ástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních a technic§ých: Zdeněk Tůma, tel.: +420602828128, e-mail: elint@elint.cz

il.
vÝchozí podkladv a údaie

l. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka áotovitele ze dle:7.4.2022
2. Název stavby: ,r "
3. Místo stavby: AreálPsychiatrické léčebny Červený Dvůr.
4. Investor: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr.
5. Termíny stavby:

o zahájeni:14.4.2022
o dokončení apředání objednateli: 29.4.2022

nL
předmět plnění

Provedení elektroinstalačních prací, konkrétně položení, zapojení arevize posilujícího elektrického kabelu mezi
pavilonem C apavilonem B podle navržené zjednodušené dokumentace včetnějeho následného zakreslení do

situace sítí v areálu PL podle skutečnosti po provedení díla.
Veškeré práce budou provedeny za podmínek a ve lhůLích vymezených:

o touto smlouvou,
o předanou zjednodušenou dokumentací,
. výkazyvýměr,
o obecně závaznýmipředpisy a ČsN,

(dále jen,,dílo").
Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že dokončené dílo speciťrkované v čl. II. a č1. III. od zhotovitele
převezme, zaplati za jebo provedení sjednanou cenu a poskytne áotoviteli pořebnou součinnost.

Iv.
Rozsah a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel postupuje při provádění dila samostatně při respektováni zejména:

o zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen ,,stavební
zákon"), zákona č. 20ll987 Sb., o státní památkové péči v platném znéní, zákona č. Ll4ll992 Sb., o

ochraně přírody a krajiny v platném zněni a zákona č. 54112020 Sb,, o odpadech v platném znění,
o ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařizenich při stavebních pracích,
o ekologických ajiných požadavků vyplývajících z dalších souvisejících právních předpisů,
. česlcých státních norem ČSN.



3. Zhotovitel použije při provádění díla výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné údržbě
mechanickou pevnost a stabilitu, požárn| bezpečnost, ochranu zdravi a životního prosředí (včetně užití
,,ekologicky šetrných qýrobků"), bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, tisporu energií a splňující
hygienické požadavky.

v.
základní podkladv a součinnost obiednatele

l. Objednatel se zavaz|Jje, že po dobu provádění díla posk;rtne áotoviteli vnutném rozsahu potřebnou
součinnost spočívající zejména vodevzdání případných doplňujících údajů a vupřesnění podkladů, pokud
taková poťeba v průběhu plnění této smlouvy vznikne.

2. Objednatel odpovídá zaío, že jsou všechny jím odevzdané podklady bez právních a věcných vad.
3. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušený neoprávněqimi ásahy ťetích

osob.
4. Osoba provádějící technic§ý dozor je oprávněna dát zaměstnancům áotovitele příkaz přerušit práci, pokud

není v dosahu oprávněný zástupce áotovitele a jeJi ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo
zdraví osob, pracujících na stavbě nebo hrozí-li jné vžřné hospodářské škody.

vI.
Další povinnosti smluvních stran

l. Zhotovitel je zejména povinen:
r převzít podktady a věci potřebné k provedení díla předané objednatelem,
o upozornit objednatele na nesprávnost udělených pokynů, resp. nevhodnost předaných podkladů a věcí a

na překažky v provádění díla a nedostatky podkladů a pokynů při provádění díla. Po dobu ode dne
doručení písemného oznámení áotovitele o těchto nedostatcích objednateli do doby doručení písemného
omámeni objednatele o jejich odstranění zhotoviteli se prodlužuje termín dokončení díla a jeho předání
objednateli,

. sepsat zápisy o provedených zkouškách,
o odevzdat objednateli všechny doklady váahující se k dílu,
o dodržovat všechny platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdravípřipráci na staveništi,
o dodržovat vniřní směrnici léčebny - dopravně provozrí řád v areálu léčebny, nevjíždět do areálu parku na

staveniště s těžkou technikou a mechanizací bez předchozí domluvy se správcem léčebny, stejně jako
nevjiždét do areálu parku ke staveništi zbytečně mnoha vozidly, využívat k dopravě na staveniště pouze
dohodnutou trasu viz předání staveniště,

o udňovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, pravidelně a průběžně odstraňovat odpady a nečistofy
vzriklé jeho činností, podle zákona č,54112020 Sb., o odpadech,

r na vlastní náklady zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních vedeni a inženýrslcých sítí na
staveništi. Zhotovitel odpovídá za poškození podzemního i nadzemniho vedení a inženýrslcých sítí na
staveništi,

. zajistit dodržování zákaan donášení a výskytu alkoholických nápojů i vuzaťeném balení do areálu
objednatele, včetně jejich poživáni pracovníky áotovitele,

. zajistit zákazpřitomnosti osob pod vlivem alkoholu, bý itzv.,,zbytkového",
o při podezření z přítomnosti takových osob na staveništi, §lto osoby vykázat z areá|u léčebny,
. zaiistit bezpečné uložení těkavých látek, o způsobu jejich uložení a před začátkem manipulace s nimi na

stavbě, informovat v ždy zÁstupce obj ednatele,
o při manipulaci a nakládání s nebezpečnými chemiclcými látkami a chemickými přípravky na staveništi a

v areálu léčebny postupovat v souladu s § 44a, zéú<ona č.25812000 Sb. o ochraně veřejného zďrav[,
o zabezpeéit přítomnost srných zaměstnanců při provádění kontrolní činnosti techniclcým dozorem,
. wzyat objednatele k účasti na prováděných zkouškách, prověření a předávání prací, které mají být

následně zal§yw nebo se stanou jinak nepřístupnými. Uvedené výzvy budou zapsány ve stavebním deníku
nejméně 3 pracovní dny předem, neučiní-li tak áotovitel, je povinen na žádost objednatele uvedené práce
na své náklady zpřístupnit,

. zajistit a předat průběžnou fotodokumentaci zrealizace qýstavby a výkresy skutečného provedení stavby.

2, Objednatelje zejména povinen:
o provedené dílo převzít,
r provést prohlídku převzatého dila a omámit zhotoviteli vady díla,
. na výTru áotovitele se v požadovaném termínu účastnit zkoušek, prověrek a předávání prací, které mají

být následně znepřístupněny,
o poskytnout zánky zajakost předávaných věcí pořebných k provedení dí14



2.

J.

4.

. prevzlt dílo i v nabídnutém zkráceném termínu, pokud áotovitel připraví dílo k odevzdání před
sjednaným termínem,

r odsíanit na základé písemné výzvy zbotovitele nedostatky spočívající v nesprávnosti udělených pokynů
objednatelem, resp. nevhodnostjím předaných podkladů avěci a nedostatky spočívající v překážkách v
provádění díla a nedostatcích podkladů a pokynů objednatele při prováděni dila a odstranění těchto
nedostatků písemně oznámit áotoviteli,

Ustanovením tohoto článku nejsou dotčeny ostatní povinnosti smluvních stran stanovené v některém z dalších
ustanovení této smlouvy.

l.

vn.
stavební denik

Zhotovitelje povinen ode dne zahájeni prací vést stavební deník (dálejen,,deník") do kterého zaznamenává
prováděné práce. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti roáodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o
časovém postupu prací ajejichjakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace
a údaje nutné kposolzeniprací stavebním uřadem a ostatními dotčenými úřady státní správy. Objednatelje
povinen sledovat obsah deníku a připojovat svá stanoviska k zápisům. Během pracovní doby musí být deník
na stavbě přístupný oprávněným osobám. Povinnost zhotovitele k vedení deníku zantká dnem, kdy jsou
odstraněny vady, které vyplynou z přejimacftlo íizeni.
V deníku budou mimo jiné stanovené osoby oprávněné zastupovat áotovitele a objednatele při provádění
konkrétních stavebních prací na díle a při řešení vzriklých technických ajiných rozporů.
Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních zÁmamt odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zničení originálu.
Objednatel je povinen uchovávat deník po dobu 10 ti let od nabytí právní moci kolaudačního roáodnutí.

vilI.
Termínv plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede a dodá dílo v následujících termínech:
. práce na provedení díla dle č1. II. této smlouvy budou zahájeny dne 14.4.2022
o dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději ďo 29. 4,2022
Pokud je áotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli, vzniká objednateli nárok na
zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0,05 Yo z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
Zaplacenim smluvní pokuty a to i v ostatních případech vmiku nároku nazaplacenl smluvní pokuty dle této
smlouvy, není dotčeno právo požadovat náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
Vpřípadě, že během provádění dilazasábne do jeho průběhu vyšší moc, která bude trvat déle než 10 dnů,
bude další posfup řešen dohodou smluvních stran.

l.

Ix.
cena za provedení díIa a platební podmínlcy

l. Cenaza provedení díla v rozsahu dle čl. ilI. této smlouvy se sjednává jako pevná a činí celkem včetně DPH

217.965 Kč včetně DPH

Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet pro provádění díla. Dodavatelský položkový
rozpočet bude zpracován na sjednanou pevrrou cenu s tím, že je možno jej upravit na záklaďě smluvními
stranami uzavřeného dodatku k této smlouvě. Dodavatels§ý položkoqý rozpočet se smluvní strany zavazuji
upravit také vpřípadě, že některé položky dodavatelského položkového rozpočtu nebudou na pokyn
objednatele provedeny.
Objednatel uhradí cenu podle odstavce l) tohoto článku oproti předloženým účetnim dokladům resp.
faktuře, kterou zhotovitel vystaví apředlož1 objednateli nazákladě soupisů provedených prací na díle podle
odstavce 2) tohoto článku. Úeemi doklady resp. faktury musí blýt potvrzeny zástupcem objednatele ve
věcech technic(ých a technicloým dozorem. Faktura bude splatná do 21 dnů od jejího doručení objednateli.
Fakturace bude provedena do výše 90oÁ celkové ceny díla. Zbývajlclch l0 oÁ ceny bude objednatelem
proplaceno do 14 ti dnů po odstranění všech vad a nedodělků vzešlých ze ápisu o předání apřevznt1 dila.
Kažďý účetní doklad - faktura bude obsahovat:
o ozračení faktury ajejí číslo,
o obchodní jméno sídlo, rčo, otč a baŇovní spojení smluvnich stran,
o den zdanitelného plnění a splatnost dle této smlouvy o dílo,
. cenu bez DPH, sazbu a částku DPH, celkovou cenu vč. DPH, odkaz na ocenění dle dodavatelského

položkového rozpočtu.

2.

2.

J.

4.



5.

6.

7.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti požadovat doplnění v,ýše uvedených náležitostí
faktury, pokud nebyly uvedeny a také požadovat opraw nesprávných, či neúplných údajŮ. Zhotovitel je
povinen uvedené nedostatky neprodleně odstranit a vrátit fakturu v řádném stavu objednateli. V případě, že

bude zhotoviteli ástupcem objednatele wácena předložená fakíura k odshanění nedostatkŮ a doplnění

údajů, počítá se splatnost této faktury ode dne nového předložení faktury objednateli.
Pro případ prodlení objednatele s úhradou některé z částek dle předchozích odstavců tohoto článku je
objednatel povinen zap|alit urok z prodlení ve qýši 0,05 oÁ denně z dlužné částky. Dnem splnění peněžitého

závazkuje den odepsání předmětné část|q zúčtu objednatele na účet zhotovitele. Zaplacením smluvní
pokuty a to i v ostatních případech vzniku nároku na zaplaceni smluvní pokuty dle této smlouvy, není

dotčeno právo požadovat náhradu škody, přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

Pokud dojde k předčasnému ukončení této smlouvy zjakéhokoliv důvodu, má zhotovitel nárok nazaplaceni
ceny díla v poměrné qýši dohodnuté ceny díla za jednotlivá samostatná plnění předmětu této smlouvy a to

v takové výší, jaká bude stanovena ke dni ukončení smlouvy s přihlédnutím ke stádíu rozpracování díla.

V případě, že neni možné určit jednotlivá samostatná plnění předmětu této smlouvy, má zhotovitel nárok na

cenu za provedenou část díla stanovenou v příslušných ustanoveních sníženou o cenu, kterou zhotovitel
ušeří neprovedením díla v plném rozsahu.

x.
předání a převzetí dí|a

1. Zhotovitel onlámiobjednateli nejméně 3 dny předem, kdy bude dílo ukončeno a připraveno k předání a kdy
tedy má dojít k převzetí díla. Smluvní sfiany na základě tohoto ozrtámenl dohodnou přesný časový postup

předání a převzetí díla. Pokud tento postup nedohodnou, pak platí, že předání díla bude zahájeno v den,

kter,ý byl objednateli omámen.
2. K předání díla jsou rovněž přizvánl projektant díla, budoucí uživatel dlla a případně osoby, které áotovitel

pověřil prováděním díla nebo jeho části.
3. Zhotovitel připraví před předáním díla nezb)rtné doklady vztahující se k charakteru prac| a dodávek nutné

k převzetí díla a to zejména:
o stavební deník,
o projektovou dokumentaci díla (výkres) se zakreslením skutečného provedení, v jednom vyhotovení,

potwzenou áotovitelem; k tomu objednatel zajistí žrotoviteli PD v poťebném rozsahu v digitálním
formátu,

o doklady o kontrole a píevzet| díla nebo jeho částí dalším postupem zakrytých (formou zápisu do
stavebniho deniku a potwzením technického dozoru investora a ástupce investora ve věcech
techniclcých),

o doklady o jakosti použitých materiálů, prohlášení o shodě stanovených rnýrobků,

. doklady vyplývající z projektové dokumentace, smluv a technických norem,
o doklady vyplývající ze stanovisek orgánů státní správy azvyjádlení správců sítí,

4. O průběhu a výsledku předávacího řízení sestaví smluvní strany ápis, ktery obsahuje zejména omačení
předávaného díla, dafum zahájeni a ukončení předávacího íízenl, zhodnoceníjakosti díla, datum zabájeni a

ukončení zkušebního provozu, seznam dokladů, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhŮtách

kjejich odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za vaďy,
prohlášení objednatele, že dílo přejímá, resp. prohlášení objednatele, že dílo odmítá převzít a to
s odůvodněním a rovněž stanoviskem áotovitele.

5. Vadou se rozumí odchylka ve kvalitě, rozsahu a paťametrech díla a stanovených projektovou dokumentací,
touto smlouvou a obecně závaznýmitechnickými normami a předpisy.

6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

xI.
Nebezpečí škodv na díle

Nebe7pečí škody na díle nese áotovitel a píechá.r'l ze zf,totovitele na objednatele v době, kdy objednatel
převezme dílo nebo jeho oddělitelnou část od zhotovitele v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo jestliže tak
neučiní včas, přecházínebezpeči škody v době, kdy áotovitel v souladu s touto smlouvou připravil předmět díla
k převzetí a umofuil objednateli nakládat s předmětem díla řádně provedeným a objednatel porušil smlouvu tím,
že předmět díla nepřevzal

xII.
odpovědnost za vadv. záruka

l. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je proveden podle této smlouvy, v souladu
s projektovou dokumentací, stavebním povolením a roáodnutími příslušných orgánů státní správy.

\



2. Dokončené dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a dílo neodpovidá požadavkům stanoveným
v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo
v době jeho předrání objednateli. Za vady díla, na néž ne vztahuje záruka za jakost, odpovídá áotovitel po
dobu a v rozsahu této záruky.

3. Zhotovitel poskytne objednateli áruku na jakost dlla. Záruění doba trvá 60 měsíců a počíná běžet dnem
převzetím díla objednatelem resp. uvedením díla do zkušebního provozu. IJ zaílzeni a vybavení, která jsou
samostatnou částí díla, pakběží samostatná záručni doba odpovídající době uvedené dodavatelem, která
však nesmí být kratší než24 měsíců. Zhotovitel odpovídá objednateli zato, že dílo bude mít po stanovenou
záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentaci dila a obecně závazrými
technicloými normami.

4. V případě vady díla, za kterou odpovídá áotovitel, je áotovitel povinen provést bezplatné odstranění
takové vady na základě oznámeni objednatele. Práva zodpovědnosti za vady, které jsou zíejmé již při
přejírnání díla, musí objednatel uplatnit v zápisu o předání a píevzet| Zhotovitel je povinen §rto vady
odstranit ve lhůtách dohodnufých v ápisu. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu až do vyše 10 %
sjednané ceny díla do doby odstranění těchto vad.

5. Případnou reklamaci vady díla, na kterou se vŤahuje zárukan jakost díla, je objednatel povinen uplatnit
ihned po zjištění vady a to v písemné formě k rukám zástupce áotovitele. Zhotovitel vyvolá do l0 ti dnů po
tomto oznámeniílzeni o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Vpřípadě, že áotovitel
vady neodstraní ve sjednané lhůtě, nebo vpřípadě marného uplynutí lhůty pro zahájentřizeni o odstranění
vad, ani vdodatečné lhůtě 30 dnů odjejího uplynutí,je objednatel oprávněn zajistit odstranění vadjiným
subjektem dle jeho výběru na náklady zhotovitele, které áotoviteli po odstranění vad vyričtuje. Zhotovitel
se zavazuje vyúčtované náklady objednateli uhradit do 30 dnů ode dne doručení vytrčtování.

6. Objednatel je povinen vytvořit áotoviteli předpoklady pro odstranění vad díla zejména umožnění přísfupu
do dotčených prostor dokončeného díla.

xIil.
odstoupení od smlouw

l. Při podstatném porušení této smlouvy, zejména vpřípadech uvedených vodst.2) tohoto čláŇu, pokud
nebude v přiměřeném dodatečném termínu splněna uýzva na odstranění závadného stavu, je možno od této
smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel ie oprávněn odstoupit od smlouvy pokud:
o objednatel, ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené zhotovitelem nesplní povinnost poslgrtnout

potřebnou součinnost,
o objednatel poruší některou ze svých povinností stanovených v č1. vI. této smlouvy,

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouv.y pokud:
o áotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě neodstraní nedostatky díla zjištěné v průběhu prací na díle a

zapsané do deníku a jeho vadný postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy,
o zhotovitelbude vprodlení s předanímhotového dila.

xlv.
zánik smlouw

Tato smlouva zaniká:
. splrrěním Účelu a předmětu smlouvy, tzn. splněním všech povinností smluvních stran stanovených v této

smlouvě,
o písemnou dohodou smluvních stran,
o odstoupením jedné ze smluvních stran.

xV.
závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinností dnem jejiho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Za zhotovitele jsou oprávněny kromě statuúarních orgánů v souvislosti s předmětem této smlouvy jednat a

podepisovat tyto osoby:
o ve věcech smluvně-obchodních a ve věcech technických: zdeněk Tůma

3. Za objednatele jsou oprávněny v souvislosti s předmětem této smlouvyjednat a podepisovat tyto osoby:
o ve věcech smluvně-obchodních: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel,
r ve věcech technických: Jiří Kánic, správce, Lenka Válková - stavební dozor.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního váahu (zveřejnění vlastní smlouvy,
zveřejnění podmínek servisní smlouvy viůici se na předmět plnění, množstevní bonusy, apod.).

5. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.



6.
7.

8.

9.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, zniclĚ každá strana obdrží jedno vyhotovení.
Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a v této smlouvě nejsou výslovně upraveny,

se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění,
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvy uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu,vážné, nikoliv
v tísni ani zanápadné nernýhodných podmínek.
Přílohou této smlouvy je dodavatelský položkový rozpočet.

V červeném Dvoře dne 
4 q. Lt _ b z z-

zazhotovitele



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :

V zemnÍch Pracech neni řezáni asfaltŮ a překopy cest. Pod cestou by měla být připravená chránička na
protažení kabelu.

Rozpočet 0 ELEKTRoINSTALACE JKSo
Objekt Nézev objektu SKt,

ELEKTROlNSTALAGE Měrná jednotka
§tavba Název stavby Počet |ednotek 3

PL C.DVUR - posilení kabelových rozvodů areálu Náklady na m j. :)

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel proiektu 0
cbiednatel
fodavatel zakázkovó čislo
iozpočtoval počet listú

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náktady Ostatní rozpoĚlové náklady

Z

R

N

HSV celkem 0 Ztižené výrobní podmínky 0
psv cetkem c Oborová přirážka 0
M práce celkem 42 602 Přesun stavebnich kapacit 0
M dodávky celkem 137 534 0

ZRN celkem 1B0 136 zařizení staveniště 0
provoz investora 0

HZS 0 Komplelační činnost (lČD) C

ZRN+HZS 180 136 Ostatní náklady nquvedené c
ZRN*ost náklady-t.HZS 180 136 Ostatní náklady cg]kem 0
Vypracoval za zhotovitele Za objednatele
Jméno

Datu

Podpis

Jméno .

Datum,

Podpis:

4{klad pro DPH U,0 o//o 180 136 KčDPH 21,0 Yo 37 Bzs Kč
Základ pro DPH- ----------Ó-3

% 0Kč
DPH 0,0 ol/o 0Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 217 965 Kč
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zpocet ,

EKl RolNSTALACE
PL Č.ĎVUn - posíleni kabelových rozvodů areálu
ELEKTROlNSTALACE

REKAP|TULACE sTAVEBtticH oít-Ů

VEDLEJŠi nozpoČrovÉ NÁKLADY

stavební díl HsV PSV Dodávka Montáž HZs
M06
M46
M61

Venkovni rozvod NN
Zemni práce při montážich
Revize

0
0
0

0
0
0

134 534
0

3 000

39 632
2 g70

U

n

c
c

CELKEM OBJEKT 0 0 137 534 42602 0

Název VRN Kč % Základna Kč

ztížené vÝrobní podmínkv 0 0,0 0 0

Oborová přirážka 0 0,0 0 U
přesun stavebních kapacit 0,0 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 U

zařizeni staveniště 0 0.0 42 602 0
provoz investora 0 0,0 42 602 0

Kompletačnl ěinnost (lCD) 0 0.0 180 136 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 180 136 C

CELKEM VRN 0
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položkovÝ rozpočet

PL ČJ)ýrn - posilení kabelových rozvodú areálu
ELEKTROlNSTALACE

Rozpočet:
ELEKTROlNSTALACE

P.č. Čislo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (Kč)

Dil: M05 Venkovni rozvod NN
lvl frubka ochranná z í)E, uložená volnč, DN do 100 mm m 13 00 35.0c 455 0c

zajišténi vypnuti traía ks 1,00 5 800,0c 5 800 0c

úpíava rozvaděče tíafo ks 100 6 600,00 6 600,00

úprava rozvaděče RH ks 1.00 1 1 200,00 11 200,00

Kabel silový AYKY 1kY 4x240 nl 99 00 60,00 5 940.00

] (abeI silový s Al jádrem 1 kV 1.AYKY 4 x240 m 99 00 534,00 52 866,00

Jeon 250A k5 5,00 13 420,00 67 100 00

polistka nožová PH1 250A kS 300 199,00 597,00
pojistka nožová Pli1 160A ks 6,00 196,0c 1 1/600
převodové trafa 250/5 ceich ks 4,00 1 B39,0c / 356,0c

Chránióka KOPOFLEX R 160 m 13.00 ,l ,17.00 1 521,00

Přirážka za podružný mateíiál m21 003 130 6,16,0c 3 918.48

Podíl přidružených Výkonu čl 26-1 o/o 006 160 611.0c 9 636.66

Celkem za M06 Venkovní rozvod NN 174166,14
Díl: M46 zemní práce přa montážích

lhoťovení polohopisneho plánu '100m 100
Vytýčcní trasy nn Vedeni km ,l 00

ýýkop kabelové rýhy 35/80 cm hor 3 m /?,oC

Výkop kabelove rýhy 501120 cm hor 3 m 13,0c

}Jutněni zeminy po vrstvách 20 cm m3 28,00

kříženi kabe]u NN ks 600
Zřízeni kab lož.e v rýz.e do 65 cm z pisku 10 cm m 85 0c

Zakrytí kabclu Vý§tíažnou folii PVC, šiřka 33 crn m 99 0c 30,00 2 970.00
Z.áhoZ íýhy 35/80 cm, hornlna tiídy 3 m /2 Qo

Zához týhy 50/120 cm, hornina třidy 3 m 13,00

oseti povrchU tráVou m2 35.00
Provizorni úprava terónu v přírodni hornině 3 m2 35,00

lrasa k rozváděči R1-1 - rozebráni dlažby. výkop a pruraz

slěnou ks 10c

Celkem za M46 Zemni rrráce při montážich 2 970,00

Díl: M61 Revize
revize el zařízcni kus ,í 

.00 3 000 00 3 000.00

Celkem za M61 Revize 3 000,00
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