



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 254/22/KSUS/MOS/STA
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: dle SoD č. 449/KSÚS/2005

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 21. 4. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1068/00066001/2022

Název: Most ev.č. 201-007 ve Zbečně_havarijní oprava zábradlí

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Most ev.č. 201-007 ve Zbečně_havarijní oprava zábradlí		1,00	273 837,91

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 226 312,32

Celková částka s DPH: 273 837,91

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Havarijní oprava zábradlí po pádu stromu_ demontáž stávajícího zábradlí, odvoz zábradlí do sběrný, úprava římsy, osazení nového zábradlí, nátěr nové části i stávající části zábradlí syntetickým emailem RAL 5015, modrá.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Šťastný

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN ČNES zábradlí 201-007 Zbečno.pdf

Zadání opatření 201-007 Zbečno podpis.pdf

20211101_143132.jpg

PB020665.JPG

PB020667.JPG

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Most ev.č. 201-007 ve Zbečně_havarijní oprava zábradlí	most ev.č. 201-007, městys Zbečno, stan. 24,235 km		1,00	226 312,32 Kč	226 312,32 Kč	273 837,91 Kč	30. 6. 2022

