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Smlouva o zabezpečení podpory provozu 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 
Sídlo:  Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary 
IČ:  48364282 
jednající:  Jiří Vaněček, BBA, předseda představenstva, Ing. Lukáš Siřínek, místopředseda 
 představenstva 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  25802341/0100 
kontaktní osoba:  Ing. Zdeněk Balada 
na straně jedné jako „Objednatel“  
 
a 
  
Solitea, a.s. 
Sídlo: Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno 
Korespondenční adresa: Okružní 871/3a, 638 00 Brno 
IČ:  01572377 
DIČ:  CZ01572377 
jednající: Petrem Francem, člen představenstva 
zmocněn k podpisu smlouvy: Jaroslav Kunc, Director, Business Apps & Security 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  123-1738790277/0100 
kontaktní osoba:  Marek Socha, manažer obchodní jednotky 
tel./fax kontaktní osoby: +420 776 827 622 
e-mail: Marek.Socha@solitea.cz 
zápis ve veřejném rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7072 
 na straně druhé jako „Zhotovitel“   

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně též označováni jako „Strany“ nebo „Smluvní strany“ nebo kdokoli 
z nich jednotlivě též „Strana“ nebo „Smluvní strana“) 

 

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2. a § 2358 a § 2371 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“) tuto Smlouvu o zabezpečení podpory provozu (dále jen „Smlouva“). 

Preambule 

Předmět dodávky pořízené dle Smlouvy o dílo bude pravděpodobně spolufinancován Evropskou unií z 
Integrovaného regionálního operačního programu (Výzva č. 51 Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ), 
59. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 1.2 – Telematika pro veřejnou dopravu III., název projektu je „Provozní 
informační portál DPKV“, registrační číslo CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017275. 

Výběr Zhotovitele plnění dle této Smlouvy byl proveden Objednatelem v nadlimitním zadávacím řízení 
realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). 

 

Objednatel vybral v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem " Provozní informační portál DPKV " a 
uveřejněné na Věstníku veřejných zakázek dne 18.02.2022 pod ev. číslem Z2021-042280 (dále jen „Veřejná 
zakázka“) nabídku Zhotovitele na realizaci zakázky vyhodnocenou jako nejvýhodnější. 
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0. Definice a Úvodní ustanovení 

Definice.  

Není-li dále výslovně uvedeno jinak, následující termíny jsou definovány v této Smlouvě takto: 

„Nabídka“ znamená nabídku Zhotovitele doručenou Objednateli v rámci Zadávacího řízení; 

 „Dodávky“ znamenají dodávky a služby poskytované Zhotovitelem Objednateli dle této Smlouvy, specifikované 
níže v čl. II této Smlouvy; 

„Software“ znamená veškeré systémové a aplikační programové vybavení, potřebné k řádnému, plně funkčnímu, 
nepřetržitému a bezporuchovému fungování předmětu plnění, které bude předmětem Dodávek; 

„Právní předpisy“ znamená všechny platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a EU, a to 
zejména předpisy související s poskytováním Dodávek dle této Smlouvy; 

„Spor“ znamená jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní; 

 „Vyšší moc“ znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran před uzavřením 
Smlouvy předvídat, která je mimo kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti 
jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany a která podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje plnění 
povinností dle Smlouvy kteroukoliv ze Stran. Takovými událostmi nebo okolnostmi jsou zejména, nikoliv však 
výlučně, válka, teroristický útok, občanské nepokoje, vzpoura, přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního záření, 
požár, výbuch, záplava či jiné živelné nebo přírodní katastrofy. Výslovně se stanoví, že Vyšší mocí není stávka 
personálu Zhotovitele ani hospodářské poměry Stran. 

„Důvěrné informace“ – jedná se zejména o informace, jejichž ochranu upravuje zákona o zpracování osobních 
údajů a GDPR (osobní údaje zaměstnanců a obchodních partnerů úřadu…), jakož i data o veřejně podporovaných 
subjektech a elektronické identity zadavatele dle nařízení eIDAS. 

„Smlouva o dílo“ – smlouva o dílo uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, v souvislosti, s níž Smluvní 
strany uzavřely tuto Smlouvu a v jejímž rámci vzniklo dílo, jež je předmětem činnosti Zhotovitele dle této 
Smlouvy. 

 

(B) Výklad 

Slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné. 

Ustanovení obsahující slovo „souhlasit“, „souhlas“ nebo „dohoda“ nebo slova podobného významu vyžadují, aby 
souhlas nebo dohoda byly učiněny písemně. 

„Písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný rukou, strojem, tištěný, případně zhotovený elektronicky a existující 
ve formě trvalého záznamu. 

Pokud se v textu této Smlouvy vyskytuje spojení „poskytování Dodávek“ a z příslušného ustanovení nevyplývá 
jinak, rozumí se Dodávkou i zajištění služeb nezbytných pro zajištění funkčnosti předmětu díla dle požadavků 
Zadávací dokumentace. 

Výklad veškerých pojmů a ujednání bude prováděn s ohledem na účel a cíle Veřejné zakázky, na jejímž základě 
byla uzavřena tato Smlouva, které přímo či nepřímo vyplývají ze Zadávací dokumentace nebo této Smlouvy. 

 

(C) Komunikace mezi Stranami  

Kdykoliv se v této Smlouvě vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádosti jakoukoliv osobou, tato sdělení musejí být doručena na kontaktní adresy uvedené v čl. XII. a 
způsobem uvedeným v čl. XIII. této Smlouvy.  

Veškerá komunikace podle Smlouvy bude probíhat výlučně v českém jazyce. 

I.  Předmět Smlouvy 

1.1.  Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat na svůj náklad a nebezpečí podporu provozu díla 
specifikovaného v čl. II. této Smlouvy (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje za poskytované 
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zabezpečení podpory provozu díla zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
Smlouvě. 

1.2.  Zhotovitel poskytuje Objednateli práva duševního vlastnictví dle čl. XV. této Smlouvy.  

1.3. Objednatel je povinen dodaný Software užívat v souladu s touto Smlouvou, v souladu s licenčními 
podmínkami vlastníka autorských práv k Software, a dle platných zákonných norem. Dodaný Software 
musí umožňovat zpřístupnění programových produktů za účelem integrace s jinými informačními 
systémy a to obvyklou formou komunikačního rozhraní například API, webové služby, atp. včetně 
potřebné dokumentace komunikačního rozhraní. Zhotovitel jako součást plnění zajistí, aby licenční ani 
technické podmínky možností integrace s dalšími systémy nevytvořily jakékoliv další požadavky na 
Objednatele.  

1.4. Zhotovitel se zavazuje splnit všechna ustanovení Zadávací dokumentace i závazky obsažené v Nabídce. 

II.  Specifikace plnění 

2.1.  Předmětem plnění jsou služby spočívající v podpoře provozu provozního informačního portálu. 

2.2.  Smluvní strany se dohodly, že předmětem této Smlouvy je provedení všech plnění dle přílohy č. 1 - 
Technické specifikace směřujících k zabezpečení podpory provozu (dále také jen „služby“). Předmětem 
Smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci 
Smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu plnění dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným plněním 
nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe plnění analogického charakteru. 

Specifikace předmětu Smlouvy je obsažena zejména v Příloze č. 1 - Technická specifikace.  

2.3.  Předmět díla bude proveden v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

(a)  touto Smlouvou;  

(b) technickými podmínkami,, které jsou jako Příloha č. 1 součástí této Smlouvy;  

(c)  Návrhem Zhotovitele, které je přílohou č. 2 této Smlouvy; 

(d)  písemnými pokyny Objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem Objednatele;  

(e) obecně závaznými právními předpisy, normami, zvyklostmi v příslušné oblasti a veškerými 
podklady předanými Objednatelem Zhotoviteli podle této Smlouvy a případnými pozdějšími 
změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými  v průběhu 
provádění předmětu díla nebo okolnostmi Smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, 
resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů  s tím, že Objednatel je oprávněn upravit způsob 
provádění předmětu díla; veškeré požadované změny se však musí týkat následné funkčnosti 
předmětu díla  v kontextu původních požadavků na funkčnost díla ze strany Objednatele a 
závazných právních předpisů. 

2.4.  Nepředvídaným plněním se rozumí: 

a) plnění svým rozsahem nebo povahou nad rámec plnění dle této Smlouvy, tj. takové plnění 
Zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení předmětu díla vyplývajícího z této Smlouvy, 
obecně závazných právních předpisů na provedení předmětu díla touto Smlouvou dohodnutého 
rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; nebo  

b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky předmětu díla provedené na základě zvláštního 
požadavku Objednatele, a to pouze a výlučně po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě 
uzavřeného v souladu se ZZVZ.  

Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména: 

a) plnění jinak splňující podmínky této Smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně 
Zhotovitel při podpisu této Smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; nebo  

b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením Zhotovitele s prováděním předmětu díla nebo 
prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které Zhotovitel odpovídá; nebo  
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c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele, dále i plnění, která jsou v souladu 
s řešením provedení předmětu díla, a tato pouze zpřesňují.  

2.5. Změny předmětu díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky 
člá. II. odst. 2.4. této Smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k této Smlouvě (uzavřeného 
v souladu se ZZVZ) a pro Zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného 
písemného dodatku Smlouvy. 

2.6. Zhotovitel je povinen při svém plnění dodržovat a splňovat požadavky všech platných a účinných 
právních předpisů a technických norem, které se vztahují k předmětu této Smlouvy, a to zejména: 

- zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

-  zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,  

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

III.  Doba a místo plnění 

3.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

3.2.  Zahájení poskytování podpory provozu díla nastane po převzetí díla zadavatelem, tj. po uvedení díla do 
ostrého provozu.  

3.3.  Místem plnění jsou budovy uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo. 

3.4.  Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele. 

IV. Cena a způsob plnění, platební podmínky 

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení předmětu Smlouvy, viz odst. 4.3. Uvedená cena bez 
DPH je cenou pevnou a nejvýše přípustnou po celou dobu trvání Smlouvy. V případě změny legislativy 
bude účtována DPH podle platných předpisů.  

4.2. V ceně předmětu Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle 
této Smlouvy vynaloží. Cena předmětu Smlouvy nebude po dobu do ukončení této Smlouvy předmětem 
zvýšení, není-li dále stanoveno jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 
ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny předmětu Smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
součástí ceny předmětu Smlouvy jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek pro realizaci 
předmětu Smlouvy dle obecně závazných právních předpisů. 

4.3. Objednatel uhradí cenu předmětu Smlouvy následovně: 

a) Cena za poskytování služeb základní podpory provozu bude uhrazena vždy po ukončení 
kalendářního měsíce, ve kterém byly zajištěny služby podpory provozu. V případě, že v daném 
kalendářním měsíci nebylo poskytování služeb podpory provozu zajištěno po celé období, bude cena 
vypočtena jako podíl z nabídkové (měsíční) ceny za podporu provozu a období, po které bylo 
poskytování služeb podpory provozu skutečně zajištěno. 

Nabídková cena za základní servisní podporu 

Základní 
servisní 
podpora 

Cena v Kč bez DPH 
za 1. - 12. měsíc 

Cena v Kč bez DPH 
za 13. - 24. měsíc 

Cena v Kč bez DPH 
za 25. – 36. měsíc 

Cena v Kč bez DPH 
za 37. – 48. měsíc a 

další následující 
měsíce účinnosti 

smlouvy 
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Cena 
celkem za 

1 měsíc 
základní 
servisní 
podpory 

9 375,- Kč  

(jedná se o cenu 

v Kč bez DPH za 1 

měsíc)) 

9 375,- Kč  

(jedná se o cenu 

v Kč bez DPH za 1 

měsíc) 

9 375,- Kč  

(jedná se o cenu 

v Kč bez DPH za 1 

měsíc) 

9 375,- Kč  

(jedná se o cenu 

v Kč bez DPH za 1 

měsíc) 

 

 b) Cena za poskytnutí služeb rozšířené podpory provozu, bude uhrazena na základě objemu 
skutečně poskytnutých služeb, vždy po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém byli tyto služby 
poskytnuty.  Výpočet ceny bude proveden jako součin objemu skutečně poskytnutých v hodinách (s 
přesností na desetiny) a hodinové sazba ve výši 1 700,- Kč Kč bez DPH. 

4.4.  Cena dle předchozího odstavce bude uhrazena na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu 
- faktury.  

Faktura bude vystavena se splatností 30 kalendářních dní ode dne doručení Objednateli. Smluvní strany 
se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbách dle právních 
předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle 
předchozího odstavce. 

Faktura bude vystavena vždy za každý kalendářní měsíc realizovaného plnění, a to nejpozději do 5 
pracovních dní od konce kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. 

Každá faktura vystavená Zhotovitelem dle této Smlouvy musí obsahovat pojmové náležitosti daňového 
dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále následující údaje: 

- název a registrační číslo projektu dle Preambule této Smlouvy  

- číslo Smlouvy 

- identifikaci Objednatele podle Smlouvy 

- identifikaci Zhotovitele podle Smlouvy 

- označení banky a číslo účtu, na který má být platba zaplacena, včetně konstantního a variabilního 
symbolu 

- den splatnosti a den uskutečnění zdanitelného plnění 

- název a popis poskytnutých  služeb s odkazem na Smlouvu 

- účtovanou částku bez DPH 

- vyčíslenou částku DPH 

- celkovou částku včetně DPH 

- jakékoliv další údaje vyžadované pro účetní a daňový doklad příslušnými Právními předpisy 

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené údaje či bude neúplný či nebude mít všechny 
přílohy, není Objednatel povinen na jeho základě plnit a nedostává se do prodlení. Zhotovitel je povinen 
takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené touto Smlouvou. Lhůta splatnosti běží 
znovu od doručení nové nebo opravené faktury. 

Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení 
předmětu díla jako celku bez vad a nedodělků. 

4.5. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli bližší vysvětlení, objasnění nebo 
zdůvodnění částek obsažených ve fakturách, a to na základě písemné výzvy adresované Zhotoviteli. Od 
okamžiku odeslání písemné výzvy k objasnění do prokázání oprávněnosti požadovaných plateb se lhůta 
splatnosti faktury prodlužuje. 

4.6. Objednatel je oprávněn ponížit Zhotovitelem fakturovanou úhradu ceny o jakékoliv případné smluvní 
pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch Objednatele vůči Zhotoviteli. Pouze Objednatel 
je oprávněn započíst jakékoliv své splatné pohledávky dle Smlouvy vůči pohledávkám Zhotovitele. 
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4.7.  Pokud Zhotovitel poruší povinnosti ze Smlouvy podstatným způsobem, je Objednatel oprávněn 
pozastavit jakoukoliv platbu na základě faktury až do odstranění prodlení nebo porušení povinnosti 
Zhotovitele. 

4.8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí předmětu díla dle Smlouvy nebo Smlouvy 
o dílo, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem, formou odsouhlasení 
požadavku Objednatelem v systému HelpDesk. Objednatel zadá požadavek na doplňky nebo rozšíření, 
které nejsou součástí předmětu díla dle Smlouvy nebo Smlouvy o dílo prostřednictvím systému HelpDesk 
nebo kontaktních osob a Zhotovitel Objednateli zpracuje nacenění v podobě časové náročnosti splnění 
daného požadavku dle jednotkové sazby za poskytnutí služeb rozšířené podpory provozu, jak je uvedena 
v odst. 4.3 Smlouvy. Provedené úpravy de odsouhlaseného nacenění pak budou fakturovány v souladu 
s tímto článkem dle skutečně odvedené práce. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena 
za jejich provedení je součástí ceny za provedení předmětu díla.  

4.9. Úhrada ceny za provedení předmětu díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na možnost 
uplatnění práva Objednatele z vad předmětu díla. 

4.10. Zhotovitel je oprávněn jednou během kalendářního roku, nejdříve však za jeden rok od účinnosti této 
Smlouvy, vyvolat jednání o navýšení cen uvedených v odst. 4.3 Smlouvy, s odkazem na nárůst inflace 
vztahující se k předmětu plnění Smlouvy, pokud bude meziroční růst přesahovat 2,5 %. Inflací se rozumí 
meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává 
každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející vyjádřená v procentech, kdy 
dojednaná nová cena (měsíční paušál a hodinová sazba) je limitována právě růstem inflace. Zhotovitel je 
povinen v rámci tohoto jednání předložit podrobnou kalkulaci prokazující jeho růst nákladů a 
ospravedlňující jeho žádost o navýšení cen, přičemž nárust cen musí být nejvýše roven inflačnímu 
procentuálnímu nárustu, a Objednatel je povinen se tímto návrhem zabývat. 

V. Součinnost smluvních stran 

5.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 
podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.  

5.2. Pokud jsou kterékoli ze Smluvních stran známy skutečnosti, které jí  budou bránit, aby dostála svým 
smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé Smluvní straně. Smluvní strany 
se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, bránící z její strany 
splnění jejich smluvních povinností. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy 
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění 
Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, 
zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla 
veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

5.4 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

VI.  Prohlášení, práva a závazky smluvních stran 

 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy: 

(a)  není jako právnická osoba v likvidaci;  

(b)  není proti němu vedeno konkursní řízení ani vyrovnací řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) 
a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku Zhotovitele a dále není 
předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům; 

(c)  uzavření/m této Smlouvy: 

• neporuší správní rozhodnutí orgánu státní správy České republiky; 
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• neporuší ustanovení žádné dohody, Smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí 
osobou; 

• nebude mít za následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, 
dotací nebo jiného závazku Zhotovitele;  

(d) neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či 
znemožnilo dosažení účelu této Smlouvy.  

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

(a) podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek Zhotovitele dle insolvenčního zákona; nebo 

(b) podání návrhu na vyrovnání na majetek Zhotovitele dle insolvenčního zákona; nebo 

(c) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo 

(d) splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek Zhotovitele, tj. zejména že Zhotovitel je 
předlužen anebo insolventní; nebo 

(e) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 
rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení jiných organizačních změn; 
nebo 

(f) omezení či ukončení činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této 
Smlouvy; nebo 

(g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči 
Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; nebo 

(h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že  

(a)  je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na 
předmět plnění, se kterým se náležitě seznámil, a že 

(b)  před podpisem této Smlouvy se řádně seznámil a překontroloval předané materiální podklady a 
dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či 
jeho části si vyjasnil s Objednatelem nebo místním šetřením, 

(c) Smlouva byla Zhotovitelem řádně schválena a podepsána a zakládá platný závazek Zhotovitele, 
vynutitelný vůči němu v souladu s podmínkami v ní uvedenými, 

(d)  podpisem ani plněním Smlouvy Zhotovitel neporušuje žádné ustanovení svých zakladatelských 
dokumentů ani žádnou jinou smlouvu nebo ujednání, jehož je Zhotovitel stranou, nebo kterým 
je Zhotovitel nebo jeho majetek vázán, ani žádný zákon či jiný právní předpis nebo rozhodnutí 
státního orgánu, 

(e) podle nejlepšího vědomí Zhotovitele proti němu neprobíhá žádné soudní, rozhodčí ani správní 
řízení, které by mohlo negativně ovlivnit platnost, účinnosti nebo vymahatelnost Smlouvy nebo 
plnění jakýchkoliv povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, ani nehrozí zahájení žádného 
takového řízení. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje: 

(a) při provádění předmětu díla postupovat s odbornou péčí a dodržovat Právní  předpisy a 
rozhodnutí orgánů veřejné správy, 

(b) udržovat a obnovovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy veškeré nezbytné souhlasy, 
povolení, oprávnění či licence potřebné k řádnému poskytování Dodávek v souladu s Právními 
předpisy, přičemž Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl nebo 
opomene kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy učinit. 

6.5. Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této Smlouvy na kteroukoliv třetí osobu, 
s čímž Zhotovitel podpisem Smlouvy vyslovuje svůj souhlas. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude Objednatelem písemně 
vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly Objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) 
státními orgány v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou či obecně 
závaznými právními předpisy při provádění předmětu díla nebo uspokojit veškeré nároky třetích osob, 
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o kterých bude pravomocně rozhodnuto příslušným orgánem veřejné moci, jež vznikly v souvislosti 
s porušením povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy 
při provádění předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet Objednatele uvedený v záhlaví této 
Smlouvy. 

6.7. Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné oprávnění uzavírat pracovně právní či jiné vztahy jménem 
Objednatele nebo jednat jménem Objednatele. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje, že pokud pro plnění díla použije třetí osoby v jiném než pracovněprávním vztahu, 
tak s takovými osobami ošetří veškeré vztahy a zejména autorská práva tak, aby tyto třetí osoby nemohly 
vznášet jakékoli nároky vůči Objednateli. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele předložit 
seznam osob, které se na plnění díla podíleli spolu se specifikací právního vztahu, na základě kterého tak 
činily, a současně prokázat splnění povinnosti podle předchozí věty. V případě, že Zhotovitel tuto 
skutečnost na základě písemné výzvy Objednatele do 30 dní od doručení výzvy Zhotoviteli nedoloží, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

6.9.  Objednatel prohlašuje, že podpisem ani plněním Smlouvy Objednatel neporušuje žádné ustanovení svých 
zakladatelských dokumentů ani žádnou jinou smlouvu nebo ujednání, jehož je Objednatel stranou, nebo 
kterým je Objednatel nebo jeho majetek vázán, ani žádný zákon či jiný právní předpis nebo rozhodnutí 
státního orgánu. 

VII.  Nebezpečí škody 

7.1.  Objednatel zodpovídá za škodu, způsobenou na zapůjčeném zařízení, které je v majetku Zhotovitele a 
toto zařízení bylo zapůjčeno Objednateli. 

7.2.  Objednatel je povinen provádět bezpečnostní zálohy dat v souladu s pravidly běžnými pro nakládání s 
daty v informačních systémech. Zhotovitel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat nebo 
datových struktur Objednatele, s výjimkou případu, že k nim prokazatelně došlo při užívání plnění 
dodaného Zhotovitelem, na které se vztahuje záruka. Zhotovitel nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost 
za data uložená v paměťových médiích. 

7.3.  Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou Objednateli zaviněným porušením povinností 
stanovených touto Smlouvou, maximálně však do výše celkové hodnoty plnění podle této Smlouvy. 

VIII. Podmínky provádění plnění 

8.1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) zajistit provádění předmětu díla tak, aby provádění předmětu Smlouvy v co nejmenší míře 
omezovalo činnost Objednatele;  

b) zajistit provádění předmětu díla tak, aby provádění předmětu díla bylo prováděno pod odborným 
dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování postupů nabídnutých Zhotovitelem 
v Nabídce nebo postupů dohodnutých s Objednatelem v průběhu plnění; totéž platí pro práce 
poddodavatelů; 

c) neprodleně, nejpozději však do tří dnů, písemně oznámit Objednateli veškeré skutečnosti 
a okolnosti, které při poskytování Dodávek zjistil nebo se o nich dozvěděl a které mohou mít vliv 
na poskytování plnění; 

d) vyvstane-li v průběhu provádění předmětu Smlouvy nutnost upřesnění způsobu jeho provedení, 
neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn Objednatele; 

e) písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, 
pokynů a věcí, které mu byly předány Objednatelem nebo Objednatelem požadovaných změn, ať 
již z hlediska důsledků pro jakost a provedení předmět Smlouvy či rozporu s podklady pro 
uzavření této Smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy či jinými normami, a to bezodkladně poté, co tuto skutečnost zjistí 
či mohl zjistit. V případě, že Objednatel bude, i přes upozornění Zhotovitele, písemně trvat na užití 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly Zhotoviteli předány Objednatelem, je 
Zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl 
vystavit správnímu či trestnímu postihu; 
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f) vždy předkládat návrhy veškerých písemných podkladů a dokumentů souvisejících 
s poskytováním plnění, nestanovuje-li Zadávací dokumentace či dohoda stran jinak. 

8.2. Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo 
souvisejících s jeho činností při realizaci předmětu díla a dokončení předmětu díla, které jsou v jeho 
kompetenci a za které plně odpovídá. 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění 
předmětu díla na straně Zhotovitele, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetím 
osobám. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

Zhotovitel je povinen:  

a) zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku vůči Objednateli v plném 
rozsahu dle této Smlouvy, 

b) zajistit, aby všichni poddodavatelé měli platná příslušná oprávnění, koncese, certifikace, licence 
a rovněž odbornou kvalifikaci a dostatek odborných zkušeností, jež jsou nezbytné pro poskytování 
příslušných částí Dodávek dle jejich smluv se Zhotovitelem, 

c) jednat s poddodavateli v souladu se zásadami poctivého obchodního styku tzn. zejména uhradit 
poddodavatelům sjednanou cenu za řádné a včasné poskytnutí příslušných částí Dodávek, 

d) dodržet požadavek týkající se identifikace poddodavatelů, kteří se mají zapojit do realizace 
předmětu plnění, a to před zahájením plněním služeb ze strany těchto poddodavatelů. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje reagovat na nahlášené chyby funkčnosti či požadavky na servisní zásah v časech 
dle definovaných skupin incidentů a též zahajovat a ukončovat odstraňování uvedených chyb funkčnosti 
a uvedené servisní zásahy. 

8.4. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění předmětu díla dozor Objednatele 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle Smlouvy a právních předpisů; 

b) pokud Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost podle této Smlouvy a nesplní ji ani v dodatečné 
lhůtě stanovené touto Smlouvou, je Objednatel, aniž by tím byla dotčena jakákoliv jiná práva 
a nároky Objednatele dle této Smlouvy, oprávněn, nikoliv však povinen, podle svého uvážení 
splnit povinnost Zhotovitele nebo pověřit splněním této povinnosti jiné osoby na náklady 
Zhotovitele, 

c) po Zhotoviteli požadovat, aby pro splnění Smlouvy nevyužíval člena týmu Zhotovitele, který 
prokazatelně: 

- plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, nebo 

- neplní nebo porušuje některá ustanovení této Smlouvy nebo právních předpisů, 

přičemž takový člen týmu Zhotovitele musí být po výzvě Objednatele bez zbytečného odkladu 
nahrazen jiným členem s odpovídající kvalifikací.  

8.5.  

8.6. Pokud dojde v průběhu plnění předmětu Smlouvy k výměně zařízení, např. z důvodu skončení jeho 
životnosti, bude plnění předmětu Smlouvy pokračovat příslušnou aktualizací provozní dokumentace, 
případně katalogových listů či jiné pořizované dokumentace. 

IX.  Záruka za jakost 

9.1. Na poskytované služby poskytuje Zhotovitel záruku v délce 3 měsíců. 
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X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení, odpovědnost za škodu 

10.1.  Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení ustanovení čl. VIII. odst. 8.3. této Smlouvy 
Zhotovitelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % (deseti procent) 
z měsíční platby za podporu provozu.  

10.2.  V případě, kdy nastane některá ze situací uvedených v čl. XI. odst. 11.4. písm. a) až c) této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za 
každý jednotlivý případ. Oprávnění požadovat smluvní pokutu není podmíněno přistoupením 
Objednatele k výpovědi či odstoupení od Smlouvy. Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. 

10.3. V případě, kdy nastane některá ze situací uvedených v čl. XVI. odst. 16.6. je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: stotisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. 

10.4.  Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s úhradou odměny dle ustanovení čl. IV. této 
Smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve 0,1 % (slovy: jedna desetina 
procenta) z nezaplacené částky za každý den prodlení.  

10.5. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě, případně 
může být smluvní pokuta uhrazena i formou poskytnutí slevy z částky měsíční splátky za poskytování 
podpory provozu. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
v plné výši s tím, že zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává. Případným odstoupení 
od Smlouvy nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. Zhotovitel dává Objednateli výslovný souhlas 
k případnému zápočtu vzájemných pohledávek. 

10.6. V případě, že porušením povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy vznikne Objednateli škoda, jejímž 
důsledkem bude odejmutí dotace nebo její části poskytovatelem dotačního titulu, odpovídá Zhotovitel 
Objednateli za škodu až do výše finančního postihu ze strany poskytovatele dotačního titulu uplatněného 
vůči Objednateli a Zhotovitel se zavazuje tuto škodu Objednateli nahradit, a to na písemnou výzvu 
Objednatele se splatností 21 dní ode dne doručení výzvy Zhotoviteli. Případným odstoupení od Smlouvy 
nárok na odškodnění dle tohoto odstavce nezaniká. Zhotovitel dává Objednateli výslovný souhlas 
k případnému zápočtu vzájemných pohledávek. 

XI.  Ukončení Smlouvy  

11.1. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu mohou ukončit pouze za podmínek dále upravených v této 
Smlouvě a nebo v případech, které stanoví zákon. 

11.2.     Výpovědí nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklé před účinností ukončení Smlouvy. 

11.3. Výpověď ze strany Objednatele – Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s účinky výpovědi 
k okamžiku doručení oznámení Zhotoviteli v těchto případech: 

a) Zhotovitel poruší povinnost z této Smlouvy zvlášť závažným způsobem, a to zejména neplnění 
parametrů servisních služeb podle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo (Technická specifikace),  

b) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v čl. VIII. Smlouvy;  

c) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy nebo se ukáže 
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle čl. VI. odst. 6.1. této 
Smlouvy, 

d) Zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle čl. XVI. odst. 16.6. této Smlouvy, 

e) Zhotovitel přestane být subjektem oprávněným poskytovat Dodávky dle této Smlouvy. 

11.4. V případě ukončení této Smlouvy výpovědí dle odstavce11.3. ze strany Objednatele vzniká Objednateli 
vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad 
cenu za provedení předmět díla) vynaložených na dokončení předmětu Smlouvy třetí osobou a na úhradu 
škod vzniklých prodlením se splněním předmětu Smlouvy. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká. 

11.5. Výpověď Smlouvy ze strany Objednatele – jestliže Zhotovitel poruší některou povinnost podle Smlouvy, 
může Objednatel oznámením vyzvat Zhotovitele, aby toto porušení napravil v přiměřené lhůtě stanovené 
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jednoznačně Objednatelem s tím, že taková lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů. Objednatel je 
oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou alespoň tři (3) měsíce, jež počíná běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli, pokud: 

a) Zhotovitel poruší povinnost z této Smlouvy jiným než zvlášť závažným způsobem a neprovede 
nápravu takového porušení povinností ani v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, 

b) opakovaně dojde k tomu, že Zhotovitel neodstraní výpadek poskytování služeb bez zbytečného 
prodlení. 

11.6. Rozhodnutí Objednatele vypovědět tuto Smlouvu není na újmu jakýmkoli dalším právům Objednatele 
vyplývajícím ze Smlouvy, Právních předpisů nebo vzniklým z jiného titulu. 

11.7. Výpověď Smlouvy ze strany Zhotovitele – Zhotovitel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní 
lhůtou 12 měsíců, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď 
doručena Objednateli, pokud je Objednatel v prodlení s platbou Zhotoviteli podle čl. IV této Smlouvy po 
dobu delší než 60 dnů od data splatnosti. 

11.8. Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 
1 měsíce, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
druhé Smluvní straně. 

11.9. Rozhodnutí Zhotovitele vypovědět tuto Smlouvu není na újmu jakýmkoli dalším právům Zhotovitele 
vyplývajícím ze Smlouvy. 

XII.  Adresy pro doručování 

12.1. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 
korespondence: 

(a) adresa pro doručování Objednateli je: Sportovní 656/1, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary,  
datová schránka: qatdrk2. 

(b)  adresa pro doručování Zhotoviteli je: Okružní 871/3a, 638 00 Brno, 
 datová schránka: 46mti92 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou písemné 
informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou Smluvní stranu. Do doby nové adresy 
doručování se doručuje na stávající adresy. 

XIII.  Doručování 

13.1.  Smluvní strany se dohodly, že doručovat si budou zejména prostřednictvím datových schránek. Jiným 
způsobem (osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence) je doručování možné pouze v případě, 
že je to vzhledem ke všem okolnostem vhodnější a doručování prostřednictvím datové schránky není 
možné (z důvodu času nebo věcně). Smluvní strany jsou povinné udržovat nastavení své datové schránky 
tak, aby doručování běžných písemností v souvislosti s touto Smlouvou umožňovaly (viz § 18a odst. 1 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Smluvní strany 
jsou dále povinny zajistit, aby se do datové schránky přihlásila oprávněna osoba od podpisu této Smlouvy 
minimálně každý třetí pracovní den. Porušení této povinnosti má pro účely této Smlouvy za následek, 
že zásilka platí za odmítnutou, resp. že bylo doručení zmařeno. 

13.2.  Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo 
řádně doručené: 

a) při doručování osobně: 

-  dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 

-  dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 
zásilek; nebo 

-  dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 
zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo 
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 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či 
odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce 
uvedena adresa pro doručování dle čl. XII. odst. 12.1., resp. 12.2. této Smlouvy. 

b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence: 

-  se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí 
pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý 
pracovní den po odeslání, a to doručování na adresy pro doručování dle čl. XII. odst. 12.1., 
resp. 12.2. této Smlouvy. 

c) při doručování do datové schránky: 

- okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, 

-  pro případ, že se do datové schránky oprávněná osoba nepřihlásí ani čtvrtý pracovní den od dodání 
zprávy do datové schránky platí, že zásilka je doručena pátým pracovním dnem od odeslání 
analogicky podle § 570 věta za středníkem občanského zákoníku pro zmaření doručení. 

13.3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že oznamování závad a jiných incidentů a další 
komunikaci související s poskytováním podpory při jejich řešení bude probíhat prostřednictvím systému 
typu Helpdesk v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy o dílo – Technická specifikace. Pro tuto komunikaci se 
ostatní ustanovení tohoto čl. XIII. neuplatní. 

XIV. Společná ustanovení 

Pokud není v předchozích částech této Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 
společných ustanovení. 

14.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas splněna, 
pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany 
(věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

14.2. V případě Sporů souvisejících se Smlouvou se Smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li 
k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud 
Objednatele.  

14.3. Smluvní strany se zavazují: 

(a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na 
plnění dle této Smlouvy, 

(b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění této Smlouvy. 

14.4. Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, anebo se stane 
neplatným či nevynutitelným nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným 
příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost 
ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. 

14.5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými oboustranně odsouhlasenými, a 
průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, které musí 
být obsaženy na jedné listině.  

14.6. Přílohy uvedené v textu této Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří součást 
Smlouvy. 

14.7.  Žádná Strana neuděluje druhé Straně právo užívat její ochranné známky či jiná označení (včetně 
ochranných známek či označení v rámci podniku) pro účely propagace nebo publikování bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Strany.  

14.8. Smlouva nezakládá žádné zastoupení, společný podnik nebo partnerství mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem. Obě Strany mohou svobodně uzavírat obdobné Smlouvy s jinými stranami za účelem 
vývoje, nákupu či poskytování konkurenčních produktů a služeb. 

14.9. Žádný z vedoucích projektu či zaměstnanců nebo konzultantů kterékoliv z obou Stran není oprávněn 
poskytovat záruky třetím stranám, které nejsou součástí Smlouvy a obě strany prohlašují, že se 
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nespoléhaly na žádná taková ústní či písemná prohlášení při poskytování záruk, s výjimkou oprávněných 
statutárních zástupců obou Stran. 

14.10. Obě Strany svým podpisem potvrzují, že tuto Smlouvu četly, rozumí jí a souhlasí s tím, že budou jejími 
podmínkami vázány. Dále souhlasí, že tato Smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi 
Stranami a je nadřazena všem předchozím návrhům ústním či písemným a veškeré další komunikaci mezi 
oběma Stranami vztahující se k předmětu Smlouvy.  

14.11. Žádná ze Stran neuveřejní bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany žádné prohlášení týkající 
se této Smlouvy či projektu. 

14.12. Pokud není uvedeno jinak, není ani jedna ze Stran oprávněna jednat jménem druhé Strany či zastupovat 
druhou Stranu jakýmkoliv způsobem při smluvních jednáních. 

XV.  Autorské právo a ochrana duševního vlastnictví 

15.1.  Veškerá data zpracovávaná při poskytování služeb dle této Smlouvy jsou ve vlastnictví Objednatele; tedy 
Objednatel je dle dohody stran pořizovatelem příslušných databází ve smyslu § 89 autorského zákona. 

15.2. Pro předměty práv duševního vlastnictví, jež Zhotovitel předá Objednateli nebo jinak použije při plnění 
této Smlouvy, se použijí ustanovení čl. XVI Smlouvy o dílo obdobně, vč. souvisejících práv a povinností, 
zejm. povinnosti předat související dokumentaci a zdrojový kód, udělení souhlasu se zásahy do předmětů 
práv duševního vlastnictví, ošetření případných práv třetích osob, předání komponentů 
„Standardizovaného software“ v rozsahu nezbytném pro další rozvoj díla a informací o použitém 
„Standardizovaném software“ a souvisejících licenčních podmínkách. 

15.3. Cena za plný rozsah licencí dle tohoto článku (vč. případného poskytnutí uživatelské a technické 
dokumentace) je obsažena v odměně za příslušné plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že před 
podáním nabídky do Zadávacího řízení pečlivě zvážil veškeré přínosy, které může poskytnutí těchto 
licencí Objednateli přinést, a že úplata za licence, která je zahrnuta v odměně za příslušné plnění dle této 
Smlouvy, představuje adekvátní protiplnění Zhotoviteli za poskytnutí licencí. Zhotovitel dále prohlašuje 
a zavazuje se zajistit, že nositelům práv duševního vlastnictví k předmětu práv duševního vlastnictví, 
které je plněním dle této Smlouvy, nepřísluší a nebude příslušet vůči Objednateli žádné právo na odměnu, 
či jakékoliv jiné plnění v souvislosti s užitím příslušného plnění. 

15.4. Udělení veškerých práv Objednateli na základě licencí nebo jiných oprávnění k užití předmětu práv 
duševního vlastnictví dle tohoto článku nelze ze strany Zhotovitele vypovědět nebo jinak jednostranně 
zrušit a ukončení závazku z této Smlouvy nemá vliv na udělení těchto práv. 

XVI.  Ochrana informací 

16.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy: 

(a) si mohou vzájemně úmyslně nebo i opominutím poskytnout informace, které budou považovány 
za důvěrné (dále „důvěrné informace“), 

(b) mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup 
k důvěrným informacím druhé strany. 

16.2. Strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této 
Smlouvy nebo v souvislosti s plněním Smlouvy získala od druhé Strany. 

16.3. Za třetí osoby se nepovažují: 

(a) zaměstnanci Stran a osoby v obdobném postavení,  

(b)  orgány Stran a jejich členové a  

(c)  Poddodavatelé Zhotovitele, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy. Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za 
tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu 
a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Stranám ve Smlouvě. 
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16.4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana 
vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní 
důvěrné informace. S výjimkou plnění této Smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným 
způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a 
zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit tuto Smlouvu. Obě 
strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění této 
Smlouvy.  

16.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že za důvěrné informace nejsou považovány informace poskytnuté 
v rámci Veřejné zakázky tzn., Zadávací dokumentace, Nabídka Zhotovitele, smluvní dokumentace jakož 
i informace a dokumentace předané Zhotovitelem v rámci realizace předmětu plnění. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku, tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této 
Smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, včetně zveřejnění této Smlouvy jako celku, v 
rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i 
prostřednictvím dálkového přístupu, zejména na webových stránkách města. V případě utajovaných 
příloh (například podléhající obchodnímu tajemství) poskytovatel při podpisu Smlouvy předal nabyvateli 
verzi strany nebo přílohy, která zůstane neveřejná – z této listiny musí být patrný alespoň obsah tohoto 
dokumentu. 

16.6. Strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné 
informace vyplývající ze Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající 
ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Strany se v této souvislosti 
zavazují poučit veškeré osoby, které se budou podílet na plnění Smlouvy, o výše uvedených povinnostech 
mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování 
těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění Smlouvy. 

16.7 Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění 
Smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění, zavazuje se Zhotovitel zabezpečit splnění všech ohlašovacích 
povinností, které citovaný zákon vyžaduje po zpracovateli osobních údajů, a v případě, že v rámci plnění 
povinností dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen údaje od subjektů údajů též získat, pak je povinen 
obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování. 

16.8. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě nebo ve formě textových souborů na 
počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového 
materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce. 

16.9. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 

(a) se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím přijímající strana, 

(b) měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové 
informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně 
informací, 

(c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna 
doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany, 

(d) po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež takové informace přitom 
nezíská přímo ani nepřímo od strany, jež je jejich vlastníkem. 

16.10. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu po dobu 
dalších 5 let od ukončení účinnosti Smlouvy. Ochrana osobních údajů třetích osob není lhůtou omezena. 

XVII.  Závěrečná ustanovení 

17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smlouvu se zavazuje bez zbytečného odkladu v Registru smluv uveřejnit Objednatel. 

17.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto Smlouvou.  
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17.3.  Součást této Smlouvy tvoří:  

Příloha č. 1: Technická specifikace a Katalog požadavků 

Příloha č. 2: Návrh Zhotovitele – Popis nabízeného technického řešení 

V případě rozporu mezi různými částmi této Smlouvy, není-li určeno jinak, mají přednost dokumenty této 
Smlouvy v následujícím pořadí:  

- Technická specifikace a Katalog požadavků 

- Návrh Zhotovitele  

- očíslované články této Smlouvy 

- ostatní přílohy.  

 

V Brně dne 11. 4. 2022  

 

 

 

___________________________________________ 

za Objednatele 

____________________________________________ 

za Zhotovitele 

Jiří Vaněček, BBA, 

předseda představenstva, 

 

 

___________________________________________ 

za Objednatele 

Ing. Lukáš Siřínek, 

místopředseda představenstva 

Jaroslav Kunc, 

Director, Business Apps & Security 

(na základě plné moci) 
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premise a cloud). 

(15) 

 

(16) 

firmami. 

2.4.  

 

(1)  OS Windows Server 2016 Datacenter/Standard s 

 90

CPU ne out 2 GHz. 

(2)  h 90% 
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FareOn /  

 

https://www.mikroelektronika.com/cs/prod

ukty/detail/software-pro-spravu-

odbavovaciho-systemu-fareon 

 

 

 

https://www.mikroelektronik

a.com/cs/kontakty 

 

 

https://www.cross-

traffic.com/cz/crosspark/ 
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https://www.cross-

traffic.com/cz/contact-us/ 
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https://bustec.eu/cz/kontakt/
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https://bustec.eu/cz/kompetence/software/ 
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 / 

a.s. 

https://dopravniportal.dpkv.cz/dic/ 
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https://www.vars.cz/kontakt 
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https://www.skidata.com/en/
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) 
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https://www.mikroelektronika.com/cs/produkty/detail/software-pro-spravu-odbavovaciho-systemu-fareon
https://www.mikroelektronika.com/cs/produkty/detail/software-pro-spravu-odbavovaciho-systemu-fareon
https://www.mikroelektronika.com/cs/kontakty
https://www.mikroelektronika.com/cs/kontakty
https://www.cross-traffic.com/cz/crosspark/
https://www.cross-traffic.com/cz/crosspark/
https://www.cross-traffic.com/cz/contact-us/
https://www.cross-traffic.com/cz/contact-us/
https://bustec.eu/cz/kompetence/software/
https://bustec.eu/cz/kontakt/mista-a-kontakty/
https://bustec.eu/cz/kontakt/mista-a-kontakty/
https://bustec.eu/cz/kompetence/software/
https://bustec.eu/cz/kontakt/mista-a-kontakty/
https://bustec.eu/cz/kontakt/mista-a-kontakty/
https://dopravniportal.dpkv.cz/dic/
https://www.vars.cz/kontakt
https://www.skidata.com/en/
https://www.skidata.com/en/contact/
https://www.skidata.com/en/contact/
https://giriton.com/cs
https://giriton.com/cs#section-aboutus
https://giriton.com/cs#section-aboutus
https://www.fssoftware.cz/skeleton.html
https://www.fssoftware.cz/index.html
https://www.fssoftware.cz/index.html
https://www.helios.eu/
https://www.zliner.cz/kontakty/
https://www.zliner.cz/kontakty/
https://unidataz.cz/?unicentrum
https://www.innogy.cz/kontakty/
https://www.innogy.cz/kontakty/
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https://www.czechtoll.cz 
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2 

2.6. Popis  

(1) 
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. 
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i exportu 
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Exporty 
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4
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https://www.fssoftwa
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Exporty 

CSV, 

XML 

 

10  
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ktronika.com/cs/prod

ukty/detail/software-

pro-spravu-

odbavovaciho-

systemu-fareon 

exporty dat 

 

Microsoft 

SQL 

Exporty 

XML 

 50.000 

 

 

 

SkiDATA 

SkiDATA 

https://www.skidata.c

om/en/ 

soubory 

XLS 

emailem 

Exporty 

XLS 

 

GIRITON Systems 

s.r.o.  

https://giriton.com/cs 
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ndex.php?titl

e=%C3%9A

vod_-_API 

Exporty 

CSV, 

XML, 

XLX 

 

 

 

 

UNIDATAZ s.r.o. 

https://unidataz.cz 

 

UniCENTRUM 

https://unidataz.cz/?u
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https://www.skidata.com/en/
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https://www.helios.eu/
https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=%C3%9Avod_-_API
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https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=%C3%9Avod_-_API
https://unidataz.cz/
https://unidataz.cz/?unicentrum
https://unidataz.cz/?unicentrum
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    UC 3.3.   
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o UC 3.1. 

vozidel 

 Fakta: 

 SPZ vozidla nebo ID vozidla 

  

  

 Filtry: 

  

  

  

 

o UC 3.2.  

vozidel 

 Fakta: 

 SPZ vozidla nebo ID vozidla 

   

   

 Filtry: 

  

  

  

 

ediska 

 Lvl. 2 

o UC 3.3.   

 Fakta: 

 SPZ vozidla nebo ID vozidla 

   

 Filtry: 

  

  

  

 

 



 

-  

 

 

11 

UC 4.  vozidel na   a   

 

Popis agendy 

Kapa  

 

  

(https://dopravniportal.dpkv.cz/dic/

v   

 

CrossPark 

 CrossPark -   

o 

odjezdu vozidla z  

o  

o   

Frekvence aktualizace dat v  

     

    

 reportu 

 Lvl. 1 

o UC 4.1.  

 Fakta: 

  

o 

 

 Filtry 

  

  

o UC 4.2.  

 Fakta: 

   

o 

 

  

 Filtry: 

  

 Lvl. 2 

o UC 4.3.    

 Fakta: 

  

  

  

 Filtry: 

file:///D:/Users/martinix/Dropbox/A2%20Projekty%20DPKV/2021.05%20DPKV-projekt%20MIS/15%20podklady%20TECH/10%20vystupy/verze%204/(https:/dopravniportal.dpkv.cz/dic


 

-  

 

 

12 

 - 

 

  

  

o UC 4.4.  

 

 Fakta: 

  

   

  

 Filtry: 

 - 

 

  

  

UC 5.    dle typu dopravy 

 

pravidelnou dopravu nebo nepravidelnou dopravu. 

Popis agendy 

Proces,  . 

 

  j

 

 

 

 Skeleton 

o  

 ) 

  

 SPZ vozidla nebo ID vozidla 

  

  

  

 Typ objednatele (DPKV autobusy, MHD, IDKV) 

Frekvence aktualizace dat v reportu 

     1. dni v  

 

    

 reportu 

 Lvl. 1 

o UC 5.1.  

 Fakta: 

 SPZ vozidla nebo ID vozidla 



 

-  

 

 

13 

 

) 

 

 

 Filtry: 

  

  

  

  

  

UC 6.   a    podle linek a 

 

Popis agendy 

 

 

Proces,  . 

 

 Skeleton 

 Skeleton 

o  

  

  

 SPZ vozidla nebo ID vozidla 

  

  

  

 Objednatel 

Frekvence aktualizace dat v reportu 

     1. dni v  

 

    

 reportu 

 Lvl. 1  

o UC 6.1. 

 

 Fakta: 

  

  

  

  

 Objednatel 

  

 Filtry: 

  

  

  



 

-  
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 sla linky 

UC 7.   

Popis agendy 

  MS Excel.  

 

   

  

o  

o  

o   

Frekvence aktualizace dat v reportu 

     1. dni v  

 

    

 

 

 

 report 

 Lvl. 1 

o UC 7.1.  

 Fakta: 

  

  

 Filtry: 

  

  

  

o UC 7.2.  

 Fakta: 

  

 

roku 

  

 Filtry: 

  

  

  

UC 8. Lanovky 

Popis agendy 

 

  



 

-  

 

 

15 

st -

 

Lanovka Imperial je vedena v sys

 

mu FareOn, 

 

 

 

dat: SkiData, FareOn 

 SkiData - eviduje data pro  

o  

  

  

  

   

 Datum 

o  

  

 Datum 

  

o Typ platby 

 Typ platby (hotovost,  platba) 

 Datum 

  

o  

  

 Datum 

  

  

 FareOn   

o  

o  

o  

o  

o Typ  

o  

o Datum 

 

     

    

 

 Lvl. 1 

o UC 8.1.   

 Fakta: 

  

 Dimenze: 

   

 Filtr: 



 

-  
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 platby 

  

  

  

o UC 8.2.  

 Fakta: 

  

 Filtr: 

  

  

  

  

  

  

o UC 8.3.   

 Fakta: 

  

 Dimenze: 

   

 Filtr: 

  

  

  

  

  

  

o UC 8.4.  

 Fakta: 

  

 Filtr: 

  

  

  

  

  

  

 Lvl. 2  

o UC 8.5.  

 Fakta: 

  

 Filtr: 

  

  

  

  

  

UC 9.    v MHD a IDKV 

Popis agendy 



 

-  

 

 

17 

 

 palub  

 

 Budis 

 Budis 

o  

o SPZ vozidla 

o  

o Datum 

o  

o  

 

     

    

 

 Lvl. 1 

o UC 9.1.  

 Fakta: 

 nastoupili za celou odjetou trasu linky 

  

 Filtry: 

  

  

  

 Lvl. 2 

o UC 9.2.  

 Fakta: 

  

  

  

  

 Filtry: 

  

  

  

 

se v  



 

-  

 

 

18 

 

  

V 

v  vazbou na e-

 

 

 

Role v  pohledu   

  

UC 1  
UC 2 Dle  
UC 3  
UC 4  
UC 5  
UC 6 Dle  
UC 7  
UC 8  
UC 9  

 

V 

Level Security / Object Level Security). 

   

 

 Prytanis 

 Skeleton 



 

-  
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 Budis 

 CrossPark 

 FareOn 

 SkiData 

  

  

 DOSTUPNOST ZDROJE   TYP DAT. ZDROJE 

Skeleton  DB view Exporty CSV, XML - Firebird 

Prytanis REST API Exporty JSON - Ingres 

CrossPark do DB 

Exporty XLSX - MS SQL 

Excel) 

 

 

 

z MS Excel 

MS Excel 

SkiData 
-mailem jako PDF 

soubor 

Exporty PDF PDF soubor 

Budis Web service (SOAP) Exporty XML - MS SQL 

FareOn  Exporty XML - MS SQL 

  

 

 

 

   

Skeleton   Nebylo dodavatelem poskytnuto 

Prytanis   Nebylo dodavatelem poskytnuto 

CrossPark  Velikost DB 4GB 

Excel) 
 Jednotky MB 

SkiData Nebylo poskytnuto Jednotky MB 

Budis  Nebylo dodavatelem poskytnuto 

FareOn    



 

-  

 

 

20 

AKTUALIZACE DAT 

 

 

  AKTUALIZACE VE ZDROJI 

Skeleton  

UC 1 -   

UC 3 -   

UC 5 -   

UC 6 -   

 

Prytanis 
UC 1 -   

  
 

CrossPark UC 4 -   cca ka  

(MS Excel) 

UC 7 - v 

d  
souboru, jde o dohodu se 

 

SkiData 
UC 8 -  

 

Ne

emailem) 

Budis UC 9 -  6:00 za   

FareOn UC 8 -   Real time -  

  

   

Skeleton  Server DPKV VPN 

Prytanis Server DPKV VPN 

CrossPark Server DPKV VPN 

Excel) 
Server DPKV 

VPN 

SkiData Server DPKV VPN 

Budis Server DPKV VPN 

FareOn Server DPKV VPN 



 

-  
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DOSTUPNOST  

 nebo v skrze 

 

 

 

 

Pro   

-  

pptx nebo pdf 

Pro data v   

- csv nebo xlsx 

  

pouze v . 

 

POPIS AGENDY 

 DPKV. 

IDKV

 

s    

 

ROLE 

Role v  pohledu   

- IT adminis   

o  

-   

o  

-   

o at do e-mailu a exportovat reporty 



 

-  

 

 

22 

Role v  pohledu  

v kapitole . 

 

V  

  

Pro    -case 

UC  

 Lvl. 1 -  chodu firmy 

 Lvl. 2 - R  

 Lvl. 3 -   

 

 

 

.  

 

  

UC 1.  
    UC 1.1. -  
    UC 1.2. -  
UC 2.  
    UC 2.1.  

 
    UC 2.2.  

s  
UC 3.   
    UC 3.1.   
    UC 3.2.  
    UC 3.3.  
    UC 3.4.   
UC 4.  MHD 
    UC 4.1. 

 
    UC 4.2.  
    UC 4.3.  
UC 5.  
    UC 5.1.  
    UC 5.2.  
UC 6.  
    UC 6.1.  
    UC 6.2. 

DPH) 
    UC 6.3. 

bez DPH) 
UC 7. Stavy na  
    UC 7.1.  

 



 

-  
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UC 1.   dle  a  

Popis agendy 

V   

 

 

  z

  listu soubor  

 

 

 Prytanis 

 Prytanis 

o Sestavy : 

 

  

  

  

 Prytanis -  jednotky 

o  

Frekvence aktualizace dat v reportu 

    20. dni v  

    dnem 

      

ace  reportu 

 Lvl. 1 UC  

o 1.1. -  

 Fakta: 

  

o  

o  

  

o  

o  

  

o  

o  

  

o prosince 

o  

  

o  

o  

  

o  

o  

 Dimenze: 

  

  



 

-  
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rok 

 

 

 

 

  stejnou 

 

 

 

  

o 1.2. -  

 Fakta: 

  

o  

o  

  

o  

o   

  

o  

o  

  

o  

o  

  

o  

o  

  

o  

o  

 Dimenze: 

  

  

  

  

 

 



 

-  

 

 

25 

 

 

 

 

 

 roku 

  

 

rok 

 

 

 

 

 

 

 

se stejnou periodou  

  

UC 2.   

Popis agendy 

DPKV   p  mzd  , 

pr

 Prytanisu. 

 

Prytanis 

 Prytanis 

o Sestava:  

  

  

  

  

  

  ) 

Frekvence aktualizace dat v reportu 

    16. dni v   

     

  reportu 

 Lvl. 1 

o UC 2.1.  p   ok 

s  

 Fakta: 

  mezd  

roku 

  mezd  

roku 

  



 

-  
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 Filtry: 

  

 ypu profese (kategorie) 

  

  PN a bez PN 

o UC 2.2.  p    

  

 Fakta: 

  mezd  

 

  mezd  

 

  

 Filtry: 

  

  

  

  PN a bez PN 

 

UC 3.  z  a jejich  

Popis agendy 

 

zda byla pokuta uhrazena na m

 - 

.  

 

V 

 

  i  

 se na 

v  

 

  

 Agenda DPKV   

o   

o Typ dokladu 

o ID dokladu  

o Zapla  

o  

o zkontrolo  osob 

o  

o Datum kontroly 

 Agenda DPKV    

o ID    

o Typ dokladu 

o ID dokladu 



 

-  
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o  

o  

o  

o  

o   

o  

Frekvence aktualizace dat v reportu 

    k  

    

ac   reportu 

 Lvl. 2 

o UC 3.1.   

 Fakta: 

     

 Filtry: 

  

  

  

 

 

o UC 3.2. o  

 Fakta: 

  

 Filtry: 

   

  

  

  

o UC 3.3.   

 Fakta: 

 

 

 

k  

o UC 3.4.  

rok 

 Fakta: 

   

 

   

  

 Filtry: 

 -  

  

UC 4.  stav  za prodej  - MHD 

Popis agendy 

V   



 

-  
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  - forma kuponu, kter  . Prodej je 

 

o  

 dnech) - 7, 15, 30, 90 atd. 

 Kategorie -  

  -  

o  

 -  

 Kategorie -  

 

  - eviduje se v - data jsou 

 -  

 Jednotliv   

  - nach

v -  

 Jednotliv   

 Moje DPKV  - aplikace od PMDP 

  

  

PMDP nebudou v MIS v  

 

FareOn, MS Excel (od SVT   

MS Excel -   (data  

 Datum 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Agenda DPKV -  MHD - (data  

  

  ks 

  

  

   

 SPZ vozidla,  k 

osob 

  k 

osob 

 MS Excel - (data  

o  

  

  

  



 

-  
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 Typ platby  

  

  

 DPH z  

o Osoby 

  

  

 , rok 

 Typ platby  

  ks 

 Budis 

  

  

 Datum 

  

  

 Prytanis ( ) 

  

  

 Typ tarifu (  

 Frekvence aktualizace dat v reportu 

     

    

ac   reportu 

 , v 

 

 varianta (UC 4B) bude tzv. 

  

 

 Lvl. 1  

o UC 4.1.  dle typu 

tarifu ( ) 

 Fakta: 

 

 

rok 

 

 

 

 

 

rok 

 Dimenze: 

 Typ tarifu 

  

 

 

 



 

-  

 

 

30 

 

k  

 

  

 

 

k  

 Filtry: 

  

  

 

o UC 4.2.  dle 

 

 Fakta: 

 

 

rok 

 

 

 

 K

 

rok 

 Dimenze: 

  

  

 

 

 

 

k  

 R

 

 

 

 

k  

 Filtry: 

  

  

 

o UC 4.3. ,   

 Fakta: 

 

 

rok 



 

-  

 

 

31 

 

 

 

 

 

rok 

 Dimenze: 

  

  

 

 

 

 

k  

 

 

 

 

k  

 Filtry: 

  

  

 

UC 5.   za   dle  

Popis agendy 

 

 

 

  

 

 

 Helios, Prytanis 

 Helios 

o SPZ vozidla 

o Evidence ho u a olej  

o  nebo olej  v releva  

o y nebo oleje 

o  

 Prytanis 

o   

  

 SPZ vozidla 

   

Frekvence aktualizace dat v reportu 



 

-  

 

 

32 

    za  

 

     

 

mac   reportu 

 Lvl. 1 

o UC 5.1.  

 Fakta: 

  

 ova

 

 Dimenze: 

  

 Filtry: 

  

  

 Lvl. 2 

o UC 5.2.  

 Fakta: 

  

 Dimenze: 

 Vozidla dle SPZ 

  

 Filtry: 

  

 M   

UC 6.  kr  dopravy 

Popis agendy 

 

  

  

 - Agenda DPKV.  

 Excel. 

 

 FareOn, MS Excel 

 Agenda DPKV -  

o -ZVS, Komerce, Ostrov) 

o  

o  

o  

o Datum 

 MS Excel   

o -ZVS, Komerce, Ostrov) 

o  

o  

o  



 

-  
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o Rok,  

Frekvence aktualizace dat v reportu 

 :   9:00 

 :   

  reportu 

 6 , v 

. 

varianta (UC 6B) bude tzv.  

dopravy  

 Lvl. 1 

o UC 6.1.  

DPH) 

 Fakta: 

  

  

  

 

k  

 

k  

 

k a  

 Dimenze: 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

roku k rok 

 

 

 

 Filtry: 

  

    

 

o UC 6.2.  

 

 Fakta: 

  

  

  



 

-  

 

 

34 

 

k  

 

k  

 

k  

 Dimenze: 

  

o  

o  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roku k  

 

 

 

 Filtry: 

  

    

  

o UC 6.3. 

 

 Fakta: 

  

  

  

 

k  

 

k  

 

k  

 Dimenze: 

  

o inek 

  

  

  

 

 

 

 

  

 



 

-  

 

 

35 

 

 

 

roku k  

 

 

 

 Filtry: 

  

    

 

UC 7. Stavy   na   

Popis agendy 

DPKV  

 

 

 Prytanis 

 Prytanis 

o  

  

  

  

  

  

  

Frekvence aktualizace dat v reportu 

    9:00 

do     

     

mace  reportu 

 Lvl. 1 

o UC 7.1.   

 Fakta: 

  

  

  

  

  

 Dimenze: 

  

 Filtry: 

  

 



 

-  

 

 

36 

  

 

se v  

 

  

V 

v  vazbou na e-  

 

 

 

Role v  pohledu dostupnost re   

  

UC 1  

UC 2  
UC 3 Pro  
UC 4  
UC 5 e   
UC 6 e  
UC 7 e  

 

V (Row Level 

Security / Object Level Security). 

  



 

-  
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 Prytanis 

 Agenda DPKV 

 Helios 

 Budis 

   

 Osoby   

   

   

   

 DOSTUPNOST ZDROJE   TYP DAT. ZDROJE 

Prytanis REST API Exporty JSON  

Agenda DPKV SOAP Exporty CSV  

Helios REST API, DB view Exporty CSV, XML, XLX - MS SQL 

MS Excel - 

dopravy 

-mailem jako 

xlsx soubor 

 

z MS Excel 
MS Excel 

MS Excel - 

 

-mailem jako 

xlsx soubor 

 

z MS Excel 
MS Excel 

MS Excel - 

 

-mailem jako 

xlsx soubor 

 

z MS Excel 
MS Excel 

Budis Web service (SOAP) Exporty XML - MS SQL 

  

 

 

 

 
FREKVENCE 

  
 

Prytanis   Nebylo poskytnuto 

Agenda DPKV   Nebylo poskytnuto 

Helios    

MS Excel -  

dopravy 
 Jednotky MB 



 

-  

 

 

38 

MS Excel - 

 
 Jednotky MB 

MS Excel - 

 
 Jednotky MB 

Budis   Nebylo poskytnuto 

AKTUALIZACE DAT 

 

 

  AKTUALIZACE VE ZDROJI 

Prytanis UC 1 -  20. dni v 

dnem v  

UC 2 -  16. dni v 

 

UC 5   

UC 7  

17:00) 

  

Agenda DPKV UC 3 -  

 

UC 4 -  

 

UC 6 -  9:00 

 

z

na konfiguraci dodavatele). 

Helios     

MS Excel -  

dopravy 

  DPKV 

MS Excel - 

 

  DPKV 

  

    

Prytanis Server DPKV VPN 

Agenda DPKV Server DPKV VPN 

Helios Server Zlineru  

MS Excel - 

dopravy 
Server DPKV VPN 



 

-  
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MS Excel - 

 
Server DPKV VPN 

MS Excel - 

 
Server DPKV VPN 

Budis Server DPKV VPN 

DOSTUPNOST  

 nebo v skrze 

 

 

 

 

Pro   

-  

pptx nebo pdf 

Pro data v tabulk   

- csv nebo xlsx 

  

pouze v . 

 

POPIS AGENDY 

 

 

 

Z

 

V 

 



 

-  
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ROLE 

Role v  pohledu   

-   

o  

-   

o  

-   

o -mailu a exportovat reporty 

Role v  pohledu  

v kapitole . 

 

V  

  

Pro    -case 

UC  

 Lvl. 1 -  chodu firmy 

 Lvl. 2 - R  

 Lvl. 3 -   

 

 

 

.  

 

  

UC 1.  
    UC 1.1.  
    UC 1.2.  
    UC 1.3.  
UC 2.  
    UC 2.1.   
    UC 2.2.  
UC 3.  
    UC 3.1.   
    UC 3.2.  
UC 4.  
    UC 4.1.  
    UC 4.2.  
    UC 4.3. 

 
UC 5. - CNG 
    UC 5.1. - CNG v  
    UC 5.2. -  
UC 6. -   



 

-  
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    UC 6.1.  k  
UC 7. - AdBlue 
    UC 7.1. - AdBlue v 

pro vozidla DPKV 
    UC 7.2. - AdBlue v 

 
UC 8. - nafta 
    UC 8.1. - nafta v 

vozidla DPKV 
    UC 8.2. - nafta v 

pro vozidla DPKV 
UC 9.  
    UC 9.1.   
    UC 9.2.  
UC 10.  
    UC 10.1. a vody v  
    UC 10.2.  MJ a vody v m3 
    UC 10.3.    
  

 

UC 1.   

Popis agendy 

z  

- e

.  

 

ky. 

 

 

 

DPKV. Z  

  

Czech Toll 

 Czech Toll 

o  

  

  

 Cena za  

  

Frekvence aktualizace dat v  

     

   Informace nebyly v  

  v reportu  

 Lvl. 1 



 

-  

 

 

42 

o UC 1.1.  

 Fakta: 

  

  

 

 

 Lvl. 2 

o UC 1.2. et  

 Fakta: 

  

 Seznam vozidel dle SPZ 

o UC 1.3.     

 Fakta: 

  

  

 Seznam vozidel dle SPZ 

 

  

UC 2.  a  

Popis agendy 

1 odbavov 2 - 3 

valida

 

displeje s 

  hotovosti atp. 

  

 - MS Excel  

  

o Evidence  ve vozidlech 

  

  

 SPZ 

o -  

 

o Evidence vozidel (SPZ) 

o   

Frekvence aktualizace dat v reportu 

     

    

  v reportu  

 Lvl. 1 

o UC 2.1.  ve vozidlech 

 Fakta: 

 Seznam vozidel dle SPZ 

o  

o  



 

-  
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 Dimenze: 

  

o UC 2.2.   

UC 3.   obrat v  -   

Popis agendy 

Opra

 

 

 Prytanis 

 Prytanis 

o Sestava  obraty a  

  

 Typ opravy 

  

  

Frekvence aktualizace dat v reportu 

    

    

  v reportu  

 Lvl. 2 

o UC 3.1.  

 

 Fakta: 

  

  

 Dimenze:  

  

 Filtry: 

  

  

o UC 3.2. R  

 Fakta:  

  

  

 Dimenze: 

 Typ opravy  

  

 Filtry: 

  

  

UC 4.  

Popis agendy 



 

-  
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- (vozidla DPKV) a 

 Prytanisu se 

: 

 . 

  

 a troj  

 

 Prytanis 

 Prytanis 

o  

  

  

 - -  

 SPZ vozidla 

  

 Z) 

Frekvence aktualizace dat v reportu 

     

    

  v reportu  

 Lvl. 2 

o UC 4.1. t  

 Fakta: 

  

  

 Filtry: 

  

o UC 4.2. R   

 Fakta: 

  

  

 Dimenze: 

  

 Filtry: 

  

 Lvl. 3 

o UC 4.3. 

 

 Fakta: 

  

  

 Dimenze: 

  

 Filtry: 

  

  



 

-  
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UC 5.  PHM v Kg a  - CNG 

Popis agendy 

Na i  AdBlue a 

naftu.  i se . 

Pro tento UC se   

 

  

 UniCen

 

 

  software UniCentrum 

 UnidataZ - software UniCentrum 

o Evidence  

o  v   

o   

o  

o SPZ vozidla 

o  

Frekvence aktualizace dat v reportu 

     

   

 

  v reportu  

 Lvl. 1 

o UC 5.1. - CNG v   

 Fakta: 

  

vozidla) 

 Dimenze: 

  

  

 Filtry: 

  

  

  

 Lvl. 2 

o UC 5.2.  - CNG v K  

 Fakta:  

  

vozidla) 

 Dimenze: 

  

  



 

-  

 

 

46 

 Filtry: 

  

  

  

UC 6.  PHM v  kolik je   k  slevy - 

CNG 

Popis agendy 

Na i  AdBlue a 

naftu.  i, kterou provozuje firma Innogy, se . 

   

 

  

 

za spot  

 

 

 UniCentrum 

 UnidataZ - software UniCentrum 

o  

o  v K   

o   

o  

o SPZ vozidla 

o  

 PDF - smlouva od Innogy 

o   

o  

Frekvence aktualizace dat v reportu 

    25. dni 

    

  v reportu  

 Lvl. 1 

o UC 6.1.    

 Fakta: 

  

 

 Dimenze: 

  

 Filtry: 



 

-  
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UC 7.  PHM v litrech a   AdBlue 

Popis agendy 

 Na i  AdBlue a 

naftu.  i se . 

 

 

 litrech, 

 

  

  software UniPos 

 UnidataZ - software UniPos 

o  

o  v   

o   

o  

o SPZ vozidla 

o  

Frekvence aktualizace dat v reportu 

    

    

  v reportu  

 Lvl. 1 

o UC 7.1. - AdBlue v 

 

 Fakta: 

  

 

 Dimenze: 

  

  

 Filtry: 

  

  

 Lvl. 2 

o UC 7.2. - AdBlue v 

 

 Fakta: 

   

 

 Dimenze: 

  

  

 Filtry: 



 

-  
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UC 8.  PHM v litrech a  - nafta 

Popis agendy 

Na i  AdBlue a 

naftu.  i se . 

  

K 

 

 

 

  

 : UniPos 

 UnidataZ - software UniPos 

o  

o  v   

o   

o Typ  

o SPZ vozidla 

o  

Frekvence aktualizace dat v reportu 

    

    

  v reportu  

 Lvl. 1 

o UC 8.1. - nafta v  

 

 Fakta: 

  

 

 Dimenze: 

  

  

 Filtry: 

  

  

 Lvl. 2 

o UC 8.2. - nafta v litrech podle typu  

  

 Fakta: 

  

 

 Dimenze: 



 

-  
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 Filtry: 

  

  

UC 9. Ze skladu    oleje 

Popis agendy 

V 

 

 

 

rezerv DPKV  

na t  

  

 

  Helios 

 Helios 

o Seznam vozidel dle SPZ 

o Evidence  

o  nebo olej  v releva  dle vozidel 

o y nebo oleje 

o  

Frekvence aktualizace dat v reportu 

    

   s  

  v reportu  

 Lvl. 1 

o UC 9.1.   

 Fakta: 

  

 Seznam vozidel dle SPZ 

 Dimenze: 

  

 Filtry: 

  

 M   

 Lvl. 2 

o UC 9.2. 

 

 Fakta: 

  

 Seznam vozidel dle SPZ 

 Dimenze: 

  

 Filtry: 



 

-  
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 M   

UC 10.  energie   vody (voda,  plyn a 

teplo) 

Popis agendy 

DPKV eviduj  4 typy  energie 

DPKV  i vodu 

/ vody jeden dodavatel.  

  

a e-mailem jako PDF soubor. 

V  fakturami 

 

 

 : - - MS Excel 

 PDF -  

o Typ energie  

o  MJ podle datumu 

o  MJ podle datumu 

o  MJ 

o  

o  

o Cena za 1MJ podle typu energie 

o ID  

 MS Excel -  

o  

o  

Frekvence aktualizace dat v reportu 

     

    

ormac   v reportu  

 Lvl. 1 

o UC 10.1.   

 Fakta: 

  energie/ vody v  

 Dimenze: 

 Typ energie 

 Voda 

 Filtry: 

  

 M  

o UC 10.2.  MJ a vody v m3 

 Fakta: 

  MJ (MW), 

 m3) 



 

-  
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 Dimenze: 

 Typ energie 

 Voda 

 Filtry: 

  

 M  

 Lvl. 2  

o UC 10.3.    

 Fakta: 

 Seznam budov 

  energie  

  v  

  MJ (MW) 

 m3) 

 Dimenze: 

 Typ energie 

 Voda 

 Filtry: 

  

 M  

  

 

se v  

 

  



 

-  
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V 

v  vazbou na e-

 

 

 

Role v  pohledu   

 PORTY A DATA 

UC 1  
UC 2  
UC 3  
UC 4  
UC 5  
UC 6  
UC 7  
UC 8  
UC 9  
UC 10  

V 

Level Security / Object Level Security). 

  

 

 Prytanis 

 CzechToll 

 UniDataZ - UniCentrum, UniPos 

 Helios 

  

  

   

 DOSTUPNOST ZDROJE   TYP DAT. ZDROJE 

Prytanis REST API Exporty JSON - Ingres 

Czech Toll  Exporty XLS  

UniDataZ - 

UniPos 
DB view Exporty XML - Firebird 

UniDataZ - 

UniCentrum 
 Exporty CSV  

Helios REST API, DB view Exporty CSV, XML, XLX 
- MSFT 

SQL 

(MS Excel) 

 

 
 

z MS Excel 
 MS Excel 



 

-  
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energie (MS 

Excel + PDF) 

 

 
 

z MS Excel 
MS Excel 

  

 

 d

 

    

Prytanis   Nebylo poskytnuto 

Czech Toll Nebylo poskytnuto Nebylo poskytnuto 

UniDataZ - UniPos   

UniDataZ - 

UniCentrum 
 Nebylo poskytnuto 

Helios   

1. tabulka = 5,7 MB      2. tabulka = 

 

 
 Jednotky MB 

(MS Excel + PDF) 
 Jednotky MB 

AKTUALIZACE DAT 

 

 

  AKTUALIZACE VE ZDROJI 

Prytanis 

UC 3 -  

UC 4 -   1. dni za 

 

  

Czech Toll 

UC 1 -  1. dni za 

 
Nebylo poskytnuto 

UniDataZ - UniPos 

UC 7 -  

UC 8 -  

 



 

-  
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UniDataZ - UniCentrum 

UC 5 - 

 

UC 6 -  25. dni v 

 

 

Helios UC 9 -    

(MS Excel) 

UC 2 -  1. dni za 

 

 

Excel + PDF) 

UC 10 -  1. dni za 

 

 

  

   
 

Prytanis Server DPKV VPN 

Czech Toll Nebylo poskytnuto VPN 

UniDataZ - UniPos Server DPKV VPN 

UniDataZ - 

UniCentrum 
https://www.unicentrum.cz/MAIN.php VPN 

Helios Server Zlineru VPN 

 a 

Excel) 

Server DPKV VPN 

(MS Excel + PDF) 
Server DPKV VPN 

DOSTUPNOST  

 nebo v skrze 

 Android

 

 

 

Pro   

- tu s 

pptx nebo pdf 

Pro data v tabulk   

https://www.unicentrum.cz/MAIN.php


 

-  
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- csv nebo xlsx 

  

pouze v . 

 

POPIS AGENDY 

 

- 

   

Dal

-

 DPKV. 

  

Z  

   

 

ROLE 

Role v  pohledu   

-   

o  

-   

o  

-   

o -mailu a exportovat reporty 

Role v  pohledu  

v kapitole . 

 

V  

  

Pro    -case 

UC  

 Lvl. 1 -  chodu firmy 

 Lvl. 2 -  



 

-  
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 Lvl. 3 -   

 

 

nejedn  

.  

 

  

UC 1.  
    UC 1.1.  
    UC 1.2.  
    UC 1.3.   
    UC 1.4.  
    UC 1.5.  

 
UC 2.  
    UC 2.1.  
    UC 2.2. HPP 
UC 3.  
    UC 3.1.   
UC 4.  
    UC 4.1.  
    UC 4.2.   
    UC 4.3.  
    UC 4.4.  
UC 5. Covid 
    UC 5.1.  

 
    UC 5.2.  

 
    UC 5.3.  
    UC 5.4.   
    UC 5.5.  
    UC 5.6.  

 

UC 1.   podle    

Popis agendy 

 

problematiky. 

  

 

y pro data 

  Prytanis 

 Prytanis 

o Evidence  

  

 Typ profese 



 

-  
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o  y v 

 

 -  

 - v  

 - v  

 -  

 

Frekvence aktualizace dat v reportu 

     v 8:00 

     

 v reportu 

 Lvl. 1  

o UC 1.1.  

 Fakta: 

  

 Dimenze: 

  

 Filtr 

  

o UC 1.2.  

 Fakta: 

  

 Dimenze: 

  

  

 Filtr 

  

o UC 1.3.   

 Fakta: 

  

 Dimenze: 

  

  

 Filtr 

  

 Lvl. 2 

o UC 1.4.  typu profese 

 Fakta: 

  

 Dimenze: 

  

  

  

 Typ profese ( ) 



 

-  
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 Lvl. 3 

o UC 1.5.  na HPP 

ke  

 Fakta: 

  

  

  

 Filtr 

  

v  

UC 2.       PN a HO  

Popis agendy 

 -  - ena rodiny, PN - HO - 

 

V  

 

V 

 aplikaci od Giritonu.  

  Prytanisu je 

 

 

  

 Prytanis 

o Evidence  

  

 Typ profese 

  

  

 Skeleton -  

o  

 Typ absence 

  

  

  

 Giriton-  

o  

 Typ absence 

  

  

  

Frekvence aktualizace dat v reportu 

   v 8:00  

    

 reportu 



 

-  
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 Lvl. 1 

o UC 2.1. n   a ch  a HO 

 Fakta:  

  

 Dimenze: 

  

 Typ absence 

  

  

 Lvl. 2 

o UC 2.2. Seznam typu profese na HPP 

 Fakta: 

  

 Typ  

 Typ absence 

  

  

 Typ profese 

UC 3.    v  

Popis agendy 

DPKV   

V  

V  

 

V   Prytanisu je 

sko. 

 

 

  

 Prytanis 

o Evidence  

 Typ profese 

  

  

  

 Skeleton -  

o  

 Dat  

  

 Giriton -  

o ) 

  

  

Frekvence aktualizace dat v reportu 

    v 8:00 



 

-  
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 reportu 

 Lvl. 1 

o UC 3.1. a detail  HPP 

 Fakta: 

  

Giritonu) 

 Dimenze: 

  

 Typ profese 

  

  

UC 4.  fluktuace  na HPP 

Popis agendy 

 

 

duje v Prytanisu. 

 

 -   

 

 

 j: Prytanis, MS Excel 

 Prytanis sestavy: 

o n  

 Prytanis 

o  

  

  

  

  

  

  

 MS Excel 

o  

  

 Typ profese 

  

Frekvence aktualizace dat v reportu 

    1. dni z  

    

 reportu 



 

-  
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 Lvl. 1 

o UC 4.1.  

 Fakta 

  

 : 

  

  

 

 Filtry: 

  

  

 

o UC 4.2.  

 

 Fakta: 

  

  

  

   

 Filtry: 

  

o UC 4.3.  typu profese 

 Fakta: 

  

  

 Dimenze 

-  

- Typ profese 

 

 Lvl. 2 

o UC 4.4.   

 Fakta:  

   

  

  

 Dimenze: 

  

  

  

UC 5. Covid 

Popis agendy 

 

  

. 

 

Osoby v   

 

 



 

-  
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 Agenda DPKV -  

o  

 -   

  

 Da  

  

  

 MS Excel ( ) 

o  

 -  

  

  

 Datum 

Frekvence aktualizace v reportu 

    8:00 

    

 reportu 

 Lvl. 1 

o UC 5.1.  proti Covidu 

k  

 Fakta: 

  

  

 

o UC 5.2.  na Covid v 

 

 Fakta: 

  

 Dimenze: 

  

  

 

o UC 5.3.  

 Fakta: 

  

  

 Dimenze: 

 Covid  

 

o UC 5.4.   

 Fakta: 

  

 Dimenze: 

 v  nebo v izolaci 

 Lvl. 2 

o UC 5.5.  

 Fakta: 

  



 

-  
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 Dimenze: 

  

  

  

 Lvl. 3  

o UC 5.6.  

 Fakta: 

  

 Dimenze: 

 Datum, kdy u z  

 Filtry: 

  

  

 

Model popisuje 

se v . 

 

  

V 

v Prytani  vazbou na e-

 

 

 

Role v  pohledu   

  

UC 1  



 

-  
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UC 2  
UC 3  
UC 4  
UC 5  

V (Row Level 

Security / Object Level Security). 

  

 

 Prytanis 

 Skeleton 

 Giriton 

 Agenda DPKV 

 COVID  k  

  

   

 DOSTUPNOST ZDROJE  
EXPORTU 

TYP DAT. ZDROJE 

Skeleton  DB view Exporty CSV, XML - Firebird 

Prytanis REST API Exporty JSON - Ingres 

Girition REST API Exporty JSON 

API 

Agenda DPKV SOAP  
Exporty CSV, 

XLSX 

-  

Postgres SQL 

DPKV (Kapacita 

) 

 Exporty XLSX MS Excel 

 

nebo izolaci 
 Exporty XLSX MS Excel 

  

 

 

 

    

Skeleton   Nebylo poskytnuto 



 

-  
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Prytanis Real time 

Nebylo poskytnuto, 

 

Girition Real time 3 MB  

Agenda DPKV Nebylo poskytnuto 
Nebylo poskytnuto 

(odhadujeme jednotky MB) 

(Kapacita )  
Jednotky MB 

 

nebo izolaci 

lze 

 
Jednotky MB 

AKTUALIZACE DAT 

 

 

  AKTUALIZACE VE ZDROJI 

Skeleton  
UC 2 -  v 8:00 

UC 3 -  v 8:00 
 

Prytanis 

UC 1 -  v 8:00  

UC 2 -  v 8:00 

UC 3 -  v 8:00 

UC 4 - M  1. dni za 

 

UC 6 -  8:00 

Real time 

Girition 
UC 2 -  v 8:00 

UC 3 -  v 8:00 

Real time 

Agenda DPKV - Covid 

 

UC 5 - D  8:00 Zjistit 

(Kapacita ) 

UC 4 - M  1. dni za 

  

 

nebo izolaci 

UC 5 - D  8:00  

  

    

Skeleton  Server DPKV VPN 



 

-  
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Prytanis Server DPKV VPN 

Girition Cloud MS Azure  

Agenda DPKV 
Server 

(mimo DPKV) 
VPN 

dokumentace DPKV 

(Kapacita ) 
Server DPKV VPN 

 

nebo izolaci 
Server DPKV VPN 

DOSTUPNOST  

 nebo v skrze 

 

 

 

 

Pro   

-  

pptx nebo pdf 

Pro data v tabulk   

- csv nebo xlsx 

  

pouze v . 



 

-  
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UC 1.1.   -   

 

UC 1.2.   -   

 

UC 4.1.       osob dle typu tarifu  a   

 

UC 4.2.       osob dle   

 

UC 4.3. ,      osob dle  

 

  



 

-  
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UC 6.1.   IDKV dle  dopravy  jsou  bez DPH) 

 

UC 6.2.   IDKV dle  a    jsou  bez DPH) 

 

UC 6.3.   IDKV dle  linek a    jsou  bez DPH) 
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6. Návrh Dodavatele – popis nabízeného 
technického řešení 

V této části nabídky je podrobně specifikováno nabízené řešení MIS a popis způsobu realizace 

implementačních služeb. Detailní návrh je založen na zajištění maximální kompatibility se stávajícím IT 

prostředím Zadavatele, tak jak je popsáno v příloze č. 3 zadávací dokumentace. První kapitola návrhu 

(6.1.1) shrnuje navrhovanou architekturu cílového stavu, která plně respektuje již vynaložené investice 

do infrastruktury a technologické platformy. Na návrh architektury navazuje specifikace navrhovaného 

přístupu k řízení projektu i metodiky implementace řešení (6.1.2), založené na moderních principech 

agilního řízení. V závěru této kapitoly (6.1.2.8) je navržen postup řešení projektu zahrnující 

předimplementační analýzu, zpracování prováděcí dokumentace, vývoj datového skladu, 

dimenzionálních datových modelů pro reporting, vývoj reportů a jich publikaci pro využití koncovými 

uživateli. Hlavní částí návrhu je kapitola 6.2 s detailním popisem způsobu realizace jednotlivých 

funkčních požadavků (6.2.1) a požadovaných parametrů řešení (6.2.2). Následuje návrh harmonogramu 

řešení projektu se závazkem dokončení k 30.6.2022 v kapitole 6.3, návrh způsobu provedení 

akceptačních testů v kapitole 6.4, detailní popis navrhovaných školení pro pracovníky Zadavatele 

v kapitole 6.5, definice přístupu k odstraňování záručních a pozáručních vad v kapitole 6.6 včetně 

specifikace záruky a v kapitole 6.7.7popis podpory uživatelů Zadavatele v období zkušebního provozu a 

v období běžného provozu MIS. 

6.1 Detailní návrh cílového stavu 

Nabízené řešení pro pokrytí Zadavatelem zpracované „Technické specifikace MIS“ a „Katalogu 

požadavků MIS“ je postaveno primárně na komponentách společnosti Microsoft, jejichž velká část bude 

využita ve stávající infrastruktuře Zadavatele, čímž bude zajištěna jednak kompatibilita se stávajícím 

prostředím Zadavatele, a jednak využita znalost stávajícího personálu zajišťujícího správu tohoto 

prostředí. Tím budou zachovány již vynaložené investice jak do IT prostředí, tak do vzdělávání a rozvoje 

pracovníků Zadavatele. 

Jádrem řešení je stávající Microsoft SQL Server 2017 provozovaný v infrastruktuře Zadavatele se všemi 

jeho službami doplněný o využití Microsoft Power BI platformy tak, aby byly optimálně pokryty všechny 

požadavky definované Zadavatelem v technické specifikaci, katalogu požadavků a požadavcích na 

zajištění podpory provozu. Vývojové práce budou realizovány pracovníky Dodavatele, kteří mají 

s uvedenou platformou dlouhodobé zkušenosti na řadě projektů a klíčoví členové týmu jsou zároveň 

vlastníky potřebných Microsoft certifikací jak v oblasti datové analytiky a Business Intelligence, tak pro 

správu a implementaci SQL serveru, návrh databází a další. 

Platforma Microsoft je v posledních pěti letech leaderem trhu mezi platformami pro Business Intelligence 

(BI) a datovou analytiku (DA), jak dokumentuje Obrázek 1. Má dlouhodobou vizi a strategii rozvoje, a to 

nejen v oblasti BI, ale i v oblasti strojového učení a umělé inteligence. Je zaručená dlouhodobá podpora 

předním výrobcem SW platformy a poskytovatelem služeb, mezi které Microsoft patří. 
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6.1.1 Základní popis architektury – části systému a jejich vzájemné vztahy 

Navrhovaná architektura (viz schéma architektury v notaci ArchiMate uvedené na Obrázek 2, který je pro 

čitelnost v tomto dokumentu rozdělen na část datového skladu (obrázek 2a) a reportovací vrstvy 

v Power BI službě obrázek 2b) primárně využívá stávající technologickou platformu Microsoft již 

dostupnou v IT prostředí Zadavatele. 

Obrázek 1: Gartner Magic Quadrant pro analytické a BI Platformy 2021 
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Obrázek 2a) Architektura datového skladu a ETL 

Obrázek 2: Navrhovaná architektura MIS systému DPKV – notace ArchiMate 
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Obrázek 2b) Architektura reportingu 

Základním prvkem celého řešení je Microsoft SQL Server 2017 Standard Zadavatele a jeho komponenty 

Integration Services (SSIS), Analysis Services (SSAS) a pro uložení a správu master dat též 

komponenta Master Data Services (MDS). Tyto komponenty zajišťují potřebnou funkcionalitu 

definovanou v zadávací dokumentaci v požadavcích na parametry řešení, tedy ETL, databázovou vrstvu 

a analytickou vrstvu. Pro reporting bude doplněna platforma Power BI, která je plně kompatibilní 

s uvedeným prostředím. Příprava reportů probíhá v Power BI Desktop a následně odladěné reporty jsou 

publikovány do pracovních prostorů v kapacitě PRO licence v tenantu DPKV služby Power BI.com 

(https://Power BI.microsoft.com/cs-cz/what-is-power-bi/ ). Tenant bude zřízen v průběhu dodávky anebo 

využit stávající, pokud je již jej Zadavatel využívá. 

Pro vývoj bude využívána edice SQL Server Developer Edition, která je pro účely vývoje bezplatná. 

Dle informací ze zadávací dokumentace bude možné využít virtuální servery (HyperV) s operačním 

systémem Windows. Pro konzultanty/vývojáře bude třeba nainstalovat vývojářské nástroje – SQL Server 

management studio a Tabular Editor– licence jsou zdarma, případně Microsoft Visual studio (data tools) 

(využito bude vývojáři Dodavatele, a tedy s licencemi registrovanými na vývojáře). 
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Pro ukládání, kolaboraci, dokumentaci, projektové řízení, nasazení, bude využit Azure DevOps (zajistí 

Dodavatel). 

Autentizace je zajištěna pomocí Active Directory (AD) pro striktně integrovanou Windows autentizaci pro 

zajištění pohodlné práce uživatelů a zajištění autorizace uživatelů s kompletní auditní stopou. Využívání 

sdílených reportů v Power BI službě je možné pro uživatele s přiřazenou licencí Power BI Pro v tenantu 

DPKV. Power BI používá k ověřování uživatelů, kteří se přihlásí ke službě Power BI, Azure Active 

Directory (AAD) – vzhledem k tomu, že DPKV využívá cloudové služby Office 365 (licence E1 a E3), 

uživatelé již AAD identitou disponují. Přihlašovací údaje AD Power BI používá pokaždé, když se uživatel 

pokusí získat přístup ke zdrojům, které vyžadují Windows ověření. 

6.1.1.1 Stručný popis technologických komponent navrhované architektury 

Základem řešení MIS je vybudování konsolidovaného datového skladu a nad ním realizace 

požadovaných reportů, analytických výstupů a KPIs. Dodavatel postupuje při návrhu a realizaci dle 

doporučených postupů výrobce technologií, tj. best practice pro budování datových skladů, řešení 

business intelligence a reportingu. Doporučené postupy jsou uvedeny na produktových stránkách 

jednotlivých produktů, viz například https://docs.microsoft.com/en-us/system-center/scom/plan-sqlserver-

design?view=sc-om-2019, https://techcommunity.microsoft.com/t5/datacat/top-10-sql-server-integration-

services-best-practices/ba-p/305163, https://Power BI.microsoft.com/en-my/blog/best-practice-rules-to-

improve-your-models-performance/, https://community.Power BI.com/t5/Community-Blog/Data-

Modelling-In-Power-BI-Helpful-Tips-amp-Best-Practices/ba-p/1977956.    

Pro realizaci budou využity následující komponenty 

SQL Server Database Engine 

Relační databázový stroj (stávající licence Zadavatele) bude využit pro relační vrstvu datového skladu. 

Umožňuje zpracování velkých objemů dat, je optimalizován pro realizaci datových skladů, implementuje 

nejnovější bezpečnostní standardy včetně auditování. 

Vlastní datový sklad bude vybudován ve dvou vrstvách. Stage vrstva bude obsahovat data ve struktuře a 

odpovídající zdrojovým datům tak, jak je uloží ETL komponenta. ETL procedury budou kontrolovat 

strukturu a datové formáty dat na vstupu, tak jak budou identifikovány v průběhu předimplementační 

analýzy. Druhou vrstvou je tzv. dbo vrstsva, do které jsou data transformována, předpřipravena do 

struktury dimenzí a faktů a na potřebné úrovni agregována. Nad dbo vrstvou je vytvořena ještě množina 

databázových pohledů, které slouží pro plnění analytické vrstvy. 

Proces plnění stage i dbo vrstvy bude logován a veškeré nekonzistence a chyby na vstupech budou 

prostřednictvím emailové notifikace předávány správci systému. 

SQL Server Integration Services (SSIS) 

Výkonný ETL nástroj pro přesun a transformaci dat. Bude využit pro spouštění ETL procedur a 

orchestraci celého procesu plnění datového skladu ze zdrojových databází a souborů. 

SQL Server Analysis Services (SSAS) 

Analytická vrstva (bude využita služba TABULAR), je výkonným prostředím optimalizovaným pro práci s 

dimenzionálními modely. Umožňuje zároveň řešit oprávnění uživatelů prostřednictvím definování tzv. 
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Row Level Security. Na Analysis Services model bude napojen Power BI, v němž bude realizována 

většina reportů, ale je možné se napojit též pomocí Microsoft Excel. 

SQL Server Master Data Services (MDS) 

Platforma pro Master Data Management. Správa číselníků, vstup dat je možný pomocí web GUI nebo 

Excel Add-In. MDS je vhodné využít pro vytváření doplňkových číselníků, které v primárních systémech 

chybí, ale jsou nutné pro realizaci požadovaných reportů. 

SQL Server Management Studio (SSMS) 

Nástroj pro vývoj a správu databází v SQL Serveru a jeho komponentách. 

SQL Server Data Tools (SSDT) 

Nástroj pro vývoj řešení nad platformou SQL Server. Pomocí SSDT lze vytvářet objekty v relační 

databázi, vytvářet SSAS modely (jak MDX, tak Tabular), vytvářet ETL balíčky pro SSIS a vytvářet 

paginated reporty pro Report Server. 

Power BI Desktop 

Nástroj pro tvorbu Power BI interaktivních reportů pro následnou publikaci do Power BI služby. 

https://docs.microsoft.com/cs-cz/power-bi/fundamentals/desktop-what-is-desktop. 

Power BI Desktop je desktopová aplikace, kterou Microsoft kontinuálně vyvíjí a každý měsíc vydává 

novou vylepšenou verzi. Je k dispozici zdarma ke stažení na stránkách Microsoftu. Je určena k: 

è Připojení ke zdrojovým datům (včetně desítek podporovaných konektorů) 

è Transformaci dat a tvorbě dimenzionálních datových modelů (v případě DPKV bude využito přímé 

připojení na sdílené datové modely realizované v Microsoft SQL Analysis Services) 

è Vytváření vizualizací ukazatelů, přehledů a sestav, které využívají připravené dimenzionální datové 

modely 

è Sdílení souborů sestav s ostatními. Soubory .pbix vytvořené v Power BI Desktop lze sdílet stejně 

jako jakékoli jiné soubory, ale pro zachování jedné verze pravdy bude využito sdílení ve službě 

Power BI (viz dále). 

Power BI Desktop tedy integruje osvědčené technologie dotazovacího modulu, modelování dat a 

vizualizace. Díky kombinaci Power BI Desktopu a služby Power BI lze vizuálně působivé výstupy sdílet 

mezi uživateli a rozšiřovat je. 

Power BI Service 

Jedná se o licencovanou službu poskytovanou Microsoftem pro publikaci, prezentaci a sdílení Power BI 

reportů, tvorbu Dasboardů. Služba Microsoft Power BI (app.Power BI.com), někdy označovaná jako 

Power BI Online, představuje v rámci Power BI komponentu typu SaaS (Software jako služba). 

Dashboardy a reporty se připojují k datovým sadám / datovým modelům v SSAS. 

Dle zadávací dokumentace se předpokládá využití služby Power BI zpočátku deseti uživateli. Pro účely 

DPKV postačí licencování ve sdílené kapacitě Power BI Pro licence. Zajištění 10ti licencí Power BI 

Pro je součástí nabídky. 

Zjednodušené schéma principů reportingu v rámci MIS znázorňuje následující Obrázek 3. 
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Primárních systémů je v DPKV celá řada. K hlavním patří ERP systém Prytanis a systém pro konstrukci, 

plánování a řízení dopravy Skeleton, plus další aplikace a systému, tak jak je uvedeno v popisu 

současného stavu v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Ze zadávací dokumentace vyplývá, že tyto 

zdroje jsou heterogenní, realizované v různých technologiích a od různých výrobců. Všechny uvedené 

aplikace a jejich datové zdroje budou v úvodu projektu, tedy v průběhu předimplementační analýzy, 

velmi pečlivě analyzovány a vybrány takové oblasti, které jsou nezbytné pro realizaci požadovaných 

výstupů. Následně budou potřebná data z datových zdrojů pomocí ETL (ETL - Extract, Transform, Load) 

nástrojů extrahována, upravena je do požadovaných struktur a uložena do konsolidovaného datové 

skladu, který slouží jako „jediný zdroj pravdy“. Nad datovým skladem bude vybudován jeden nebo více 

analytických modelů nad nimiž je vytvořena vrstva reportingu. Ze zkušeností a dlouhodobých statistik je 

v projektech budování MIS systémů nejnáročnější příprava dat. Čím více jsou data na vstupu 

nekonzistentní, tím větší podíl implementačních prací je nutné alokovat právě na konsolidaci, odhalování 

a prezentaci nekonzistencí, potřebné čištění a integraci dat. 

Napojení na externí systémy a datové zdroje 

Navrhované řešení využívá možnosti databázového systému Microsoft SQL Server 2017 Standard a 

jeho možnosti napojení na různé systémy. Možnosti napojení SQL Serveru na různé datové zdroje jsou 

veliké a nelze je všechny vyjmenovat. Namátkou jsou to zdroje popsané v technické specifikaci a 

katalogu požadavků a potřebné pro realizaci napojení na zdrojové aplikační systémy, resp.na jejich data 

– ODBC, OLEDB, textové soubory, csv. NoSQL databáze, HDFS, REST API, webové služby (SOAP) a 

další. 

Jak je znázorněno na schématu architektury (Obrázek 2) vlevo, datové zdroje primárních systémů budou 

vstupem pro ETL komponentu. Pro každý datový zdroj bude využito rozhraní, které garantuje jeho 

poskytovatel tohoto SW, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci a shrnuto v následující tabulce. 

Systém Připojení na zdroj dat 

Prytanis REST API rozhraní poskytnuté a dokumentované výrobcem a SW (zdrojová 

databáze Ingres).  

Skeleton  Databázové pohledy (DB views /ODBC ) v databázi Firebird poskytnuté výrobcem 

SW 

Obrázek 3: Schéma - od datových zdrojů k reportům v Power BI 
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Systém Připojení na zdroj dat 

CrossPark  REST API a v případě jeho neexistence databázové views v databázi systému 

(Microsoft SQL server) 

BUDIS  Web service (SOAP) poskytovatele (zdrojem databáze Microsoft SQL) 

Fareon,  Pravidelné exporty dat z databáze Microsoft SQL umístěné poskytovatelem SW na 

dohodnutém sdíleném úložišti v dohodnutém formátu a struktuře.  

SkiDATA  Soubory XLS nyní zasílány emailem a budou umístěné odpovědným pracovníkem 

Zadavatele na dohodnutém sdíleném úložišti v dohodnutém formátu a struktuře 

Giriton,  Využití veřejného REST API rozhraní  

Helios Využití veřejného REST API rozhraní k systému poskytovatele funkcionality  

UnidataZ 

 

Data v dohodnuté struktuře a formátu budou získávána ze speciálně řízeného účtu 

pro sdílení exportu dat přes SFTP 

UnidataZ a UniPOS  Databázové pohledy (DB views//ODBC) v databázi Firebird poskytnuté 

Dodavatelem SW pro DPKV  

 Agenda DPKV Web service (SOAP) poskytovatele (zdrojem databáze PostgreSQL)  

Konkrétní způsob napojení na data zdrojových aplikací DPKV vyjmenovaných v zadávací dokumentaci 

bude přesně specifikován v průběhu předimplementační analýzy na základě závazné dohody s jejich 

Dodavateli či provozovateli, a hlavně dle jejich možností poskytnout garantované rozraní nebo datové 

zdroje v čase a rozsahu nutném pro splnění požadované funkcionality. 

 

Zálohování 

Vlastní zálohování bude zajištěno Zadavatelem, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Jde o 

kombinaci využití prostředků Veeam Backup & Recovery s ukládáním záloh na síťové úložiště NAS, 

případně přímo prostředků Microsoft SQL Server. 

è Záloha virtuálních serverů – záloha pomocí Veeam Backup & Recovery 

è Zdrojové kódy řešení – budou uloženy v Git repository Azure DevOps anebo obdobné, dle 

specifikace Zadavatelem definované v předimplementační analýze 

è Databáze – relační databáze uložené na SQL Server a analytické databáze uložené na Analysis 

Services SQL Serveru budou v pravidelných časových intervalech zálohovány dle provozní 

dokumentace, která bude předána Zadavateli. Dle povahy databáze je předpokládáno v častějších 

intervalech provádět zálohy transakčních logů a následně full backup. 

è Textové soubory – pro potřebu zálohování textových souborů předpokládáme využít backup agenty 

od Zadavatele. 

Popis virtuálních strojů 

Pro optimální běh MIS a zajištění potřebné spolehlivosti navrhuje Dodavatel připravit a využít 3 

virtuálních strojů, jejich specifikace je uvedena v následující tabulce: 
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Název VM Popis VM 

vyvoj_db 

Databázový systém. Komponenty pro databázovou vrstvu, všechny úrovně 

DWH, ETL, Analytická vrstva, Reportovací vrstva. Komponenty pro Master 

Data Management a pro řízení kvality dat.  

prod_db 

Databázový systém. Komponenty pro databázovou vrstvu, všechny úrovně 

DWH, ETL, Analytická vrstva, Reportovací vrstva. Komponenty pro Master 

Data Management a pro řízení kvality dat.  

prod_dc Jeden Domain Controler pro Active Directory zajišťující autentizaci uživatelů. 

dev_nástroje Virtuální stroj s vývojovými nástroji pro tvorbu řešení 

 

Požadavky na konfiguraci infrastruktury 

Požadavky jsou uvedeny v následující tabulce. V průběhu předimplementační analýzy dle upřesňujících 

informací Zadavatele budou upravena dle zjištěných skutečností s respektováním omezení, která jsou 

uvedena v zadávací dokumentaci v kapitole 2.4. části 3a. Bude důsledně využito stávající IT prostředí 

Zadavatele a doplněno o reportovací nadstavbu Power BI. Jak již bylo zmíněno v předchozích 

kapitolách, cílem je maximální kompatibilita se současným IT prostředím a zachování stávajících investic 

Zadavatele a znalostí jeho zaměstnanců. 

Typ 

prostředí 

Typ 

serveru 

CPU 

[jádr

o] 

Paměť 

[GP] 

Operační 

systém 

Velikost 

HDD 
IOPs 

Nasazené 

služby 

(technologie) 

Provozní i 

vývojové 

databázo

vý 
4 16 

Windows 

Server2016 

Standard/Dat

acenter 

Edition 

Lokální disk 

C: 100 GB 

Lokální 

rychlý disk 

Temp DB 

T:100 GB 

Prostor na 

diskovém 

poli: 100 GB 

1000 

Microsoft SQL 

Server 2017 

Standard 

v poslední 

dostupné 

aktualizaci, 

tedy „CU28“ 

• SQL Server 

Database 

Engine 

• SQL Server 

Integration 
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Typ 

prostředí 

Typ 

serveru 

CPU 

[jádr

o] 

Paměť 

[GP] 

Operační 

systém 

Velikost 

HDD 
IOPs 

Nasazené 

služby 

(technologie) 

Services 

• SQL Server 

Analysis 

Services 

• SQL Server 

Master Data 

Services 

• SQL Server 

Data Quality 

Service 

Provozní i 

vývojové 

autentiza

ce 
1 1 

Windows 

Server 2019 

Standard/Dat

acenter 

Edition 

Lokální disk 

C: 50 GB 

nebude 

napojen

o na 

diskové 

pole 

Active 

Directory 

Domain 

Services 

Vývojové nástroje 4 6 

Windows 

Server 2016 

Standard/Dat

acenter 

Edition 

Lokální disk 

C: 100 GB 

nebude 

napojen

o na 

diskové 

pole 

SQL Server 

Management 

Studio, 

SQL Server 

Data Tools, 

Power BI 

Desktop,  

Microsof Excel  

Provozní i 

vývojové 

Cloudová 

služba 
N/A N/A N/A   

Power BI 

service (Power 

BI.com) 

Licence zajistí 

Dodavatel  

 

6.1.2 Metodika řízení projektu a postupu implementace 

V této části nabídky je představen popis postupu implementace předmětu plnění. Vychází z best practice 

jak pro projektové řízení, tak pro vlastní implementaci. Je založen na moderních agilních přístupech, 

které jsou pro projekt MIS DPKV vzhledem k požadavkům Zadavatele a dle názoru Dodavatele 

nejvhodnější pro dosažení co největší hodnoty pro uživatele v daném čase. 
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6.1.2.1  Výstižný popis přístupu Dodavatele k realizaci veřejné zakázky 

Dodavatel bude projekt realizovat pomocí obecného principu PDCA založeném na opakovaném 

provádění čtyř specifických činností zajišťujících permanentní zapracovávání změn a zlepšování 

stávajícího prototypu. 

Metodický přístup k řešení projektu bude mít tři úrovně. Nejvyšší úrovní je stanovení řídícího principu 

splňujícího požadavky Zadavatele. Druhou úroveň představuje metodika projektového řízení, podle níž 

bude projekt realizován. Třetí úrovní je metodika řízení samotné implementace. Druhá a třetí úroveň 

musí být ve shodě s řídícím principem, tak aby bylo možné provádět cyklicky změny vyvolané novými 

požadavky nebo změnou prostředí. 

 

6.1.2.2 Řídící principy PDCA 

Řídícím přístupem v rámci navrhovaného projektu je uplatnění PDCA přístupu (tzv. Demmingův cyklus) 

obsahující čtyři fáze: 

Plánování – Plan (P) Vytvoření koncepce řešení a návrh řešení 

Provedení – Do (D) Realizace řešení/typové úlohy/prototypu 

Revize – Check (C)  Verifikace řešení/ověření typové úlohy/prototypu a zohlednění nových 

vlivů a požadavků 

Zapracování změn – Act (A)  Zapracování změn 

6.1.2.3 Metodika řízení projektu 

Metodika řízení projektu vychází ze standardů PMBOK a metodiky řízení projektů PRINCE2 

(https://www.prince2.com/eur/prince2-methodology) a její modifikaci pro agilně řízené projekty PRINCE2 

Agile (https://www.prince2.com/eur/downloads#download-category-22). Metodika PRINCE2 je 

i certifikovanou metodikou užívanou pro implementační projekty ve státní a veřejné správě České 

republiky. 

Metodika návrhu a implementace (vývoje systému) je založena na progresivních, agilních přístupech a 

best practice pro budování datových skladů a řešení business intelligence vycházejících především 

z metodik pro vývoj a implementaci produktů Microsoft. 

Obrázek 4: Metodický přístup k řízení projektu 
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Nástroje a technologie použité pro řízení projektu na straně Dodavatele budou Microsoft Azure DevOps 

službách, https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/devops/user-guide/what-is-azure-devops?view=azure-

devops. 

Azure DevOps bude využit pro celý kompletní proces projektu: 

è Plánování, projektové řízení, sdílení – Plánování iterací (sprintů), přiřazování úkolů, propojení 

s vlastním vyvíjeným kódem. 

è Sdílení informací v rámci týmu a mezi týmy Dodavatele a Zadavatele. Všechny informace budou na 

jednom místě a propojené. 

è Vývoj – ukládání zdrojového kódu, propojení kódu s přidělenou úlohou. 

è Testování – Zajištění kompletního testovacího cyklu. 

è Nasazování – Automatické nebo řízené nasazování kódu do různých prostředí. 

6.1.2.4 Řídící struktura projektu 

Navrhovaná řídící struktura projektu je definována za účelem efektivního rozložení organizačních, 

řídících a výkonných činností mezi jednotlivé členy projektového týmu na straně Zadavatele i 

Dodavatele. Řídící a organizační strukturu projektu zpravidla tvoří: 

è Řídící výbor projektu – zahajuje projekt, ukončuje projekt, řeší eskalované otázky z nižších úrovní 

řízení, především z úrovně výkonného výboru projektu, 

è Výkonný výbor projektu – hlavní platforma pro řídící činnosti v rámci projektu, 

è Pracovní týmy – týmy specificky zaměřené na řešenou byznys problematiku i technické řešení (ETL 

a datové vrstvy, realizaci reportů, technologie atd.), 

è Akceptační tým – odpovědný za připomínkování a akceptaci výstupů z projektu a za akceptační 

testování (tým na straně Zadavatele). 

6.1.2.4.1. Řídící výbor projektu (ŘVP) 

Řídící výbor projektu je tvořen zástupci jmenovanými vrcholovým vedením Zadavatele a Dodavatele. Má 

minimálně 4 stálé členy: 

è Ředitel projektu za stranu Zadavatele (sponzor projektu) 

è Ředitel (sponzor) projektu za stranu Dodavatele 

è Projektový manažer Dodavatele 

è Projektový manažer Zadavatele 

ŘVP zajišťuje nejvyšší strategickou úroveň rozhodování, rozhoduje o případech eskalovaných z úrovně 

výkonného výboru projektu, které se nepodařilo vyřešit na nižších úrovních. Rozhoduje na základě 

podkladů vypracovaných ostatními týmy projektu. Řeší zásadní otázky týkající se splnění či nesplnění 

hlavních záměrů projektu jako celku. 

6.1.2.4.2. ŘVP akceptuje dílo jako celek dle rozsahu smlouvy. 

ŘVP schvaluje změny smluvních ustanovení, především schvaluje změny v projektu, které mají dopad 

na časový (dílčí etapy), finanční anebo věcný rozsah plnění dle smlouvy. Přijímá opatření a definuje 

další postup v případě krizových stavů projektu. 
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Jednání ŘVP může být iniciováno řediteli a vedoucími projektu (na straně Zadavatele i Dodavatele). 

Jednání ŘVP nejsou pravidelná. 

6.1.2.4.3. Výkonný výbor projektu (VVP) 

Výkonný výbor projektu je základní řídící strukturou projektu, která má za úkol zajistit soulad postupu 

prací na projektu se schváleným věcným a časovým plánem. 

VVP má minimálně následující členy: 

è Projektový manažer Zadavatele 

è Projektový manažer Dodavatele 

è Architekt 

VVP ověřuje výstupy jednotlivých fází projektu a akceptuje dílčí etapy projektu. Vyhodnocuje 

harmonogram a postup prací a soulad s navrženou architekturou řešení. Přijímá potřebná opatření pro 

splnění cílů projektu a řídí poskytování součinnosti Zadavatele. Projednává a schvaluje změny v projektu 

v rámci platné smlouvy. Změny smluvních podmínek předkládá ke schválení řídícímu výboru projektu. 

VVP jedná na pravidelných schůzkách 1x týdně, není-li na úrovni VVP stanoveno jinak. Konkrétní 

termíny, místo jednání a další pravidla jsou předmětem iniciační fáze projektu. Jednání VVP se mohou 

účastnit podle potřeby i další zástupci Zadavatele, a to pravidelně či pouze pro potřeby projednání 

specifického tématu, avšak vždy se souhlasem vedoucího projektu Zadavatele. Jednání VVP se mohou 

účastnit podle potřeby i další zástupci Dodavatele, a to pravidelně či pouze pro potřeby projednání 

specifického tématu, avšak vždy se souhlasem vedoucího projektu Dodavatele. 

Minimální agenda pravidelného jednání VVP: 

è Projednání stavu plnění harmonogramu (zhodnocení realizovaných prací, plán na následující 

období) 

è Kontrola plnění úkolů – za období od předchozího jednání 

è Odsouhlasení dokumentů/návrhů připravených pracovními týmy 

è Řízení změn – průběžné vyhodnocování změn a ostatních připomínek k rozsahu. Výstupem je 

specifikace (zpřesnění) zadání nebo specifikace nových požadavků nad rámec zadání, 

è Projednání Zprávy o stavu projektu, Zprávy o splnění jednotlivých požadavků a Závěrečné zprávy 

6.1.2.4.4. Pracovní týmy 

Pracovní tým je dočasná či trvalá struktura projektu s jasně přiděleným rozsahem úkolů nebo řešení 

vymezené věcné oblasti. Pracovní tým je definován na úrovni VVP. 

Složení týmu se může v různých fázích projektu dle potřeby obměňovat. O změně složení pracovního 

týmu rozhoduje VVP. 

Pracovní tým je složen minimálně z Garanta (byznys garant za konkrétní oblast řízení, IT garant, garant 

za administraci systému) na straně Zadavatele a BI analytika, BI vývojáře (a případně Architekta) ze 

strany Dodavatele. Dále se pracovní tým skládá z klíčových uživatelů definovaných příslušným 

garantem. 
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6.1.2.4.5. Akceptační tým 

Akceptační tým je tvořen: 

è Garanty Zadavatele za oblasti řešení – (garant se účastní akceptace jemu příslušné řešené byznys 

oblasti a má rozhodovací pravomoc) 

è Další klíčoví uživatelé systému (tito pracovníci Zadavatele mohou být specializováni na jednotlivé 

oblasti) 

è BI Analytikem za příslušnou oblast za stranu Dodavatele 

è Akceptační tým odpovídá za: 

§ Připomínkování dokumentů předávaných v rámci řešení MIS 

§ Testování a akceptační testování výstupů (reportů) MIS systému v různém stádiu vývoje (funkční 

testování, akceptační testování) 

6.1.2.4.6. Tým pro školení a podporu 

Tým pro školení a podporu provádí školení a podporu nasazených částí řešení i celku. Tým je složen 

primárně ze zástupců Dodavatele, úzce spolupracuje s vývojáři, klíčovými uživateli a IT pracovníky 

Zadavatele. 

Struktura projektových rolí (není zobrazena úroveň Řídícího výboru, jejímž cílem je dohled na projekt a 

řešení eskalovaných problémů) je zobrazena na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 5: Struktura projektových rolí 
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6.1.2.5 Řízení kvality 

Metodika řízení kvality projektu zajišťuje, že předávání milníků, odchylek a dalších ukazatelů plnění je 

hlášeno projektovému manažerovi Zadavatele i Řídícímu výboru projektu tak, aby realizace projektu byla 

ukončena včas a úspěšně. 

Realizace komplexního projektu vyžaduje vedení projektu a kvalitní řídící postupy tak, aby bylo 

zajištěno, že požadovaná funkčnost bude k dispozici během dohodnutých časových termínů a v souladu 

s rozpočtem. Řízení kvality je v podstatě provádění činností definovaných v plánu projektu a v souladu 

s definicí co znamená „je hotovo“ u každého požadavku/úkolu. Součástí je vypracování hlášení 

odrážejících případné změny plánu v závislosti na neočekávaných událostech v průběhu projektu a 

postup učiněný směrem k požadovanému stavu. K ověřování kvality slouží průběžné testování a 

konečné ověření je potvrzeno akceptačními testy. 

Za kvalitu projektu jsou odpovědni všichni členové týmů pracujících na projektu. Díky uplatnění agilních 

přístupů jsou výstupy dodávány a ověřovány průběžně po každé iteraci. Vedení projektu na straně 

Zadavatele má průběžné informace o výsledcích testů a souladu dodávaných výstupů s akceptačními 

kritérii. 

Množiny vstupních a výstupních požadavků spolu se závěrečnou revizí zajišťují, že výsledná dodávka 

splňuje požadavky Zadavatele tak, jak byly zadány. 

6.1.2.6 Komunikace v rámci projektu 

Komunikace v rámci projektu se bude řídit následujícím plánem komunikace, který bude upřesněn, 

zejména pokud jde o konkrétní termíny a časy schůzek. 

6.1.2.6.1. Komunikační rozhraní 

Komunikační rozhraní v projektu vychází z principu jednotných komunikačních a kontaktních míst 

(„single point of contact“). Za projektový tým Dodavatele jej primárně představuje Vedoucí projektu 

Dodavatele. Za stranu Zadavatele je to Vedoucí projektu Zadavatele. Na komunikaci se, s pověřením 

výše uvedených rolí, podílejí pracovníci zastávající vedoucí role v týmu Dodavatele a za stranu 

Zadavatele pracovníci, kteří byli ustanoveni do VVP. Přiřazení rolí jednotlivým pracovníkům a jejich 

vzájemné představení proběhne oficiálně při příležitosti zahajovacího (kick-off) mítinku projektu. 

6.1.2.6.2. Frekvence schůzek 

Dodavatel navrhuje dle svých zkušeností následující periodicitu jednání: 

Jednání Řídícího výboru projektu (ŘVP): operativně, dle potřeby. 

Jednání Výkonného výboru projektu (VVP): 1 x týdně. 

Jednání projektových týmů:   dle potřeby, minimálně 1 x týdně. 
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6.1.2.6.3. Komunikační položky 

Položka 

komunikace 
Popis Účel Frekvence Určeno komu Odpovědnost 

Seznam 

úkolů a jejich 

řešení 

Dle šablony – 

datum, popis, 

přiděleno, stav, 

cílové datum 

Souhrnný 

přehled úkolů 

a 

nevyřešených 

problémů v 

projektu 

Týdně 

VVP, ŘVP 

Umístěno na 

projektovém 

portálu / 

DevOps 

Vedoucí 

projektu 

Dodavatele 

Zpráva o 

stavu 

projektu 

Identifikace, 

rozbor změn, 

dopady na plán, 

problémy a jejich 

řešení, přehled o 

výsledcích a 

schopnostech, 

přehled 

změnových 

požadavků, stav 

plnění výstupů 

Pro účely 

monitorování 

projektu – 

včasná 

identifikace 

případných 

problémů a 

rizik 

Měsíčně  

ŘVP + ostatní 

zainteresované 

strany 

Umístěno na 

projektovém 

portálu  

Vedoucí 

projektu 

Dodavatele 

Zápis z 

porady ŘVP 

Řešení 

eskalovaných 

problémů a rizik  

Vrcholová 

rozhodnutí 

v projektu 

Operativně dle 

potřeby 

ŘVP + ostatní 

zainteresované 

strany 

Umístěno na 

projektovém 

portálu 

Vedoucí 

projektu 

Dodavatele  

a vedoucí 

projektu 

Zadavatele 

Zápis z 

porady VVP 

Úkoly 

(předpoklady, 

omezení, rizika a 

změny spojené s 

plněním 

projektových 

prací), další 

informace 

 

Pro účely 

návazných 

jednání VVP a 

řízení projektu  

Týdně 

VVP, ŘVP 

Umístěno na 

projektovém 

portálu 

Vedoucí 

projektu 

Dodavatele  

a vedoucí 

projektu 

Zadavatele 
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Položka 

komunikace 
Popis Účel Frekvence Určeno komu Odpovědnost 

Zápis z 

porady 

projektového 

týmu 

Diskutování úkolů 

(přetrvávající 

úkoly, splněné 

úkoly, nové 

úkoly), další 

informace, datum 

příští porady 

Pro účely 

návazných 

porad 

projektového 

týmu 

Týdně 

Pracovníci 

projektového 

týmu 

Vedoucí 

projektu 

Dodavatele 

Zápis 

z konzultace 

Obsah konzultací 

s pracovníky 

Zadavatele a 

dalších 

zainteresovaných 

stran 

Zaznamenání 

a vzájemné 

potvrzení 

informací jako 

podklad pro 

řešení 

projektových 

úkolů 

Operativně dle 

potřeby 

VVP, 

Pracovníci 

projektových 

týmů 

Předem 

určený 

pracovník 

(řídící 

konzultaci) 

Dodávané 

výstupy 

Obsah 

projektových prací 

Plnění 

specifikací, 

monitorování 

projektu 

Dle časového 

harmonogramu 

VVP, ŘVP 

Umístěno na 

projektovém 

portálu 

Pracovníci 

projektového 

týmu (dle 

charakteru 

výstupu) 

Předávací 

protokol 
Dle šablony 

Předání 

výstupů 

projektových 

prací 

Dle časového 

harmonogramu 

VVP, ŘVP 

Umístěno na 

projektovém 

portálu 

Vedoucí 

projektu 

Dodavatele 

Protokol  

o akceptaci 
Dle šablony 

Akceptace 

projektových 

prací 

Dle časového 

harmonogramu 

VVP, ŘVP 

Umístěno na 

projektovém 

portálu 

Vedoucí 

projektu 

Dodavatele 

 

Dodávané výstupy zahrnují dokumentaci dle požadavků specifikovaných v příloze č. 3 Zadávací 

dokumentace. 
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6.1.2.7 Metodika implementace 

Metodika implementace (realizace dodávky) vychází z principů agilního vývoje 

(https://www.agilealliance.org/agile101/). Cyklus Definování požadavku – vývoj řešení – nasazení 

(Define – Build – Release) je opakován v krátkých intervalech (iteracích/sprintech) tak, aby uživatelům 

byla často dodávána část funkčního produktu. Užíváním části řešení může dojít k přehodnocení 

požadavků na řešení, které jsou teprve v plánu vývoje – tyto změny jsou vítané! Tento přístup vede 

k zvýšení hodnoty řešení pro uživatele. 

 

Předpoklady úspěšné implementace jsou: 

Zapojení odpovědných osob Zadavatele do projektu – definování požadavků, prioritizace, 

schvalování změn, pravidelné sledování stavu projektu, zajištění kapacit garantů a klíčových uživatelů 

Transparentní a otevřená komunikace – stav projektu je ověřitelný kdykoliv v domluveném nástroji a 

na pravidelných jednáních VVP je k dispozici. Je podporována komunikace a spolupráce. Problémy jsou 

řešeny okamžitě pro minimalizaci jejich dopadu. 

Silný projektový manažer – projektový manažer (vedoucí projektu) Zadavatele má jasně určené 

tolerance a autoritu, ve kterých se může pohybovat v rámci rozhodování ohledně schvalování změn či 

interních kapacit dedikovaných pro projekt. 

Prioritizace, definice „je hotovo“ - již během definování požadavků je nutné jasně určit, které 

vlastnosti jsou kritické pro akceptaci produktu a na které případně není kladen velký důraz. 

Jediné kontaktní místo – ačkoliv v rámci konzultací během vývoje či přípravy zadání dochází ke 

komunikaci přímo mezi granty, klíčovými uživateli a vývojáři, hlavní organizační komunikační spojkou 

projektu jsou projektový manažer Zadavatele a projektový manažer Dodavatele. Pouze eskalované 

problémy, které nejsou v rámci kontraktu schopni vyřešit, eskalují na řídící výbor projektu. 

Stručný popis postupu agilního vývoje: 

Specifikace use case (funkčních požadavků) a vlastností systému ze zadání bude dopracována 

v průběhu předimplementační analýzy do seznamu „user stories“ – jedná se o popis funkcionality, 

Obrázek 6: Princip agilního vývoje 
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scénář, který definuje ve formě krátkých jednoznačných vět, zadání každé úlohy, její účel a cíl. Pro 

splnění jsou pak před zahájením realizace definovány kroky (pracovní položky, činnosti, úkoly), které je 

nutné realizovat a ty jsou přiřazeny konkrétním členům týmu. 

Před zahájením práce na implementaci projektu bude vytvořen tzv. product backlog – kompletní seznam 

pracovních položek (úkolů), které mají být ke konci projektu realizovány. Každá pracovní položka je 

odhodnocena prioritou, dle které jsou potom úkoly plněny (čím vyšší je priorita, tím dřív bude úkol 

splněn). Předem budou stanoveny i požadavky a vlastnosti výstupů úkolů, které, pokud jsou naplněny, 

tak prezentují skutečnost, že úkol je hotový (tzv. definition of done, „definice je hotovo“). Definice je 

hotovo představuje předem dané akceptační kritérium každé pracovní položky/úkolu. 

Základem pro týmovou práci je iterace (sprint), jak je znázorněno na Obrázek 7 - opakující se a 

omezená časová jednotka. Má fixní délku, většinou tři až čtyři týdny u velkých projektů, u krátkých 

intenzivních projektů, kterým je MIS DPKV, to je 2-3 týdny. Tým pracuje v průběhu iterace se „sprint 

backlogem“, což je před začátkem sprintu stanovený seznam úkolů, které mají být ke konci iterace 

splněny (úkoly pro sprint backlog jsou přebírány z product backlogu). Seznam úkolů pro další iteraci 

vzniká na plánovacím meetingu před každou iterací, kde jsou stanoveny cíle sprintu, úkoly jsou detailněji 

definovány a odhaduje se náročnost práce. V průběhu práce se tým setkává na projektových schůzkách. 

V případě projektu MIS DPKV budou projektové schůzky probíhat minimálně 1x týdně. Každý člen 

informuje o stavu plnění úkolů, a upřesňují se úkoly na další týden včetně odpovědností za řešení 

případných problematických míst. Úkoly jsou přiřazovány jak členům týmu Dodavatele, tak Zadavatele. 

 

Po ukončení každé iterace následuje „sprint review“, kde tým ukazuje odpovědným zástupcům 

Zadavatele výsledky práce. 

Všechny prvky tohoto přístupu jsou dokumentovány (jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly) v 

kolaborativním nástroji Azure DevOps Dodavatele, k němuž budou přidány přístupy pro odpovědné 

členy projektového týmu Zadavatele. Hlavním cílem Azure DevOps je podpora práce projektových týmů 

k dosažení kvalitních výsledků. Každá pracovní položka (user story, úkol, v průběhu testování pak i 

chyba) má v daný okamžik přiřazenou odpovědnou osobu, viz Obrázek 8 (například úloha je předána 

Obrázek 7: Iterace v agilním vývoji 
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konkrétnímu členovi týmu zákazníka k testům), veškerá komunikace spojená s danou úlohou je 

dohledatelná v tomto nástroji (viz Obrázek 8). DevOps dále slouží i jako místo pro ukládání kódu, se 

kterým nepřetržitě pracují všichni vývojáři a testeři. 

Azure DevOps poskytuje následující funkce: 

è Podpora týmové práce 

è Využití uložiště přímo integrovaného do toho řešení a možnost využít Git pro ukládání a verzování 

zdrojových kódů (Repos) 

è Podpora průběžné integrace a dodávky vytvářených aplikací 

§ Pipelines je služba, která umožňuje automatické vytváření a testování kódu. Přínosem je 

především podpora kontinuálního vývoje a předávání výstupů neboli „continuous integration“ a 

„continuous delivery“. Cílem je zajistit kvalitní kód, který bude snadno dostupný pro tvůrce a 

následně i pro údržbu řešení. 

§ Continuous integration (CI), se využívá pro automatické budování projektu a následné testování. 

Napomáhá k zachytávání vývojových problémů ve fázích, kde oprava je rychlá a není tak 

náročná. Testy vytvářeného kódu probíhají pravidelně a kontinuálně. 

§ Continuous delivery (CD) služba je určena k automatickému nasazování a testování vývojového 

kódu. Probíhá ve více krocích, aby se zvýšila výsledná kvalita díla/dodávky. Kvalita spočívá také 

v tom, že se pro nasazení využívá kód, který byl ve fázi CI již otestován. 

è Využití agilních přístupů pro podporu plánování iterací a sledování práce (Boards) 

è Nastavitelné dashboardy pro sledování progresu, výkonnosti a mnoho dalšího 

è Integrovaný wiki portál pro vedení dokumentace a všech potřebných informací 

è Možnost uložení dokumentů a manuálů, které budou dostupné pro všechny účastníky projektu i 

budoucí uživatele. 

Azure Devops bude intenzivně využíván v průběhu vývoje a zkušebního provozu MIS. Následně bude 

dokumentace vypublikovaná v podobě dokumentů a předána pracovníkům Zadavatele odpovědným za 

provoz MIS. 
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6.1.2.8 Návrh iterací realizace projektu 

Jak již bylo zmíněno v přechozím textu, Dodavatel navrhuje řešit projekt v krátkých iteracích. Pro hladký 

průběh je naprosto nutné upřesnit a doplnit zadání tak, aby byl jednoznačně zakotven scope projektu, a 

hlavně jeho realizovatelnost. Vzhledem k časovému omezení projektu, předpokládáme následující 

rozdělení iterací (sprintů): 

è Sprint 1 (2 týdny) - provedení předimplementační analýzy jejímž předmětem a výstupem bude 

dle podmínek zadávací dokumentace: 

§  Analýza možností napojení zdrojových aplikačních systémů, resp. možností získávání jejich dat. 

Východiskem bude katalog funkčních požadavků (UC) a s tím, že pro každý UC bude podrobně 

analyzováno, jaká data jsou skutečně na zdrojích k dispozici, v jaké jsou struktuře a kvalitě, zda 

a jak lze data ze zdroje extrahovat a s jakou frekvencí. Tato analýza vyžaduje úzkou součinnost 

nejen Dodavatelů/provozovatelů analyzovaných aplikací, ale i garantů, resp. klíčových uživatelů 

DPKV, kteří tyto aplikace využívají, znají význam a obsah v nich uchovávaných dat na jedné 

straně a požadavky na výstupy MIS na straně druhé. 

§ Analýza a upřesnění nároků datového skladu na ukládání a zálohování dat, toky a objemy dat, 

nároky na výpočetní kapacity s ohledem na implementaci systému MIS. Nabídka předpokládá 

využití stávajících technologií a platformy SQL Serveru Zadavatele, a tedy požadavky na řešení 

MIS budou verifikovány vzhledem ke kapacitním a výkonnostním parametrům infrastruktury 

uvedené v popisu stávajícího stavu IT Zadavatele v části 3a zadávací dokumentace. 

§ Aktualizace požadavků na uživatelské prostředí a požadované funkce – vzhledem ke zjištěným 

skutečnostem v předchozích dvou bodech bude aktualizován katalog požadavků Zadavatele tak, 

aby výsledné řešení bylo realizovatelné dle aktuálního stavu informačních a aplikačních systémů 

a dalších datových zdrojů, které jsou pro výsledné řešení nezbytným zdrojem dat. 

Obrázek 8: Příklad seznamu pracovních položek v DevOps 

Obrázek 9: Příklad DevOps přehledu o stavu řešení úkolů v iteraci 
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§ Výsledkem předchozích tří kroků budou požadavky na realizaci vstupního rozhraní 

(rekonfiguraci) stávajících systémů ve vztahu k plánovanému využití jejich dat. V tomto kroku je 

opět naprosto zásadní součinnost Zadavatele a stávajících dodavatelů a jejich nutný závazek na 

termínu a kvalitě dodání dohodnutého rozhraní (rozhraní musí být přiopraveno nejpozději do 

zahájení čtvrtého sprintu). 

§ Dopady implementace na dostupnost a funkčnost stávajících služeb budou analyzovány 

s poskytovateli těchto služeb a správci IT infrastruktury a platformy Zadavatele. 

§ Požadované součinnosti Zadavatele, a hlavně stávajících poskytovatelů/dodavatelů SW aplikací 

– budou doplněny dle zjištěných skutečností. Částečně je uvedena již v předchozích bodech a 

souhrnně rekapitulována v kapitole 6.8 

§ Poslední kapitolou bude návrh opatření k odstranění neshod zjištěných v průběhu analýzy – jak 

po obsahové stránce řešení, tak organizační. 

 

è Sprint 2 (2 týdny) – zpracování prováděcí dokumentace dle zadání bude obsahovat 

§ Detailní popis cílového stavu včetně funkcionalit jednotlivých částí systému, tedy: 

• ETL včetně způsobu hlášení datových nekonzistencí osobám Zadavatele odpovědným za 

vstupy a kvalitu dat ve zdrojových systémech a popisu doporučení na postupy oprav dat na 

zdrojích a úprav uživatelského rozhraní těchto aplikací tak, aby nově vznikající data byla již 

konzistentní podobě. Včetně doporučení pro zavedení řízení tzv. master dat. Tento způsob je 

pro budoucí kvalitu MIS zásadní, aby se chyb v datech do budoucna eliminovaly již na 

vstupu, 

• Struktury datového skladu – vrstvy stage (relační datový model) a vrstvy dbo (dimenzionální 

datový model) 

• Návrh šablony pro výstupy v Power BI (na základě materiálů dodaných Zadavatelem 

v průběhu projektu) 

• Konkrétní návrh jednotlivých reportů a jejich listů bude předmětem následujících iterací 

(vyplynou z obsahu a rozsahu dat – viz kapitola 6.2.1) 

§ Popis způsobu zajištění dodávek a služeb: 

• Upřesnění postupu vývoje dle zjištěných skutečností, definice a doplnění product backlogu 

dle analýzy z první iterace 

• Upřesnění obsahu podpory provozu 

§ Popis principů zajištění koordinace realizace předmětu plnění s běžným provozem: 

• Upřesnění realizačního týmu na straně Zadavatele včetně odpovědných zástupců 

Dodavatelů/provozovatelů stávajících informačních systémů/aplikací. 

• Přístup k datům pro potřeby vývoje – pro jednotlivé zdroje dat definice connections na 

vývojová/testovací prostředí, pokud existují 

• Jednoznačná definice oken, kdy bude možné stahovat data v případě, pokud provozní 

systémy vývojovým/testovacím prostředím nedisponují. 

§ Detailní návrh a popis postupu implementace předmětu plnění: 

• Prioritizace pracovních položek v product backlogu 

• Rozpad product backlogu do pracovních položek (předpokládaný obsah následujících iterací) 

• Přiřazení odpovědných osob k pracovním položkám, včetně Zadavatelů a osob, které budou 

odpovědné za akceptaci 
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§ Detailní popis zajištění bezpečnosti informací vzhledem k požadavkům na bezpečnost a 

technickým možnostem v prostředí Zadavatele: 

• V případě nutnosti a požadavku na maximální bezpečnost bude součástí i návrh řešení 

šifrování datových přenosů anebo zajištění anonymizace či psedonymizace dat před 

nahráním do datového skladu, 

§ Vazby na stávající systémy a jejich konfigurace 

• Definice přesné struktury a formy rozhraní k datovým zdrojům, jejichž realizaci musí zajistit 

stávající poskytovatelé / provozovatelé / Dodavatelé SW aplikací Zadavatele, z nichž bude 

datový sklad čerpat data, 

• Dohoda způsobu přístupu k datům a o zajištění dostatečných přístupových práv pro jejich 

získání (technický user pro každý systém, kterému v budoucnu nebude měněno heslo, pro 

zajištění dlouhodobého přístupu k datům přes API rozhraní anebo k databázovým pohledům 

anebo k off-line uložištím), 

• Definice umístění dat pro jejich načtení ETL procedurami 

• Definice časových slotů, kdy budou aktualizovaná data uvedených aplikací k dispozici 

§ Detailní harmonogram projektu včetně uvedení kritických milníků: 

• Harmonogram uvedený v nabídce bude na základě předimplementační analýzy zpodobněn a 

upřesněn. 

• Budou jednoznačně definovány odkazy na User stories v produktovém backlogu a termíny 

jejich realizace. 

• Budou jednoznačně uvedeny úlohy zajišťované poskytovateli, provozovateli, Dodavateli 

současných SW aplikací Zadavatele, z nichž bude datový sklad čerpat data, určeny 

odpovědné osoby a termíny plnění tak, aby na splněné úlohy mohly navazovat práce 

Dodavatele. 

• Budou jednoznačně uvedeny úlohy zajišťované Zadavatelem, jejich odpovědné osoby a 

termíny plnění tak, aby na ně mohly navazovat práce Dodavatele. 

§ Návrh akceptačních kritérií a akceptačních testů. 

• Výchozí návrh je uveden kapitole 6.4 nabídky, v prováděcí dokumentaci bude revidován a 

zpodobněn dle závazné dohody s odpovědnými zástupci Zadavatele. 

§ Detailní popis navrhovaných školení. 

• Upřesnění návrhu školení z nabídky (viz kapitola 6.5) 

§ Obsah a rozsah provozní dokumentace. 

• Podkladem bude stávající provozní dokumentace Zadavatele a určení jejích částí, které mají 

být rozšířeny o provozní dokumentaci MIS 

§ Součástí druhého sprintu bude i zadání pro IT speciality Zadavatele (administrátory) na přípravu 

vývojového a provozního prostředí na SQL serveru Zadavatele. Na přístupy vývojářů do 

infrastruktury Zadavatele, na zajištění konektivity ke zdrojovým aplikacím (technické účty pro 

připojení k datům, resp. API) a další technické požadavky nezbytné pro zahájení vývoje. 

§ Závěrem sprintu musí být akceptace předimplementační analýzy a prováděcí dokumentace. 

 

è Sprint 3 (2 týdny) – příprava platformy a datových zdrojů pro vývoj a provoz MIS 

§ Příprava vývojového a provozního prostředí na SQL serveru Zadavatele pracovníky Zadavatele. 

Zajištění přístupů vývojářům Dodavatele do infrastruktury Zadavatele, zajištění konektivity ke 
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zdrojovým aplikacím (technické účty pro připojení k datům, resp. API) a realizace dalších 

technických požadavků nutných pro zahájení vývoje. 

§ Nedílnou součástí je dodávka a nasazení DWH Frameworku dodavatele, který bude využíván 

pro zrychlení a optimalizaci realizaci DWH (jedná se o předpřipravené procedury ETL, jejichž 

zdrojové kódy po jejich doplnění konkrétními zdroji dat budou předány Zadavateli v rámci 

dokumentace) 

§ Klíčovým a nejvíce rizikovým bodem realizace je dodání datových rozhraní na zdrojové aplikace 

a data v definované struktuře a formátu jejich dodavateli. 

 

è Sprinty 4 –7 (2 týdny každý sprint, realizace paralelních sprintů tzn. sprint pro každý útvar) 

§ Vývoj jednotlivých částí řešení – dle návrhu postupu řešení a priorit use case v definovaných 

byznys oblastech. Součástí řešení každého sprintu je: 

• vývoj ETL, 

• vytvoření potřebné vrstvy datového skladu, 

• vytvoření analytického modelu, 

• vytvoření reportů, 

• plán akceptačních testů a návrh testovacích scénářů. 

 

§ Sprint 4 = Reporting pro dopravní útvar 

§ Sprint 5 = Reporting pro ekonomický útvar 

§ Sprint 6 = Reporting pro technický útvar 

§ Sprint 7 = Reporting pro personální útvar 

 

è Sprint 8 (2 týdny) – školení uživatelů, doplnění provozní dokumentace a akceptační řízení 

 

6.1.2.9 Kritická místa implementace 

V této kapitole stručně shrnujeme kritická místa celého projektu, která Dodavatel identifikoval v zadávací 

dokumentaci a v průběhu přípravy nabídky. Problémové body jsou seřazeny dle závažnosti sestupně: 

Kritická místa projektu Přístup k řešení 

Příprava rozhraní na straně dodavatelů 

stávajících SW aplikací, z nichž mají být 

čerpána data. Pro detailní vymezení rozhraní je 

nutná předimplementační analýza a velmi úzká 

součinnost se zástupci těchto dodavatelů, kteří 

mají excelentní znalost implementovaných 

řešení a jejich customizaci v DPKV. Následně 

dle ZD mají dodavatelé 20 dní (předpokladem 

je kalendářních dní) na přípravu tohoto 

rozhraní. To znamená, že nejbližší možný 

termín zahájení prací na napojení na existující 

Naprosto klíčová je úzká součinnost s odpovědnými 

osobami Zadavatele s rozhodovací pravomocí, a 

hlavně s vlivem na stávající dodavatele. Zadání a 

potřeby reportingu jsou již nyní, v době výběrového 

řízení známé. V době rozhodování o výběru 

nejvhodnějšího Dodavatele je nanejvýš vhodné, aby 

stávající dodavatelé obdrželi zdání UC a co nejdříve 

začali na návrhu API nebo databázových pohledů, 

jak je uvedeno v přehledu UC v příloze č. 3 

Zadávací dokumentace. V předimplementační 

analýze tak bude možné navázat na již připravené 
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Kritická místa projektu Přístup k řešení 

systémy je za 5 týdnů od zahájení projektu. 

Celkový čas projektu, za předpokladu zahájení 

1. 4. 2022 je 12 týdnů. Tato skutečnost 

považujeme za největší riziko úspěšnosti 

celého projektu. 

specifikace a navrhnout konečný seznam výstupů a 

design datového skladu s daty, která budou 

k dispozici. 

Příliš mnoho neintegrovaných vstupních 

datových zdrojů. Data jsou zpracovávána více 

než deseti aplikacemi, každá z nich používá 

jiné technologie a uložení dat. V některých 

případech jsou data k dispozici pouze 

v manuálně připravovaných textových 

souborech, kdy nelze žádným způsobem 

garantovat jak strukturu a formát tak ani 

správnost hodnot. V zadávací dokumentaci 

není žádná zmínka o řízení kvality data ani 

existenci tzv. „master dat“. V datových 

projektech a projektech realizace datových 

skladů je ale právě kvalita dat jedním ze 

základních předpokladů pro úspěšnost řešení 

aplikací typu MIS anebo BI. 

  

V průběhu předimplementační analýzy bude 

provedena detailní analýza (v rámci časových 

možností) způsobu řízení datové kvality a správy 

master dat v DPKV. Pro každý datový zdroj pro 

dimenzi (číselník) bude určen jedna jediná SW 

aplikace, která bude držet a spravovat „master 

data“ a Zadavatel zajistí s dodavateli ostatních 

aplikací, aby tato master data do svých aplikací 

integrovali. Budou definovány odpovědné osoby za 

udržování centrálních číselníků a pravidel pro 

čistění dat ve zdrojových aplikací. Tyto osoby 

budou odpovědné za následné opravy chyb 

v datech odhalených jak v analýze, tak v průběhu 

ETL procesů. Opravy bude nutné zajistit přímo ve 

zdrojových aplikacích. Předpokladem je nutná 

podpora vedení DPKV a důsledné dodržování 

postupů. Vzhledem k časovému omezení projektu 

je zvládnutí řízení datové kvality na straně 

Zadavatele pro úspěch projektu klíčovým 

předpokladem. 

Časové omezení délky projektu maximálně 12 

týdnů a závislost na externích dodavatelích 

znamená, že vlastní implementace datového 

skladu a reportingu pro 4 útvary bude muset 

probíhat paralelně. Což bude mít vliv jak na 

kapacity Dodavatele, tak i Zadavatele. 

V průběhu implementace bud nutná důsledná 

součinnost všech stran. Opravy datových rozhraní 

na straně stávajících dodavatelů budou muset být 

zajištěny v řádu hodin, reakce garantů Zadavatele 

na návrhy i dotazy k řešení budou též potřeba 

v podstatě on-line. 

Zadavatel také zajistí přístupy Dodavatele ke všem 

datovým zdrojům. Pokud budou k dispozici již na 

začátku projektu, urychlí to analýzu a návrh 

rozhraní.  
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6.2 Detailní popis funkčních vlastností nabízeného plnění 

V následujících dvou podkapitolách je uveden návrh pokrytí funkčních vlastností MIS ve struktuře a 

Rozsahu požadované v kapitole 3 Technické specifikace MIS uvedené v zadávací dokumentaci. 

Kapitola 6.2.1 je věnována popisu přístupu k analýze, návrhu a implementaci požadavků na 

funkcionalitu, které jsou Zadavatelem předloženy ve formě „případů užití“ (use case). V kapitole 6.2.2 je 

ve formě tabulky, odpovídající přesně seznamu specifických požadavků na parametry řešení 

definovaných v příloze zadávací dokumentace Část 3a ZD_Technická specifikace_MIS_final. 

6.2.1 Způsob naplnění jednotlivých specifických požadavků – katalog funkčních 

požadavků 

Požadavky na obsah a funkcionalitu MIS jsou Zadavatelem uvedeny pro dopravní útvar, ekonomický 

útvar, personální útvar a technický útvar. Součástí katalogu požadavků je i stručný popis stávajícího 

stavu včetně vybraných interních úloh Zadavatele. Zadavatel vymezil případy užití („use case“ nebo 

„UC“) ve smyslu „scénářů“ pro zobrazení vybraných informací (ukazatelů) které budou prezentovány ve 

formě výstupních reportů nebo dashboardů. 

Cílem realizace MIS je mimo jiné maximalizaci automatizace načítání dat do datového skladu, omezení 

lidských vstupů při zadávání dat, minimalizaci možností lidské chyby, pokud to ovšem datové zdroje 

systémů používaných Zadavatelem dovolí. Všechny informace a reporty budou konsolidované do 

jednoho systému reportingu sdíleného koncovými uživateli v aplikacích portálu služby Power BI.com. 

Use case pro každou oblast Zadavatel rozdělil do tří úrovní dle důležitosti. Toto rozdělení bude využito 

při stanovení postupu podrobné analýzy v předimplementační studii a následné při realizaci. 

Postup realizace jednotlivých use case, resp. jejich skupin, bude mít stejný postup. Proto jej uvádíme 

v úvodu této kapitoly. 

Postup realizace každé skupiny use case (UC) 

è náčrtek obsahu reportu – KPI’s a vizualizace faktů dat v jakých dimenzích s garantem dané byznys 

oblasti, 

è na základě požadovaného obsahu reportu náčrt dimenzionálního modelu (jaká data a jaké dimenze 

jsou pro report potřeba), 

è odtud nalezení zdrojů dat, resp. jejich dostupnosti v datovém rozhraní dle závazné dohody 

s dodavateli/provozovateli stávajících aplikací a posouzení, která data již v DHW (návrhu) jsou jako 

výsledek analýzy, návrhu a implementace ostatních UC, 

è upřesnění obsahu výstupů dle existence vstupních rozhraní a možností datových zdrojů, 

è doplnění návrhu struktury již existujících dimenzí o další nezbytné a zároveň dostupné atributy pro 

danou agendu, 

è návrh struktury faktových tabulek pro příslušnou agendu, 

è realizace ETL a logovacích procedur – plnění stage vrstvy datového skladu 

è realizace příslušné části dimenzionálního modelu (doplnění již existujících dimenzionálních tabulek, 

plnění faktových tabulek případně realizace zcela nových) v relační vrstvě .dbo datového skladu 

včetně potřebných agregací pro snížení granularity a tím objemu dat pro reportovací vrstvu (s 

respektováním požadavků uživatelů na detail zobrazení v reportech. 



Provozní informační portál DPKV 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 

 

 83 | 158 

è realizace tabulárního modelu (sémantické datové vrstvy), výpočet ukazatelů v jazyce DAX, 

è nastavení jobů na obnovu dat v modelu databázové vrstvě DWH a tabulárního modelu v analytické 

vrstvě (SSAS), 

è realizace reportu včetně dokumentace, 

è otestování reportu vývojáři, 

è publikace reportu do Power BI služby, 

è otestování testerem Zadavatele (klíčový uživatel se znalostí obsahu řešení a s daty zdrojových 

systémů), 

è úpravy dle nalezených skutečností, předání seznamu datových nekonzistencí odhalených až ve fázi 

testování zpět dodavatelům/ provozovatelům zdrojových systémů, 

è průběžná tvorba byznys slovníku, dokumentace výpočtu measures a datového slovníku. 

Výsledný proces je znázorněn na následujícím obrázku (Obrázek 10). 

 

 

V následujících kapitolách je výše uvedený standardní postup realizace UC doplněn o přehled dosud 

známých ukazatelů, přehled dimenzí a jejich atributů a případná další specifika na základě požadavků 

zadávací dokumentace. Přístup k definici potřebného obsahu datového skladu a dimenzionálního 

modelu pro potřeby realizace reportů je ukázán na příkladu odvození dimenzí a faktů z use case 

dopravního útvaru. 

Pro všechny use case všech útvarů souhrnně platí: 

è MIS bude pro koncové uživatele dostupný skrze libovolný internetový prohlížeč nebo v případě 

mobilních zařízení skrze mobilní aplikaci pro operační systémy IOS a Android. Reporty a dashboardy 

budou dostupné nepřetržitě. 

è Je možný export dat i celých stránek reportů ze služby Power BI.com. 

Obrázek 10: Proces realizace a publikace reportů pro každou skupinu use case 
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§ Pro stránky reportu lze exportovat jednotlivé stránky nebo celý reportu do formátů pptx nebo pdf. 

§ Lze exportovat i skryté stránky do formátu pptx nebo pdf. 

§ Data za tabulek a matic lze exportovat do formátu csv nebo xlsx. 

è Data, reporty i všechny ovládací prvky budou v českém jazyce. Menu Power BI je v českém jazyce, 

pokud má uživatel webový prohlížeč v češtině. 

6.2.1.1 Realizace případů užití pro Dopravní útvar 

Realizované případy užití: 

• UC 1. Denní stav vozidel 

• UC 2. Přehled počtu vozidel 

• UC 3. Kilometrické průběhy 

• UC 4. Počty vozidel na jednotlivých parkovištích a tržby parkovišť 

• UC 5. Přehled ujetých kilometrů dle typu dopravy 

• UC 6. Porovnání plánu a skutečnosti ujetých kilometrů podle linek a objednatelů 

• UC 7. Odtahová služba 

• UC 8. Lanovky 

• UC 9. Počet přepravovaných lidí v MHD a IDKV 

Případy užití samozřejmě zahrnují všechny dílčí UC v jednotlivých úrovních (level) tak, jak jsou 

definovány v ZD. Dílčí UC v podstatě představují požadavky na jednotlivé stránky reportů: 

Číslo UC Název případu užití 

UC 1. Denní stav vozidel 
UC 1.1. Aktuální stav vozidel k danému dni 
UC 1.2. Datumy dokončení oprav jednotlivých vozidel 
UC 2. Přehled počtu vozidel 
UC 2.1. Počet vozidel 
UC 2.2. Seznam vozidel 
UC 3. Kilometrické průběhy 
UC 3.1. Porovnání měsíčního plánu a skutečnosti linkových kilometrů dle SPZ vozidel 
UC 3.2. Porovnání měsíčního plánu a skutečnosti výlukových kilometrů dle SPZ vozidel 
UC 3.3. Měsíční přehled režijních kilometrů dle SPZ vozidel 

UC 4. 
Počty vozidel na jednotlivých parkovištích a jejich tržby (obojí za zvolené 
období) 

UC 4.1. Přehled tržeb za parkoviště 
UC 4.2. Počty vozidel za 24 hodin 
UC 4.3. Procentuální denní obsazenost za jednotlivá parkoviště 
UC 4.4. Průměrná procentuální obsazenost vozidel dle kategorií v průběhu dne po hodinách 
UC 5. Přehled ujetých kilometrů dle typu dopravy (pravidelná, nepravidelná – výluky) 
UC 5.1. Měsíční přehled kilometrů podle typu dopravy 
UC 6. Porovnání plánu a skutečnosti ujetých kilometrů podle linek a objednatelů 

UC 6.1. 
Porovnání měsíčního plánu a skutečnosti objednaných kilometrů podle čísla linky a 
objednatele 

UC 7. Odtahová služba 
UC 7.1. Tržby z odtahu vozidel 
UC 7.2. Počet a průměr odtažených vozidel za vybrané období 
UC 8. Lanovky 
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Číslo UC Název případu užití 

UC 8.1. Počet přepravovaných osob za lanovku v čase 
UC 8.2. Počet přepravovaných osob za lanovku celkem 
UC 8.3. Tržby z lanovek v čase 
UC 8.4. Tržby z lanovek celkem 
UC 8.5. Průměrná denní návštěvnost lanovek dle počtu osob za vybrané období 
UC 9. Počet přepravovaných osob v MHD a IDKV 
UC 9.1. Počet celkově přepravovaných osob podle čísla linky 
UC 9.2. Průměrný denní počet vystupujících a nastupujících po zastávkách 

Pro dopravní útvar předpokládáme realizovat část datového skladu a samostatný analytický model. 

V následující tabulce je uveden seznam a stručný popis identifikovaných dimenzí. Jejich detailní 

struktura a obsah budou předmětem předimplementační analýzy datových zdrojů. Zároveň bude 

rozhodnuto o primárním datovém zdroji v případě, že jsou data (číselníky) evidovány ve více datových 

zdrojích a v průběhu ETL bude odhalena duplicita a nekonzistence dat. Data do dimenze v tomto 

případě budou načtena z datového zdroje, který bude určen jako primární a zároveň bude výstupem ETL 

procedury seznam chybných a duplicitních dat. Opravu bude nutné zajisti již na zdroji. 

Tabulka dimenzí (filtrů) pro reporty dopravního odboru dle zadání UC. Jedná se o rámcové vymezení. 

Název 

dimenze 

Definice 

obsahu 

Atributy 

(příklad) 
Hodnoty (příklad) Zdroj 

Datum 

Standardní 

datumová 

dimenze 

Rok, čtvrtletí, 

měsíc, den a 

jejich číselné i 

textové mutace 

2022, Q1, únor, 

22.2.2022… 

Kalendář 

vygenerovaný v 

datovém skladu.  

Stav vozidla 
Číselník stavů 

vozidel  

Id stavu, název 

stavu 

V provozu, v opravě, 

v pohotovosti 
Skeleton, Prytanis 

Druh vozidla 
Číselník druhů 

vozidel 

Id druhu, název 

druhu 
bude předmětem analýzy Skeleton, Prytanis 

Typ vozidla 
Číselník typů 

vozidel 

Id typu, název 

typu 
bude předmětem analýzy Skeleton, Prytanis 

Typ kilometrů 

Číselník rozlišení 

typů najetých 

kilometrů 

Id typu km, 

název typu km 
linkové, výlukové, režijní Skeleton 

Středisko 
Číselník 

středisek DPKV 

Id střediska, 

název střediska, 

(a hierarchie 

nadřízenosti) 

bude předmětem analýzy Prytanis 
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Název 

dimenze 

Definice 

obsahu 

Atributy 

(příklad) 
Hodnoty (příklad) Zdroj 

Parkoviště  
Seznam 

parkovišť  

Id parkoviště, 

název parkoviště, 

standardní 

kapacita 

parkoviště, 

adresa 

parkoviště  

bude předmětem analýzy CrossPark 

Typ 

objednatele 

Číselník typů 

objednatelů  

Id typu 

objednatele, 

název  

DPKV autobus, MHD, 

IDKV 
Skeleton 

Partner  

Číselník 

obchodních 

partnerů 

(objednatelů jízd, 

dodavatelů 

DPKV a dalších) 

Id, název, IČ a 

další potřebné 

atributy pro 

reporting 

bude předmětem analýzy Prytanis 

Lanovka Číselník linek 
Id linky, název 

linky,  
Diana, Imperial  Skidata, Fareon 

Turniket 
Číselník 

turniketů lanovky 

Id turniketu, 

označení 

turniketu 

bude předmětem analýzy Skidata, Fareon 

Typ platby  
Číselník typů 

platby 

Id typu platby, 

název 
hotovost, bezhotovost Skidata, Fareon 

Kategorie 

cestujícího  

Číselní kategorií 

cestujících 

Id kategorie, 

název 
dospělý, děti, pes  Skidata, Fareon 

Typ tarifu 

jízdného 

Číselník typů 

tarifů  
Id tarifu, název bude předmětem analýzy Skidata, Fareon 

Zastávka 
Číselník 

zastávek 

Id zastávky, 

název zastávky, 

umístění 

bude předmětem analýzy Budis  
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Název 

dimenze 

Definice 

obsahu 

Atributy 

(příklad) 
Hodnoty (příklad) Zdroj 

Vozidlo Číselník vozidel 

Id vozidla. SPZ, 

název vozidla, 

datum pořízení 

bude předmětem analýzy Prytanis 

Typ odtahu  
Číselník typů 

odtahu 

ID typu odtahu, 

název typu 

odtahu 

bude předmětem analýzy 
Seznam odtahů 

(MS Excel)  

 

Následuje identifikace ukazatelů vyplývajících z popisu use case Dopravního útvaru. Ukazatelé a jejich 

přesné kalkulace budou též předmětem detailní analýzy. Včetně jejich uspořádání do faktových tabulek 

dle jejich vazeb na dimenze. Příklad definice faktů ukazuje následující tabulka. U každého ukazatele 

bude definován 

• název, 

• význam, 

• zdroj, resp. způsob výpočtu, 

• typ, resp. formát dat, 

• typ agregace (aditivní = lze sčítat dle všech dimenzí, semiaditivní = lze sčítat jen dle 

některých dimenzí, neaditivní = nelze sčítat), 

• zda se jedná o klíčový ukazatel výkonu (KPI) a 

• časové varianty ukazatele, 

• a přehled všech dimenzí, přes které bude možné ukazatel filtrovat. 

Výstupem upřesnění ukazatelů bude výstup v následující struktuře: 

 

 

Typickými ukazateli pro dopravní útvar jsou: 

• počet vozidel 

• počet kilometrů 

• počet cestujících 

• tržby 

• náklady na opravy 
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Reporty budou realizované dle šablony, která bude poskytnuta Zadavatelem po zahájení projektu. 

Obsah stránek bude členěn vždy od souhrnných ukazatelů s možností prokliku na detail. Detaily budou 

většinou na skrytých stránkách a data na nich budou vždy filtrovaná dle dimenzí příslušného ukazatele, 

z něhož byl proveden proklik. 

Role a řízení přístupů: 

Role budou definovány na úrovni analytického modelu SSAS a pro ně prostřednictvím „row level 

security“ přiřazeny hodnoty dimenzí, k nimž mají přístup. Tím bude zajištěno, že každý uživatel je 

zařazený do příslušné role. Díky tomu tedy vedoucí oddělení (útvarů, středisek) v rámci hierarchické 

struktury budou vidět data svého oddělení a všech oddělení podřízených. Přiřazení uživatelů do rolí 

bude vycházet ze seznamu osob v Prytanisu a dle jejich vazby přes e-mail budou provázány na Active 

Directory a identitu uživatelů. 

Role definované pro dopravní útvar: 

è IT administrátor MIS (správa a nastavení MIS) 

§ Správa a nastavení systému 

è Hlavní business uživatel (ředitelé všech útvarů, místopředseda) 

§ Čtení, filtrování, export a sdílení reportů 

è Vedoucí střediska (vedoucí středisek) 

§ Čtení, filtrování, export reportů 

6.2.1.2 Realizace use case pro ekonomický útvar 

Přístup k realizaci, vytipování dimenzí, faktů, jejich definici a realizaci je shodný s popisem uvedeným 

v úvodu této kapitoly 6.2.1 a v popisu realizace řešení pro dopravní útvar. 

Realizované případy užití: 

• UC 1. Hospodářské výsledky dle útvarů a středisek 

• UC 2. Mzdové údaje  

• UC 3. Pohledávky z přepravy a jejich počet  

• UC 4. Denní stav tržeb za prodej jízdného – MHD  

• UC 5. Obecný přehled za spotřebu materiálu dle středisek  

• UC 6. Tržby krajské dopravy  

• UC 7. Stavy finančních prostředků na bankovních účtech  

Případy užití samozřejmě zahrnují všechny dílčí UC v jednotlivých úrovních (level) tak, jak jsou 

definovány v ZD. Dílčí UC v představují požadavky na jednotlivé stránky reportů: 

Číslo UC Název případu užití 

UC 1. Hospodářské výsledky dle útvarů a středisek 
UC 1.1. Hospodářské výsledky – Syntetické účty 
UC 1.2. Hospodářské výsledky – vybrané analytické účty 
UC 2. Mzdové údaje 

UC 2.1. 
Porovnání průměrné měsíční mzdy zaměstnanců za aktuální rok s vybraným 
předešlým rokem 
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Číslo UC Název případu užití 

UC 2.2. 
Porovnání průměrné mzdy zaměstnanců nárůstem k danému období za aktuální rok 
s vybraným předešlým rokem 

UC 3. Pohledávky z přepravy a jejich počet 
UC 3.1. Počet pasažérů bez platné jízdenky 
UC 3.2. Počet zkontrolovaných pasažérů 
UC 3.3. Přehled zaplacených a nezaplacených pohledávek 
UC 3.4. Kumulativní pohled tržeb z pohledávek za období za aktuální a předešlý rok 
UC 4. Denní stav tržeb za prodej jízdného MHD 

UC 4.1. 
Tržby, počet prodaného jízdného, počet přepravovaných osob dle typu tarifu 
(jednotlivé a časové jízdné) 

UC 4.2. Tržby, počet prodaného jízdného, počet přepravovaných osob dle platebních kanálů 
UC 4.3. Tržby, počet prodaného jízdného, počet přepravovaných osob dle tarifů 
UC 5. Obecný přehled za spotřebu materiálu dle středisek 
UC 5.1. Porovnání plánu a skutečnosti pro rozpočet na opravu 
UC 5.2. Spotřeba materiálu dle vozidla 
UC 6. Tržby krajské dopravy 
UC 6.1. Porovnání tržeb IDKV dle objednatelů dopravy (tržby jsou uvedené bez DPH) 

UC 6.2. 
Porovnání tržeb IDKV dle objednatelů a analýzy výnosů (tržby jsou uvedené bez 
DPH) 

UC 6.3. 
Porovnání tržeb IDKV dle objednatelů, linek a analýzy výnosů (tržby jsou uvedené 
bez DPH) 

UC 7. Stavy na bankovních účtech 
UC 7.1. Přehled stavů na bankovních účtech dle banky 

 

Pro ekonomický útvar bude realizována příslušná část datového skladu, doplněny dimenze společné pro 

všechny útvary, realizovány dimenze nové, navrženy a realizovány faktové tabulky a vazby na dimenze. 

Nad relační vrstvou skladu bude implementován samostatný dimenzionální tabulární (reportovací) 

model. 

Pro ekonomický útvar jsou identifikovány následující dimenze: 

Název 

dimenze 
Definice obsahu Atributy (příklad) Hodnoty (příklad) Zdroj 

Datum 
Standardní 

datumová dimenze 

Rok, čtvrtletí, 

měsíc, den a jejich 

číselné i textové 

mutace 

2022, Q1, únor, 

22.2.2022… 

Kalendář 

vygenerovaný v 

datovém skladu.  

Účetní 

osnova 

Struktura účetní 

osnovy DPKV 

Třída účtu, 

skupina účtů, 

syntetický účet, 

analytický účet 

(vždy číslo a 

název) 

5, náklady,  

54, ostatní náklady, 

548, Ostatní 

provozní náklady, 

atd. 

Prytanis  
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Název 

dimenze 
Definice obsahu Atributy (příklad) Hodnoty (příklad) Zdroj 

Středisko 

Číselník středisek 

DPKV – organizační 

struktura  

Id střediska, 

název střediska, 

(a hierarchie 

nadřízenosti) 

bude předmětem 

analýzy 
Prytanis 

Profese 

Číselník profesí, 

tedy kategorií 

zaměstnanců 

Id profese, název 

profese, popis… 

Řidiči, THP, POP, 

dělníci, opraváři 

(bude předmětem 

analýzy) 

Prytanis 

Kategorie 

jízdného 

Číselník kategorií 

jízdného  

Id kategorie 

jízdného, název, 

popis  

základní jízdné, 

přenosné jízdné, 

důchodci (bude 

předmětem analýzy)  

FareOn, Agenda 

DPKV 

Typ platby  Číselník typů platby 
Id typu platby, 

název 

hotovost, 

bezhotovost 
Prytanis 

Typ tarifu 
Číselník typů tarifů 

jízdenek 

Id typu tarifu, 

název typu tarifu, 

popis,  

časová měsíční, 

časová čtvrtletní, 

jednorázová 

Prytanis, FareOn 

Vozidlo Číselník vozidel 

Id vozidla, SPZ, 

název vozidla, 

datum pořízení 

bude předmětem 

analýzy 
Prytanis 

Typ 

objednatele 

Číselník typů 

objednatelů  

Id typu 

objednatele, 

název  

DPKV autobus, 

MHD, IDKV 
Skeleton 

Partner  

Číselník 

obchodních 

partnerů 

(objednatelů jízd, 

dodavatelů DPKV a 

dalších) 

Id, název, IČ a 

další potřebné 

atributy pro 

reporting 

bude předmětem 

analýzy 
Prytanis 

Banka 

Číselník bank 

(podmnožina 

číselníku partnerů) 

Id, název, IČ a 

další potřebné 

atributy pro 

reporting 

bude předmětem 

analýzy 
Prytanis  
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Následuje identifikace ukazatelů vyplývajících z popisu use case Ekonomického útvaru. Ukazatelé a 

jejich přesné kalkulace budou též předmětem detailní analýzy. Včetně jejich uspořádání do faktových 

tabulek dle jejich vazeb na dimenze. Příklad definice faktů ukazuje následující tabulka. U každého 

ukazatele bude definován 

• název, 

• význam, 

• zdroj, resp. způsob výpočtu, 

• typ, resp. formát dat, 

• typ agregace, (u některých dimenzí, neaditivní = nelze sčítat), 

• zda se jedná o klíčový ukazatel výkonu (KPI), 

• časové varianty ukazatele (YTD, MTD, QTD), 

• a přehled všech dimenzí, přes které bude možné ukazatel filtrovat. 

Výstupem upřesnění ukazatelů bude výstup ve struktuře uvedené u Dopravního útvaru ( 6.2.1.1). 

Typickými ukazateli pro ekonomický útvar vyplývající z popisu use case jsou: 

• výnosy, 

• náklady, 

• tržby, 

• rabat, 

• mzdy, 

• hospodářský výsledek, 

• počty jízdenek prodaného jízdného, 

• počty osob, 

• stavy bankovních účtů. 

Uvedené ukazatele vždy budou realizovány samostatně jako plánované hodnoty a skutečné hodnoty. U 

mzdových údajů půjde vždy důsledně o agregovaná data. Tím bude zajištěno respektování nařízení EU 

GDPR. 

Příklady výstupů v Power BI (jedná se o ukázku reportu z demo řešení Dodavatele pro představu, jak by 

mohly reporty vypadat) jsou uvedeny na následujících třech obrázcích. 
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Obrázek 11: Příklad stránky reportu s přehledem finančních ukazatelů firmy 

Obrázek 12: Příklad stránky reportu s detailem nákladů 
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Role a řízení přístupů: 

Role pro ekonomický útvar budou definovány na úrovni analytického modelu SSAS a pro ně 

prostřednictvím „row level security“ přiřazeny hodnoty dimenzí k nimž mají přístup. Tím bude zajištěno, 

že každý uživatel bude zařazený do příslušné role. Díky tomu vedoucí oddělení (útvarů, středisek) 

v rámci hierarchické struktury budou vidět data svého oddělení a všech oddělení podřízených. Přiřazení 

uživatelů do rolí bude vycházet ze seznamu osob v Prytanisu a dle jejich vazby přes e-mail budou 

provázány na Active Directory a identitu uživatelů. 

Role definované pro ekonomický útvar: 

è IT administrátor MIS (správa a nastavení MIS) 

§ Správa a nastavení systému 

è Hlavní business uživatel (ředitelé všech útvarů, místopředseda) 

§ Čtení, filtrování, export a sdílení reportů 

è Vedoucí střediska (vedoucí středisek) 

§ Čtení, filtrování, export reportů 

 

Značným rizikem pro úspěšnou realizaci požadovaných výstupů je roztříštěnost datových zdrojů. 

V definici jednotlivých use case je v řadě případů uveden jako vstup excelový soubor, což může mít za 

následek nekonzistenci a nekvalitu vstupních dat při nedodržení definovaných formátů a tím pády ETL 

procesů. Pro zajištění kvality dat bude nutné definovat na straně Zadavatele odpovědnou osobu, která 

zajistí kontrolu vstupních dat poskytovaných v csv nebo excelových souborech a jejich uložení na 

Obrázek 13: Příklad stránky reportu s přehledy mezd v podniku 
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sdíleném garantovaném úložišti. Zároveň tato odpovědná osoba zajistí, že ve všech off-line souborech 

budou používána pouze schválená master data (odkazy na číselníkové hodnoty, a ne textové názvy 

položek, které mají být filtrovány dle uvedených dimenzí). 

6.2.1.3 Realizace use case pro personální útvar 

Přístup k realizaci, vytipování dimenzí, faktů, jejich definici a realizaci je shodný s popisem uvedeným v 

úvodu této kapitoly 6.2.1 a v popisu realizace řešení pro dopravní útvar. Pro personální útvar bude nutné 

jasně vymezit, jaká data lze reportovat. V případě citlivých a osobních údajů půjde vždy důsledně o 

agregovaná data. Tím bude zajištěno respektování nařízení EU GDPR. 

Realizované případy užití pro personální útvar: 

• UC 1. Počet zaměstnanců podle pracovního poměru 

• UC 2. Počet zaměstnanců aktuálně čerpajících ŘD, OČR, PN a HO 

• UC 3. Počet zaměstnanců aktuálně v práci 

• UC 4. Míra fluktuace 

• UC 5. Covid 

Případy užití samozřejmě zahrnují všechny dílčí UC v jednotlivých úrovních (level) tak, jak jsou 

definovány v ZD. Podřízené UC definují buď požadavky na stránky reportů anebo jednotlivé ukazatele, 

které je třeba reportovat. 

ČísloUC Název případu užití 

UC 1. Počet zaměstnanců podle pracovního poměru 
UC 1.1. Celkový počet zaměstnanců dle pracovního poměru 
UC 1.2. Počet zaměstnanců na HPP dle pohlaví 
UC 1.3. Počet zaměstnanců v důchodovém věku 
UC 1.4. Počet zaměstnanců dle útvaru, střediska a typu profese 

UC 1.5. 
Porovnání počtu zaměstnanců na HPP za aktuální a předešlý rok ke stejnému dni 
daného roku 

UC 2. Počet zaměstnanců aktuálně čerpajících ŘD, OČR, PN a HO 
UC 2.1. Počet zaměstnanců na HPP aktuálně čerpajících ŘD, OČR, PN a HO 
UC 2.2. Seznam zaměstnanců dle útvaru, střediska a typu profese na HPP 
UC 3. Počet zaměstnanců aktuálně v práci 
UC 3.1. Počet a detail zaměstnanců aktuálně v práci na HPP 
UC 4. Míra fluktuace 
UC 4.1. Počet nových zaměstnanců na HPP za dané období 
UC 4.2. Počet zaměstnanců s ukončeným pracovního poměrem na HPP za dané období 
UC 4.3. Počet volných pracovních míst za jednotlivá střediska podle typu profese 
UC 4.4. Přehled nových zaměstnanců na HPP dle útvaru a střediska 
UC 5. Covid 

UC 5.1. 
Počet očkovaných zaměstnanců proti Covidu a procentuální poměr k neočkovaným 
zaměstnancům 

UC 5.2. 
Počet testovaných a netestovaných zaměstnanců na Covid v rámci firmy dle aktuálně 
platných zákonných opatření 

UC 5.3. Počet pozitivních zaměstnanců na Covid 
UC 5.4. Počet zaměstnanců v karanténě nebo izolaci 
UC 5.5. Přehled zaměstnanců dle Covid stavu, útvaru a střediska 
UC 5.6. Vývoj pozitivních Covid zaměstnanců za aktuální rok 
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Pro personální útvar jsou identifikovány následující dimenze: 

Název 

dimenze 

Definice obsahu Atributy (příklad) Hodnoty 

(příklad) 

Zdroj 

Datum Standardní datumová 

dimenze 

Rok, čtvrtletí, 

měsíc, den a jejich 

číselné i textové 

mutace 

2022, Q1, únor, 

22.2.2022… 

Kalendář 

vygenerovaný v 

datovém skladu  

Datum zahájení 

pracovního 

poměru 

Odvozená dimenze pro 

filtrování data "od"  

Rok, čtvrtletí, 

měsíc, den a jejich 

číselné i textové 

mutace 

2012, Q1, únor, 

22.2.2012… 

Odvozen z 

kalendáře v DWH, 

nejnižší datum = 

datum nástupu 

prvního 

zaměstnance 

Datum 

ukončení 

pracovního 

poměru 

Odvozená dimenze pro 

filtrování data "do"  

Rok, čtvrtletí, 

měsíc, den a jejich 

číselné i textové 

mutace 

2022, Q1, únor, 

28.2.2012… 

Odvozen z 

kalendáře v DWH, 

nejvyšší datum = 

datum 

plánovaného 

odchodu 

posledního 

zaměstnance 

(nejvyšší datum 

výpovědi) 

Středisko Číselník středisek DPKV – 

organizační struktura 

(možná hierarchie útvar - 

středisko) 

Id střediska, název 

střediska, (a 

hierarchie 

nadřízenosti) 

bude 

předmětem 

analýzy 

Prytanis 

Profese Číselník profesí, tedy 

kategorií zaměstnanců 

Id profese, název 

profese, popis… 

Řidiči, THP, 

POP, dělníci, 

opraváři (bude 

předmětem 

analýzy) 

Giriton (nutno řešit 

konzistenci s 

Prytanisem) 

Typ PPV Typ pracovně právního 

vztahu 

Id typu PPV, 

Název PPV, § 

zákoníku práce 

HPP, DPP, DPČ Prytanis 

Typ absence Číselník typů absence 

zákonné i poskytované 

DPKV 

Id typu absence, 

kód, název, popis, 

§ zákoníku práce 

ŘD, OČR, PN, 

HO, MD, PV...  

Giriton (nutno řešit 

konzistenci se 

Skeletonem) 
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Název 

dimenze 

Definice obsahu Atributy (příklad) Hodnoty 

(příklad) 

Zdroj 

Pracovník Seznam pracovníků DPKV Osobní číslo, 

příjmení a jméno, 

tituly, pohlaví … 

  Prytanis (nutno 

řešit konzistenci se 

Skeletonem a 

Giritonem) 

Covid stav Číselník stavů testování 

zaměstnanců 

Id, Název Testovaný, 

pozitivní,  

v izolaci,  

v karanténě 

Excel Covid 

Covid test Rozlišení 

očkovaný/neočkovaný 

(degenerovaná dimenze 

ve faktové tabulce Covid 

stavy) 

Očkování Ano, Ne Excel Covid 

 

Pro personální útvar bude realizována příslušná část datového skladu, doplněny dimenze společné pro 

všechny útvary o atributy, které nebyly identifikovány v jiných agendách, budou realizovány dimenze 

nové, navrženy a realizovány faktové tabulky a vazby na dimenze. Nad relační vrstvou skladu bude 

implementován samostatný dimenzionální tabulární (reportovací) model „personalistika“. 

Typickými ukazateli pro personální útvar vyplývající z popisu use case jsou: 

• počet zaměstnanců, 

• míra fluktuace. 

Počty budou vypočteny vždy v kontextu dimenzí. Tak že vhodným zvolením filtru bude prezentován 

například počet nových nástupů, počet nepřítomných v práci, počet žen na MD apod. 

Příklady výstupů v Power BI (jedná se o ukázku reportu z demo řešení Dodavatele pro představu, jak by 

mohly reporty vypadat) jsou uvedeny na následujících třech obrázcích. 
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Obrázek 14: Příklad stránky HR reportu – statistiky docházky podniku 

Obrázek 15: Příklad stránky HR reportu – statistiky docházky vybraného střediska 
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Role a řízení přístupů: 

Role pro personální útvar, stejně jako pro útvary ostatní, budou definovány na úrovni analytického 

modelu SSAS a pro ně prostřednictvím „row level security“ přiřazeny hodnoty dimenzí, k nimž mají 

přístup. Tím bude zajištěno, že každý uživatel je zařazený do příslušné role. Díky tomu tedy vedoucí 

oddělení (útvarů, středisek) v rámci hierarchické struktury budou vidět data svého oddělení a všech 

oddělení podřízených. Přiřazení uživatelů do rolí bude vycházet ze seznamu osob v Prytanisu a dle 

jejich vazby přes e-mail budou provázány na Active Directory a identitu uživatelů. 

Role definované pro dopravní útvar: 

è IT administrátor MIS (správa a nastavení MIS) 

§ Správa a nastavení systému 

è Hlavní business uživatel (ředitelé všech útvarů, místopředseda) 

§ Čtení, filtrování, export a sdílení reportů 

è Vedoucí střediska (vedoucí středisek) 

§ Čtení, filtrování, export reportů 

 

Problematické vstupní soubory pro personalistiku jsou COVID – karanténa, izolace (MS Excel) a 

Kapacity středisek (MS Excel). Pro zajištění kvality dat bude nutné definovat na straně Zadavatele 

odpovědnou osobu, která zajistí kontrolu vstupních dat poskytovaných v těchto souborech a jejich 

uložení na sdíleném garantovaném úložišti (aktuální data vždy na stejném místě se shodným názvem 

souboru a se shodnou strukturou všech dat na všech listech). Zároveň tato odpovědná osoba zajistí, že 

Obrázek 16: Příklad stránky reportu – roční přehled fluktuace 
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ve všech těchto souborech budou používána pouze schválená master data (odkazy na číselníkové 

hodnoty, a ne textové názvy položek nebo jména a příjmení zaměstnanců místo jejich osobních čísel, 

které mají být filtrovány dle uvedených dimenzí). 

 

6.2.1.4 Realizace use case pro technický útvar 

Přístup k realizaci, vytipování dimenzí, faktů, jejich definici a realizaci je shodný s popisem uvedeným v 

úvodu této kapitoly 6.2.1 a v popisu realizace řešení pro předchozí útvary. 

Realizované případy užití pro technický útvar: 

• UC 1. Mýtné krabičky 

• UC 2. Odbavováky a validátory 

• UC 3. Opravárenství 

• UC 4. Myčka 

• UC 5. Spotřeba PHM – CNG 

• UC 6. Spotřeba PHM – kolik zbývá spotřebovat CNG k získání slevy 

• UC 7. Spotřeba PHM – AdBlue 

• UC 8. Spotřeba PHM – nafta 

• UC 9. Spotřeba náhradních dílů a olejů 

• UC 10. Spotřeba energie včetně spotřeby vody (voda, elektřina, plyn a teplo) 

Případy užití zahrnují všechny dílčí UC v jednotlivých úrovních (level) tak, jak jsou definovány v ZD. 

Podřízené UC definují buď požadavky na stránky reportů anebo jednotlivé ukazatele, které je třeba 

reportovat. 

Číslo UC Název případu užití 

UC 1. Mýtné krabičky 
UC 1.1. Upozornění 2 měsíce před expirací mýtných krabiček 
UC 1.2. Aktuální počet mýtných krabiček (aktivních ve vozidlech a na skladě) 
UC 1.3. Měsíční náklady za mýtné za všechna vozidla 
UC 2. Odbavováky a validátory 
UC 2.1. Počet odbavováků a validátorů ve vozidlech 
UC 2.2. Počet odbavováků a validátorů na skladě 
UC 3. Opravárenství 
UC 3.1. Tržba za opravy s pohledem na minulý týden a možnost výběrů předešlých týdnů 
UC 3.2. Rozdělení obratu na interní a externí službu 
UC 4. Myčka 
UC 4.1. Měsíční tržby za myčku 
UC 4.2. Rozdělení tržeb podle typu zákazníka 

UC 4.3. 
Rozpad měsíčních tržeb dle interních vozidel DPKV na střediska a externích vozidel 
na smluvní a nesmluvní 

UC 5. Spotřeba PHM – CNG 
UC 5.1. Měsíční spotřeba PHM – CNG v Kč podle střediska 
UC 5.2. Spotřeba PHM – CNG v Kg podle střediska 
UC 6. Spotřeba PHM – Kolik zbývá spotřebovat CNG k získání slevy 
UC 6.1. Měsíční čerpání CNG za vozidla DPKV v tunách k dosažení slevy 
UC 7. Spotřeba PHM – AdBlue 
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Číslo UC Název případu užití 

UC 7.1. 
Týdenní spotřeba PHM – AdBlue v Kč podle typu odběratele a dále podle střediska 
pro vozidla DPKV 

UC 7.2. 
Týdenní spotřeba PHM – AdBlue v litrech podle typu odběratele a dále podle 
střediska pro vozidla DPKV 

UC 8. Spotřeba PHM – nafta 

UC 8.1. 
Týdenní spotřeba PHM – nafta v Kč podle typu odběratele a dále podle střediska pro 
vozidla DPKV 

UC 8.2. 
Týdenní spotřeba PHM – nafta v litrech podle typu odběratele a dále podle střediska 
pro vozidla DPKV 

UC 9. Spotřeba náhradních dílů a olejů 
UC 9.1. Měsíční součet nákladů náhradních dílů a olejů za středisko v Kč 
UC 9.2. Seznam náhradních dílů a olejů spotřebovaných na vozidlo za vybrané období 
UC 10. Spotřeba energie včetně spotřeby vody (voda, elektřina, plyn a teplo) 
UC 10.1. Měsíční spotřeba energií a vody v Kč 
UC 10.2. Měsíční spotřeba energií v MJ a vody v m3 
UC 10.3. Měsíční spotřeba energií v Kč a MJ a vody v Kč a m3 podle budov 

Pro technický útvar jsou ze ZD vytipovány následující dimenze: 

Název dimenze Definice obsahu Atributy (příklad) 
Hodnoty 

(příklad) 
Zdroj 

Datum 
Standardní 

datumová dimenze 

Rok, čtvrtletí, 

měsíc, den a jejich 

číselné i textové 

mutace 

2022, Q1, únor, 

22.2.2022… 

Kalendář 

vygenerovaný v 

datovém skladu.  

Mýtná krabička 
Popisné údaje 

mýtných krabiček 
Id krabička, název,      

Vozidlo Číselník vozidel 

Id vozidla, SPZ, 

název vozidla, 

datum pořízení, 

interní 

interní nabývá 

hodnot "DPKV / 

externí"  

bude 

předmětem 

analýzy 

Prytanis 

Středisko 
Číselník středisek 

DPKV 

Id střediska, název 

střediska, (a 

hierarchie 

nadřízenosti) 

bude 

předmětem 

analýzy 

Prytanis 

Zastávka Číselník zastávek  
Id zastávky, název 

zastávky, umístění 

bude 

předmětem 

analýzy 

Budis  
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Název dimenze Definice obsahu Atributy (příklad) 
Hodnoty 

(příklad) 
Zdroj 

Úsek Seznam úseků 

ID úseku, název 

úseku, počáteční 

zastávka, konečná 

zastávka, počet km 

bude 

předmětem 

analýzy 

CzechToll (nutno 

řešeit konzistenci s 

Budis zastávkami) 

Validátor Seznam validátorů ID, název 

bude 

předmětem 

analýzy 

XSL (problematický 

zdroj) 

Odbavovák 
Seznam 

odbavováků 
Id, název 

bude 

předmětem 

analýzy 

XSL (problematický 

zdroj) 

Typ opravy Číselník typů oprav 
id typu opravy, 

název, popis 

bude 

předmětem 

analýzy 

Prytanis 

Měrná jednotka 
Číselník měrných 

jednotek 

id jednotky, 

zkratka, koeficient 

přepočtu na kg, 

koeficient přepočtu 

na l. 

Litr, kilogram, 

tuna, m3 

Bude třeba vytvořit 

v MDS 

Typ objednatele 

Číselník typů 

objednatelů / 

odběratelů 

Id typu 

objednatele, název  

DPKV autobus, 

MHD, IDKV 

Skeleton (řešit 

konzistenci s 

Unipos) 

Partner  

Číselník 

obchodních 

partnerů 

(objednatelů jízd, 

dodavatelů DPKV a 

dalších) 

Id, název, IČ a 

další potřebné 

atributy pro 

reporting 

bude 

předmětem 

analýzy 

Prytanis 

Typ hmoty 
Číselník typů 

čerpacích látek 
id, název AdBlue, Nafta … 

Bude třeba vytvořit 

v MDS 

Odběrné místo 
seznam odběrných 

míst  

id, název, umístění, 

… 

bude 

předmětem 

analýzy 

MS excel 

(problematický 

zdroj 
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Pro technický útvar bude realizována příslušná část datového skladu, doplněny dimenze společné pro 

všechny útvary o atributy, které nebyly identifikovány v jiných agendách, budou realizovány dimenze 

nové, navrženy a realizovány faktové tabulky a vazby na dimenze. Nad relační vrstvou skladu bude 

implementován samostatný dimenzionální tabulární (reportovací) model „technický“. 

Typickými ukazateli pro technický útvar vyplývající z popisu use case jsou: 

è Počet km 

è Mýtné 

è Spotřeba (PHM, AdBlue) 

è Náklady na PHM 

è Náklady na opravy 

è Náklady na myčky 

è Tržby za myčky 

è Tržby za opravy 

è Spotřeba energií 

è Náklady na energie 

U většiny ukazatelů půjde o ukazatele plán a skutečnost. 

Problematické vstupní soubory pro splnění požadavků technického útvaru především jsou Odbavováky 

a validátory – MS Excel, Spotřeba energie (MS Excel + PDF). PDF soubory nejsou datovými zdroji, a 

proto nebudou do řešení zahrnuty. Zadavatel musí zajistit data alespoň ve formátu csv nebo xlsx. A 

stejně jako u předchozích útvarů, i pro technický útvar pro zajištění kvality dat bude nutné definovat na 

straně Zadavatele odpovědnou osobu, která zajistí kontrolu vstupních dat poskytovaných v off-line 

souborech a jejich uložení na sdíleném garantovaném úložišti (aktuální data vždy na stejném místě se 

shodným názvem souboru a se shodnou strukturou všech dat na všech listech). Zároveň tato 

odpovědná osoba zajistí, že ve všech těchto souborech budou používána pouze schválená master data 

(odkazy na číselníkové hodnoty, a ne textové názvy položek nebo jména a příjmení zaměstnanců místo 

jejich osobních čísel, které mají být filtrovány dle uvedených dimenzí). 

Na následujícím obrázku je uveden příklad výstupu v Power BI (jedná se o ukázku reportu z demo 

řešení skladové agendy Dodavatele pro představu, struktury stránky reportu). 
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Role a řízení přístupů: 

Role uživatelů technického útvaru budou definovány na úrovni analytického modelu SSAS, ale dle ZD 

pro technický útvar „nevyplynuly požadavky na zabezpečení na úrovni řádků ani objektů“, a tudíž všichni 

uživatelé modelu „technický“ budou vidět všechna data dle všech hodnot dimenzí. 

Role definované v zadání pro technický útvar: 

è IT administrátor MIS (správa a nastavení MIS) 

§ Správa a nastavení systému 

è Hlavní business uživatel (ředitelé všech útvarů, místopředseda) 

§ Čtení, filtrování, export a sdílení reportů 

è Vedoucí střediska (vedoucí středisek) 

§ Čtení, filtrování, export reportů 

6.2.2 Způsob naplnění jednotlivých specifických požadavků – parametrů řešení 

V následující tabulce je uveden způsob naplnění jednotlivých specifických požadavků – parametrů 

řešení uvedených v Technické specifikaci – část 3a ZD kapitola 3.3. Jedná se o technické požadavky 

na: 

è Architekturu. 

è Použitelnost řešení z pohledu uživatele. 

è Spolehlivost, a tedy na úroveň kvality provozu systému. 

Obrázek 17: Příklad stránky reportu – přehled stavu skladů 
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è Výkon, tedy požadavky na odezvu systému, rychlost zpracování klíčových byznys aktivit. 

Předpokládaný počet oprávněných uživatelů MIS dle zadávací dokumentace je 10 administrátorů a 

10 koncových uživatelů, což je počet současně pracujících uživatelů. Dále se jedná o garantované 

vlastnosti MIS, kdy garantovaná doba odezvy systému na dotaz je promítnuta do konceptu 

architektury, tak v rámci realizace do požadovaných parametrů na konkrétní implementaci MIS, 

včetně potřebného sizingu HW prostředků na straně Zadavatele. 

è Rozšiřitelnost zahrnuje požadavky na možnosti rozšířit řešení v budoucnu. Zadavatel předpokládá 

rozšiřování MIS v budoucnosti jak co do funkcionality, tak co do množství uživatelských subjektů, 

splňuje níže uvedený návrh technického řešení podmínku rozšiřitelnosti a tím garanci splnění 

podmínky nutné ochrany již vynaložených investic Zadavatele. V budoucnu bude zajištěna možnost 

realizace změn implementovaného MIS i případný rozvoj v podobě doplňování dalších služeb a 

funkcionalit MIS, který bude díky realizaci architektury založené na službách zkrácen a 

s vynaložením nižších nákladů, než v případě monolitického řešení; 

è Bezpečnost zahrnující pokrytí požadavků na použití jednotlivých bezpečnostních prvků, zálohování a 

archivaci dat a standardů při vývoji, rozvoji a provozu systému. Nezbytnou součástí realizace MIS je 

napojení MIS na provozní a bezpečnostní monitoring Zadavatele, který je zajištěn pověřenými 

pracovníky Zadavatele. Zadavatel bude proaktivně sledovat provoz MIS a bude tak i kontrolovat 

činnosti Dodavatele MIS. 

è Podporovatelnost, a tedy pokrytí požadavků na dostupnost podpory od výrobce nebo třetí strany, 

zaručený upgrade, opravy chyb, plán rozvoje. Tyto požadavky rovněž řeší, zda se systém dobře 

instaluje, nemá problémy s cílovými hardwarovými a softwarovými konfiguracemi a další vlastnosti 

související s údržbou systému a upgradovatelností MIS; 

è Ostatní požadavky definované Zadavatelem. 

Vlastní způsob naplnění požadavků je zpracován ve formě odpovědí na požadavky přímo ve struktuře 

tabulek uvedených v zadávací dokumentaci. Pro přehlednost je v tabulce zachován sloupec s definicí 

požadavku ve znění definovaném v příslušném dokumentu ZD. 

U požadavků, kde jsou požadované vlastnosti naplněny SW produkty, jsou tyto produkty zmíněny 

(komponenta logické architektury a zkratky konkrétních SW produktů/služeb, které pro tuto komponentu 

slouží). 

Dodavatel tedy prokazuje splnění povinných požadavků přímo v tabulce parametrů, případně uvádí 

odkazy na relevantní veřejně přístupnou dokumentaci umístěnou na internetu, kde je možné splnění 

parametrů ověřit. 
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Požadavky na nástroje pro ETL (transformaci a uložení datových sad): 

MIS -1-1 Podpora 
řízení datové 
integrace 

MIS MUSÍ disponovat nástroji pro definování procesů 
pro získání, transformaci a uložení potřebných dat pro 
analýzu a další zpracování (ETL – Extract, Transform 
and Load): 
- MUSÍ umět nastavit synchronizační pravidla, tj. 

plánovat a spouštět jednotlivé úlohy ETL ze 
zdrojových dat – MUSÍ být možno nastavit 
minimálně zdroj dat, proces čištění dat, cílové 
místo uložení, ošetření chybových stavů, čas a 
frekvenci spouštění (na základě události či 
v daném čase) 
o ETL procesy budou spouštěny automaticky v 

rámci naplánovaných (zpravidla nočních 
procesů), současně je však bude i možné 
spouštět častěji (i opakovaně) např. dílčí úlohy 
během dne (MIS musí být schopna nastavit 
periodu „jobu“ alespoň 4x za den či vyšší). 

- V rámci transformace a uložení datových sad 
v datové vrstvě MIS MUSÍ být možné skládat data 
z různých datových zdrojů, přičemž MUSÍ být 
možno tvořit fakta a dimenze (např. více let 
dohromady) pro plnění datamartů; 

- MUSÍ umožnit monitoring, logování a automatický 
reporting stavů zpracování zdrojových dat (job 
úspěšně prošel, chyba ve zpracování) 

- MUSÍ umožnit zajištění snadné správy a údržby. 
S tím souvisí mj.: 
o Možnost restartovatelnosti ETL procesů 
o Možnost logování průběhu a chyb ETL 

procesů (runtime metadata); 

ANO Vlastní ETL proces bude realizován pomoci standardní komponenty 
v Microsoft SQL Server 2017 a to komponentou SQL Server Integration 
Services (SSIS). 

Integration Services obsahují bohatou množinu zabudovaných úloh pro 
zajištění načítaní dat, transformace a uložení dat. 

Informace o Microsoft SQL Server 2017 jsou dostupné na webu: 

https://docs.microsoft.com/cs-cz/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-
2017?view=sql-server-2017#sql-server-2017-database-engine 

Informace o Microsoft SQL Integration Services (SSIS) jsou dostupné na 
webu: 

https://docs.microsoft.com/cs-cz/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-
2017?view=sql-server-ver15#sql-server-2017-integration-services-ssis 

Součástí SSIS je grafický nástroj (GUI) pro tvorbu „balíčků“ a Integration 
Services Catalog databáze pro ukládání, běh a správu balíčků. 

Informace o SSIS Designer (GUI) jsou dostupné na webu: 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/ssis-
designer?view=sql-server-2017 

Informace o Integration Services Catalog jsou dostupné na webu: 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/catalog/ssis-
catalog?view=sql-server-2017 

Pomocí grafických SSIS nástrojů je možné vytvořit řešení bez nutnosti napsat 
jediný řádek kódu. Současně je možné SSIS ovládat programově, dále psát 
vlastní objekty a tím SSIS rozšiřovat. 

Umět nastavit synchronizační pravidla: 
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o Kontroly konzistence dat (například logickými 
kontrolami jsou hlídány počty záznamů, sumy 
z jednotlivé metriky); 

o Notifikace o výsledcích datových přenosů a 
kontrol; 

o Možnost vysledování toku dat ze zdroje; 
o Možnost definic pravidel datové kvality či 

korekčních mechanismů pro datovou kvalitu 
(parametrizace); 

- MUSÍ umožnit řízení/nastavení přístupů a 
oprávnění ke zdrojovým datům (login na file share, 
login do databází, login do on-line služeb); 

Možnost využití ETL procesů pro získání dat z 
externích aplikací nebo předání externím aplikacím 
(např. prostřednictvím webových služeb – REST a 
SOAP). 

• Pravidla budou tvořena pomocí grafických nástrojů jako například 
SSIS Designer 

• Je možné nastavit zdroj dat, proces čištění dat, cílové místo uložení, 
ošetření chybových stavů, čas a frekvenci spouštění (na základě 
události či v daném čase 

• „Joby“ budou spouštěny pomoci SQL Agent jako SQL Server Job 
• Spouštění je možné nastavit buď administrátorským nástrojem nebo 

může probíhat automaticky 
• Uživatelé budou mít možnost spouštět joby přímo z portálu. 
• Perioda jobů může být min. 4x denně a vyšší 

Možnost skládat data z různých datových zdrojů: 
• Standardní funkcionalita SSIS 

Tvoření fakta a dimenze: 
• Standardní funkcionalita SSIS 

Vizualizace kroků zpracování zdrojových dat: 
• Standardní funkcionalita SSIS 

Monitoring, logování a automatický reporting stavů zpracování zdrojových dat: 

Integration Services Dashboard obsahuje reporty zobrazující spouštěné 
balíčky. Je možné se podívat na detail a chybové stavy. 

Restart ETL procesu je možný. Je možné konfigurovat SSIS balíček, aby se 
provedl restart z bodu, kde došlo k selhání místo toho, aby se musel spouštět 
celý balíček znovu. 

Chyby jsou logovány a existuje kompletní seznam chybových zpráv. 

Kontrola konzistence dat je možná přes kontrolní sumy, případně checksum 
transformace úlohu. 

Notifikace je možné standardně zasílat například na email. 

Je možné vysledovat tok dat ze zdroje. 

Parametrizace pro datovou kvalitu je možná. 

Přes GUI řízení/nastavení přístupů 
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Součástí je parametrizace, pomocí proměnných definovatelná pro různá 
prostředí. 

MIS disponuje řízeným nastavením přístupů a oprávnění ke zdrojovým datům 
(login na file share, login do databází, login do on-line služeb. 

 

Informace o SQL Server Agent jsou dostupné na webu: 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/agent/sql-server-agent?view=sql-
server-2017 

Přistupovat na webové služby REST a SOAP je možné pomocí nativního 
tasku, použitím komponent třetích stran nebo naprogramováním komponenty, 
protože je možné naprogramovat vlastní task libovolným .NET jazykem. 

MIS-1-2 Podpora 
řízení metadat 

MIS MUSÍ podporovat tvorbu a správu metadat a 
disponuje rozhraním pro práci s metadaty. 

ANO Platforma Microsoft SQL Server použitá pro MIS standardně disponuje 

rozhraním pro práci s metadaty a bude tak i využita pro implementaci. 

Součástí nabídky je též dodání frameworku pro generování dokumentace 

z metadat nabízeného řešení, viz např. https://docs.microsoft.com/cs-

cz/azure/devops/?view=azure-devops 

Příkladem funkcí, které budou využity v SQL Serveru. jsou funkcionality pro: 

- Vytváření synonym 

- Podpora datových typů Microsoft SQL Server 

- Řízení mapování datových typů s proměnnou délkou 

- Podpora národních jazyků 

- Koncové mezery ve výrazech SQL 

- Změna přesnosti a měřítka číselných sloupců 

- Podpora polí jen pro čtení 

MIS-1-3 Export 
ETL logu 

MIS MUSÍ umožnit export ETL logu anebo jeho 

zpřístupnění uživateli pro další zpracování/archivaci za 

účelem auditovatelnosti původu dat v MIS výstupech (tj. 

ANO Veškeré požadované logy budou ukládány do logovací databáze a 

zpřístupněny pro reporting. Log bude možné exportovat. 



Provozní informační portál DPKV 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 

 

 108 | 158 

ID požadavku Definice požadavku ze zadávací dokumentace 
Naplněn 

(ANO/NE) 
Způsob naplnění požadavku Dodavatelem 

zdroj dat, proces čištění dat, provedené transformace, 

cílové místo uložení).  

SQL Server umožňuje logovat různé úrovně informací při zpracování dat do 

databáze SSISDB. K dispozici jsou i již předpřipravené reporty nad těmito daty, 

přístupné přes panel integračních služeb v SQL management studiu: 

• Report všechna spuštění 

• Report všechna ověření 

• Report všechny operace 

• Report všechna připojení 

 Více viz https://docs.microsoft.com/en-us/sql/integration-

services/performance/monitor-running-packages-and-other-

operations?view=sql-server-ver15 

MIS-1-4 Zdroje 
dat z dalších IS 
resortu DPKV 

MIS MUSÍ umožňovat následující vstupní kanály: 

Relační databáze dostupné přes aplikační rozhraní 

ODBC/JDBC (zejména Microsoft SQL Server, Oracle 

Database, Ingres, a další). MIS MUSÍ zajišťovat JDBC 

připojení na libovolný datový zdroj a UMOŽŇUJE 

automatizovaně načítat data přes JDBC rozhraní. 

Konektory minimálně na vybrané typy RDMBS 

(PostgreSQL, MySQL5.1+, Oracle 10g+, MS SQL 

Server 2008+, Ingres, FireBird2.5) a nerelační databázi 

MONGO DB využívané IS Zadavatele. 

File system – podporuje standardní napojení TCP 

transfer protokoly (minimálně FTPS, SCP, SFTP, 

HTTPS) pro získání nerelačních datových zdrojů 

(minimálně Microsoft Excel, strukturované soubory 

formátu CSV, JSON, XML). 

ANO ad 1) Rozhraní ODBC/JDBC na relační databáze je standardně podporováno. 

Microsoft JDBC Driver pro SQL Server je například ověřen vůči řadě 

aplikačních serverů jako jsou IBM WebSphere, SAP NetWeaver a další. MIS 

umožňuje automatizovaně načítat data přes JDBC rozhraní (Informace o 

Microsoft JDBC Driver jsou dostupné na webu: 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/microsoft-jdbc-driver-for-sql-

server?view=sql-server-2017) 

ad 2) Pomocí ODBC/OLEDB je možné se připojit na PostgreSQL, MySQL, 

Oracle, SQL Server, Firebird, Ingres a řadu dalších relačních databází. 

Informace o OLEDB jsou dostupné na webu: 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ado/guide/appendixes/microsoft-ole-db-

provider-for-odbc?view=sql-server-2017 

Konfigurací PolyBase je možný přístup na MongoDB 
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Komunikace s webovými službami a protokoly: min. 

Zadavatel požaduje REST, SOAP, ke kterým existuje 

standardizované rozhraní (API) s důrazem na 

spolehlivost a aplikační rozšiřitelnost. 

ad 3) Požadované protokoly pro file system, formáty vstupních dat (FTPS, 

SCP, SFTP, HTTPS) a nerelační datové zdroje (Excel, strukturované soubory 

formátu txt, CSV, JSON, XML, html, zip) včetně hromadného načítání je 

standardně podporováno. 

ad 4) Pro REST/SOAP lze použít standardní komponenty, použít konektory 

třetích stran nebo jednoduše například v C# naprogramovat vlastní dle 

konkrétních potřeb a případů užití. 

ad 5) Pro manuální vstup bude použita standardní komponenta Microsoft 

Master Data Services případně ASP.NET aplikace Dodavatele pro editaci DB 

tabulek s doplňkovou funkcionalitou pro manuální spouštění plnění datového 

skladu. 

Informace o Microsoft Master Data Services jsou dostupné na webu: 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/master-data-services/master-data-

services-overview-mds?view=sql-server-2017 

Propojení na jiné IS a databáze je standardně možné prostřednictvím výše 

uvedených API. 

MIS-1-5 Záznamy 
o načítání dat 

Systém MUSÍ uchovávat informace o načítání, 

zpracování a kvalitě dat. 

ANO Informace o načítání a zpracování dat budou logované a dohledatelné v těchto 

lozích. 

Kvalita dat bude kontrolována oproti datům v číselnících. Pro vytváření 

vlastních či úpravy existujících číselníků bude použit nástroj Master Data 

Services. MDS jsou technologií na správu Master dat společnosti Microsoft 

dostupnou jako součást SQL Serveru. Běží jako webová služba hostovaná v 

IIS (Internet Information Services), databázové úložiště má v SQL Serveru. 

Ovládat se dá buď přes webové rozhraní, nebo přes Excelový doplněk.  
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Požadavky na nástroje pro dimenzionální datovou vrstvu: 

MIS-2-1 Datový 
sklad 

Systém MUSÍ disponovat centrálním datovým úložištěm 
(datovým skladem), ve kterém budou ukládána 
transformovaná, vyčištěná a konsolidovaná data. 

Datový sklad MUSÍ umožnit uložení: 

Strukturovaných dat; 

Vyčištěných historizovaných datových záznamů (fakta a 

dimenze /číselníky), ve formě, která je dále 

zpracovatelná jednotlivými komponentami MIS v rámci 

opakovatelného použití; 

 Datové záznamy MUSÍ být v datovém skladu opatřeny 

časovými značkami (datum vzniku, platnost od, platnost 

do, zdroj dat, fáze zpracování dat); 

ANO Centrální datové úložiště Microsoft SQL Server Database (DB) (relační 

databáze Zadavatele) bude navržené tak, aby umožňovalo uložit 

strukturovaná, vyčištěná a historizovaná data. Veškeré datové záznamy budou 

opatřeny časovými značkami načtení do databáze a časovými značkami 

vzniku (budou-li tyto údaje dostupné ve vstupních datech zdrojových aplikací, 

pokud ne, časové značky budou obsahovat údaje o načtení do DWH) jako je 

datum vzniku, platnost od, platnost do, zdroj dat a fáze zpracování dat. 

Pro reporting bude k dispozici analytický model (případně více tematicky 

zaměřených modelů) v Microsoft SQL Analysis Services Tabular (SSAS 

Tabular). Tyto modely budou navrženy a implementovány ve Star schématu a 

uživatelé je budou používat z nástroje Power BI v režimu „Live Query). 

Informace o Microsoft SQL Analysis Services Tabular jsou dostupné na webu: 

https://docs.microsoft.com/en-us/analysis-services/tabular-models/tabular-

models-ssas?view=sql-analysis-services-2017 

Plnění bude umožněno také na vyžádání (administrátor může manuálně 

spustit SQL Server job, bude možné nasadit a využít, net aplikaci Dodavatele 

s rozhraním pro spouštění na vyžádání pro předem definovanou skupinu 

uživatelů definovanou v průběhu návrhu systému). 

MIS-2-2 
Reportovací 
modely 

Nad datovým skladem MUSÍ být možno vytvářet jeden 

a více „reportovacích“ modelů (tj. datamartů pro 

jednotlivé byznys oblasti Zadavatele). Reportovací 

modely představují dimenzionální datové modely 

(dimenze, fakta z různých byznys oblastí), včetně 

dopočtených ukazatelů /metrik. 

ANO Nad centrální datovou vrstvou bude možné vytvářet různé reportovací modely. 

SQL Server disponuje nástrojem pro vytváření tzv. Tabular modelu (analytické 

databáze v SSAS) – vytváření tabulek, relací mezi nimi. 
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Systém MUSÍ disponovat nástroji pro vytváření 

datových vrstev připravených pro reportování a tvorbu 

výstupů s daty ve formě faktů a dimenzí s možností 

definice vypočtených ukazatelů tak, aby pokročilí 

uživatelé, se základní znalostí struktury reportovacího 

modelu (tj. bez znalosti struktury zdrojových/původních 

dat) mohli pomocí vizualizačních nástrojů vytvářet grafy 

a tabulky bez nutnosti programování (self-service BI). 

Pomocí Power BI se uživatelé jednoduše připojí k těmto modelům („live 

connection“ režim) a pomocí „drag and drop“ vytváří efektivně tabulky, grafy, 

analýzy. 

K práci s Power BI je k dispozici rozsáhl dokumentace a tutoriály v českém 

jazyce, viz: 

https://Power BI.microsoft.com/cs-cz/desktop/ 

Pokročilí uživatelé mohou použít jazyk DAX a vytvářet vlastní definice 

vypočtených ukazatelů/indikátorů. Tyto definice je možné vytvářet jak přímo 

v Tabular modelu (analytická databáze), tak i v aplikaci pro vytváření reportů 

(Power BI). 

Více viz: 

https://docs.microsoft.com/cs-cz/dax/dax-overview 

Při tvorbě SSAS tabular modelu je možné jednotlivé prvky popisovat a tyto 

popisky se zobrazují tvůrcům sestav při tvorbě reportů v Power BI. 

Popis zároveň slouží jako zdroj pro generování dokumentace (vlastním 

nástrojem Dodavatele) do prostředí DevOps, které bude použito jako 

kolaborativní nástroj pro vývoj a údržbu celého řešení. 

Služby SQL Serveru zahrnují též službu SSAS OLAP pro vytváření klasických 

multidimenzionálních struktur a definiční a dotazovací jazyk MDX. 

Informace o SSAS OLAP jsou dostupné na webu: 

https://docs.microsoft.com/cs-cz/system-center/scsm/olap-cubes-

overview?view=sc-sm-2019 

Požadavky na nástroje pro analýzy dat: 
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MIS-3-1 Rozsah 

analytických úloh 

Systém MUSÍ umožňovat využít všechna data z MIS v 

různých kombinacích a podmínkách (při dodržení 

ustanovení právních předpisů o ochraně osobních 

údajů), a to s využitím dále popsaných nástrojů pro 

analýzy dat. 

ANO Navrhované řešení SQL server umožňuje vytěžit data pomocí nástrojů pro 

analýzy dat. 

Přístupy budou řešeny dle nastavených práv jednotlivým uživatelům. 

Předpoklad je, že pokud se bude jednat o citlivé údaje, bude toto označeno 

(pokud je tak již na datovém zdroji). 

MIS-3-2 Tvorba 
ad-hoc analýz 

MIS MUSÍ umožnit vytvořit ad-hoc datové analýzy 

pomocí intuitivního grafického uživatelského prostředí. 

Takto vytvořené analýzy MUSÍ být možno uložit a 

publikovat na interním portálu MIS pro použití dalšími 

uživateli. 

ANO Ad-hoc analýzy lze lehce realizovat v nástroji Power BI v němž lze kombinovat 

řadu datových zdrojů a vytvářet nad nimi rychlé výstupy jednoduše s využitím 

drug-and-drop funkcionality. Tyto připravené výstupy lze následně publikovat 

v portálu Power BI service, kde k nim mají přístup ostatní oprávnění uživatelé a 

zároveň i prostřednictvím mobilní aplikace.  

Požadavky na funkční vlastnosti nástrojů pro vizualizaci dat: 

MIS-4-1 Grafická 

vizualizace 

Nástroje pro vizualizaci MUSÍ disponovat paletou 

vizualizačních prvků, typů grafů, které bude možné 

spolu spojovat a libovolně kombinovat. Mezi typy 

vizualizací, které nástroj pro vizualizaci MUSÍ 

umožňovat v rámci vestavěných funkcí, patří: 

- Pruhové a sloupcové grafy; 
- Spojnicové grafy; 
- Kombinované grafy (kombinace sloupcového a 

spojnicového grafu); 
- Plošné grafy; 
- Dlaždice/karty s jednou nebo více hodnotami; 
- Koláčové (výsečové) grafy; 

ANO Hlavním nástrojem pro vizualizaci je Power BI (příprava sestav probíhá 

v Power BI Desktop aplikaci). 
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V rámci vestavěných funkcí BY nástroje dále MĚLY 

umožňovat tvorbu následujících typů vizualizací: 

- Prstencové grafy; 
- Vodopádové grafy; 
- Měřidla / semafory; 
- Trychtýřové grafy; 
- „Tree“ mapy. 

Klíčové ukazatele výkonu (KPI – vizuální upozornění 

pokroku k měřitelnému cíli).  

 

Vizualizační funkce Power BI, které jsou součástí nabízeného řešení, jsou 

mimo jiné: 

- Průřez (slicer) – využívaný pro filtrování. Od verze květen 2020 je 

k dispozici hierarchický slicer, 

-  Grafy 
• Pruhové a sloupcové grafy, 
• Spojnicové grafy, 
• Kombinované grafy (kombinace sloupcového a spojnicového 

grafu), 
• Plošné grafy, 
• Dlaždice/karty s jednou nebo více hodnotami, 
• Koláčové (výsečové) grafy. 

- V Power BI jsou k dispozicí i speciální vizualizace 

• Prstencové grafy, 
• Vodopádové grafy, 
• Měřidla / semafory, 
• Trychtýřové grafy, 
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• „Tree“ mapy. 
- Různé typy karet a KPI s možnostmi nastavení barev pro zvýraznění 

problémů či naopak pozitivních výsledků, 

- Mapy (základní, kartogramy) 

MIS-4-2

 Vizualiza

ce pomocí tabulek 

Nástroje pro vizualizaci MIS MUSÍ disponovat 

vizualizačními prvky typu fixních tabulek a matic, jejichž 

vzhled lze formátovat, a to minimálně následovně: 

- Tabulky: 
o S možností zapínat/vypínat řádkové a 

sloupcové součty; 
o S možnostmi nastavování barev písma, 

pozadí anebo datových pruhů buněk dle 
dosažení definovaných hodnot; 

o Zobrazení „tooltipu“ s detailem po 
najetí/označení hodnoty – včetně nastavení 
rozsahu informací. 

- Matice / kontingenční tabulka (navíc k výše 
uvedeným vlastnostem tabulek): 
o S možností hierarchického rozpadu řádků 

(procházení k podrobnostem) buď rozbalením 
do dalších sloupců anebo stupňovitě; 

o S možností hierarchického rozpadu sloupců; 
o S možností zapínat/vypínat mezisoučty 

úrovní; 
o S možností formátovat; 
o S možností zapínat/vypínat možnost 

modifikace finálních grafů či tabulek externími 
uživateli; 

o Možnost aliasů – přejmenovávání textových 
kategorií proměnných; 

ANO Power BI obsahuje vizualizaci jak ve formě dvourozměrných tabulek, tak ve 
formě matic. 

Dvourozměrné tabulky: 

- formátování sloupců, řádků, hodnot dle nastavených pravidel (opatření buněk 
barevnými pruhy, podbarvením barvou písma, barevnou ikonou), 
zapínání/vypínání součtových hodnot (řádkové i sloupcové). Přidání tooltipu 
s funkcionalitou zobrazení detailu po najetí nebo označení hodnoty, včetně 
nastavení rozsahu informací. Navíc možnost drill through na stránku reportu 
s detailními informacemi k vybranému řádku tabulky. 

Matice: 

- Hierarchický rozpad řádků (drill down) horizontálně (rozbalení do dalších 
sloupců) nebo vertikálně (rozpad směrem dolů s možností definice velkosti 
odsazení podřízené úrovně); 

- Hierarchický rozpad sloupců (detail přidá další sloupce směrem vpravo); 

- Zapnutí/vypnutí mezisoučtů úrovně (pro každou úroveň lze samostatně); 

- Široká škála formátovacích možností včetně možnosti zapnout/ vypnout 
názvy sloupců/řádků v matici. 

 

Tvůrce sestavy může nastavit, zda externí uživatel sestavy může nebo 
nemůže modifikovat matici, finální graf nebo tabulku; 

Pro všechny vizualizační prvky lze názvy metrik a atributů změnit pouze pro 
daný prvek (v modelu zůstane název nezměněn), tedy tato vlastnost platí i pro 
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o Možnost zapnout/ vypnout názvy 
sloupců/řádku a jejich formátování, 
přepisování; 

Zobrazení „tooltipu“ s detailem po najetí/označení 
hodnoty – včetně nastavení rozsahu informací. 

názvy sloupců a řádků v matici. Dále lze přejmenovat textové kategorie 
proměnných, nastavit alias. 

Nástroje pro vizualizaci MIS umožňují zobrazení „tooltipu“ s detailem po 
najetí/označení hodnoty – včetně nastavení rozsahu informací. 

MIS-4-3 

Formátování 

Systém MUSÍ umožnit uživatelské formátování (tj. přes 

grafické rozhraní) vizualizačních prvků (tj. formátování 

písma, barev prvků, popisků, rozměrů). 

ANO Power BI obsahuje funkcionality na uživatelské formátování přes grafické 

rozhraní vizualizačních prvků - formátování písma, barev prvků, popisků, 

rozměrů všech prvků, podmíněné formátování na základě hodnot dat, použití 

motivu na celou sestavu, změnit barvy jednoho datového bodu, nastavení 

barev v grafu na základě číselných hodnot, nastavení barev datových bodů na 

základě hodnot polí, přizpůsobení barev použitých na barevné škále, použití 

rozbíhajících se barevných škál, přidání barvy do řádků tabulky a řadu dalších. 

MISI-4-4 Drill 

down/up 

MIS MUSÍ disponovat možnostmi interaktivní 

vizualizace dat (drill down/up přes vizualizační prvky 

analytických sestav a výstupů, tj. zacílení na detail 

určité části grafu/matice (drill-down) a agregace dat do 

menšího detailu s vyšší komplexitou (drill-up)). 

ANO Drill down/up přes vizualizační prvky analytických sestav a výstupů je základní 

vlastností Power BI. Power BI zároveň umožňuje i agregaci dat do menšího 

detailu s vyšší komplexitou (drill-up). 

V sestavách Power BI lze navíc využít funkcionalitu „Podrobné analýzy“ (drill 

through). V sestavě lze vytvořit stránku, která se zaměřuje na konkrétní entitu. 

Uživatel sestavy použije podrobnou analýzu kliknutím pravým tlačítkem na 

datový bod na libovolné stránce sestavy a přejde na stránku, kde získá 

podrobnosti filtrované podle daného kontextu 

MIS-4-5

 Filtrování

, průřezy 

Vizualizační nástroje MIS MUSÍ umožnit filtrování dat 

dle parametrů/dimenzí (různé filtry musí být možné 

nastavit na jednotlivé prvky sestavy). 

ANO Vizualizační nástroje Power BI nativně umožňují filtrování dat dle 

parametrů/dimenzí – a to jak pro všechny stránky sestavy, pro jednu stránku, 

jeden vizualizační prvek. Prostřednictvím průřezů lze vytvářet libovolné filtry (i 

hierarchické). Lze nastavit i u kterých vizualizačních prvků se volba filtru 

neuplatní. 
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MIS-4-5 Filtrování 

přes vizualizační 

prvky 

Vizualizační nástroje MIS MUSÍ umožnit vzájemné 

profiltrovaní vizualizačních prvků - provázání více 

tabulek grafů – závislostní interaktivita. A zároveň MUSÍ 

MIS umožnit tuto vlastnost uživatelům v případě 

potřeby vypnout. 

ANO Vzájemné profiltrovaní vizualizačních prvků na stránce sestavy je nativní 

vlastností Power BI. Vypínání této funkcionality lze selektivně pro každý 

vizuální prvek ve vztahu ke konkrétnímu jinému vizuálnímu prvku, a to 

s jednoduše s využitím GUI funkcionality Power BI. 

 

Nastavit pro každý vizuální prvek lze, zda má křížově filtrovat jednu z dalších 

vizualizací na stránce, nebo se má křížově zvýraznit jedna z dalších vizualizací 

na stránce, nebo zda nemá ovlivnit žádnou z ostatních vizualizací na stránce, 

vyberte ikonu žádný dopad ikona Žádný dopad. 

MIS-4-6 Podpora 

tvorby 

dashboardů 

MIS MUSÍ podporovat vytváření vlastních 

dashboardů výběrem vizualizačních prvků v sestavách. 

Tyto komponenty umožní drill down na vybraný detail a 

přechod do příslušné sestavy s podrobnějšími 

analytickými nebo statistickými výstupy. 

MUSÍ být možné získat EMBED kódy sestav a 

dashboardů. 

MUSÍ být možné nastavit selektivně synchronizaci 

zobrazení mezi částmi sestavy tak, aby označené prvky 

v jednom pohledu (např. sloupec v grafu) představovaly 

filtr, který mění i rozsah zobrazených hodnot v jiné částí 

(pohledech) sestavy (graf, tabulka). 

Pokročilým uživatelům MUSÍ MIS umožnit 

sestavy/dashboardy sdílet pro další autorizované 

ANO Power BI service je možné velmi lehce vytvořit dashboard. Lze vybírat ze 

sestav jen potřebné vizuální prvky, nebo na dashboard „připnout“ celé stránky 

(listy) sestavy včetně nastavení filtrů. 

V sestavách lze kopírovat jednotlivé vizualizační prvky. Lze nastavit přechod k 

podrobnostem na pravý klik myši, tedy přechod na stránku sestavy, kde se 

uplatní vybrané filtry (dle nastavení) z původní stránky. 
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uživatele Zadavatele případně pro veřejnost (oprávněný 

uživatel sestavu/dashboard buď přímo opublikuje na 

portálu poskytovatele technologie, nebo předá EMBED 

kód nebo URL odkaz pro začlenění tohoto výstupu do 

příslušného webu). 

Je umožněno získat EMBED kódy sestav a dashboardů, má podobu https. 

Adresy anebo HTML kódu v podobě „iframe“, jak ukazuje následující obrázek 

Selektivní nastavení synchronizace zobrazení mezi částmi stránky sestavy, 

které umožňuje, aby označené prvky v jednom pohledu (např. sloupec v grafu) 

představovaly filtr, který mění i rozsah zobrazených hodnot v jiné částí 

(pohledech) sestavy (graf, tabulka), je nativní vlastnost Power BI. 

Nejširší škála možností sdílení je k dispozici pro uživatele s Power BI Pro 

licencí prostřednictvím služby Power BI. Sdílet je možné dalším autorizovaným 

uživatelům Zadavatele. 

Sdílení pro autorizované uživatele s PRO licencí a evidovaným v AAD jako 

„host“ je možné předáním URL adresy. Adresu stačí zkopírovat z portálu 

Power BI service a vložit jako odkaz. Možno vložit i do jiné stránky jako iFrame 

a k reportu přidat ?rs:embed=true 

Sdílení pro veřejnost je realizovány prostřednictvím sestav s daty 

importovanými do datového modelu Power BI a následné zveřejnění ze služby 

Power BI.com: 
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MIS-4-7 Možnosti 
exportu 
vytvořených 
sestav a 
grafických výstupů 

MIS MUSÍ umožnit vyexportovat zvolené sestavy a 

grafické výstupy minimálně do formátů PDF. Data 

všech vizuálních prvků sestav (tabulek, grafů) MUSÍ 

umožnit exportovat minimálně do formátu CSV, XLS. 

ANO Data Power BI sestav (vizualizační prvků jak ve formě tabulek, tak podkladová 

data zobrazená v grafech mapách a jiných vizuálech) je možné exportovat do 

CSV i do XLSX. 

Export z Power BI sestav publikovaných do portálu Power BI service je možný 

do PDF i PPTX.  

MIS-4-8

 Dokumen

tace k řešení 

K nástrojům pro vizualizaci dat MUSÍ být dostupná 
uživatelská dokumentace alespoň v českém jazyce. 

Administrátorská dokumentace MŮŽE být v češtině 
nebo v angličtině. 

ANO Uživatelská dokumentace pro tvorbu Power BI sestav je dostupná v češtině na 

webu. 

https://docs.microsoft.com/cs-cz/power-bi/fundamentals/desktop-getting-

started 

Administrátorská dokumentace všech vrstev platformy (v angličtině) je 

dostupná on-line na stránkách Microsoft (https://docs.microsoft.com/en-

us/sql/sql-server) a je zde k dispozici i ke stažení v PDF. 
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Požadavky na výstupní kanály/rozhraní (publikování výstupů): 

MIS-5-1 Výstupní 

kanály 

Systém MUSÍ nabízet minimálně následující výstupní 

kanály: 

1. Možnost definovat pohledy na data v datovém 

skladu (např. SQL views) dle požadavků na přístup 

aplikací mimo MIS k datům z datové vrstvy MIS. 

Neomezené poskytnutí dat z MIS aplikacím jiného 

Dodavatele je součástí poskytnuté/zakoupené licence. 

2. E-mail – napojení na SMTP server pro 

automatické zasílání notifikací a reportů. 

3. WEB – poskytování nástrojů pro vizualizaci 

výstupů formou tenkého klienta Mobilní zařízení – MIS 

MUSÍ být připravena na zobrazení výstupů ve 

zjednodušené formě v mobilním zařízení 

optimalizované pro všechny druhy přenosných zařízení, 

jako jsou mobily, tablety, notebooky s dotykovým 

displejem atp., a pro ovládání pomocí dotykového 

displeje včetně jednoduchých filtrů umožňujících 

uživateli rychlé a intuitivní filtrování hodnot. 

ANO Nabízené řešení, založené na produktech Microsoft SQL server a Power BI, 

nabízí tyto výstupní kanály: 

ad 1) Pohledy a možnost jejich definování na datové vrstvě je standardní 

funkcionalita SQL Serveru. 

Licenční model umožnuje neomezené poskytnutí dat aplikacím jiného 

Dodavatele. 

ad 2) Napojením na SMTP server pro automatické zasílání a příjem notifikací, 

reportů a pošty je standardní funkcionalitou 

ad 3) Mobilní klient je standardní funkcionalitou Power BI pro nejrozšířenější 

platformy Windows, Android, iOS, iPadOS. Mobilní klient umožňuje zobrazení 

výstupů ve zjednodušené formě v mobilním zařízení optimalizované pro 

všechny druhy přenosných zařízení, jako jsou mobily, tablety, notebooky s 

dotykovým displejem atp., a pro ovládání pomocí dotykového displeje včetně 

jednoduchých filtrů umožňujících uživateli rychlé a intuitivní filtrování hodnot. 

https://Power BI.microsoft.com/cs-cz/mobile/  

Požadavky na funkční vlastnosti MIS: 
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MIS-7-1 Self-
service BI 

 

MIS MUSÍ podporovat tzv. self-service MIS – intuitivní 

a uživatelsky přívětivé prostředí s minimální potřebou 

pokročilého programování a skriptování pro koncové 

uživatele, grafické rozhraní drag&drop pro tvorbu 

výstupních sestav (reportů) a vizuálních výstupů 

s možnostmi: 

- Analýzy dat; 
- Filtrování dat; 
- Definování databázových dotazů; 
- Transformace dat; 
- Aplikování podmínek formátování dat; 

Vytváření interaktivní přehledů a pohledů na data. 

ANO Power BI je leaderem mezi nástroji na Self-servce BI dle specifikace. 

Power BI Desktop poskytuje uvedou funkcionalitu včetně nástrojů jazyka M a 

Power Query pro transformaci dat. 

Informace o jazyce M jsou dostupné na webu: 

https://docs.microsoft.com/cs-cz/powerquery-m/ 

MIS zároveň podporuje self-service MIS, self-service MIS – intuitivní 

a uživatelsky přívětivé prostředí s minimální potřebou pokročilého 

programování a skriptování pro koncové uživatele, grafické rozhraní drag&drop 

pro tvorbu výstupních sestav (reportů) a vizuálních výstupů s možnostmi: 

- Analýzy dat; 
- Filtrování dat; 
- Definování databázových dotazů; 
- Transformace dat; 
- Aplikování podmínek formátování dat. 

Zároveň umožňuje vytváření interaktivní přehledů a pohledů na data. 

MIS-7-2 Nástroje 
pro pokročilé 
uživatele 

Nad rámec prostředí self-service MIS, MUSÍ MIS 

nabídnout pro pokročilé uživatele možnost využití 

skriptovacích jazyků/programátorských zásahů 

zejména pro: 

„Uživatelskou“ transformaci a čištění dat i na úrovni 

nástrojů pro vizualizaci dat, kterou je možné využít při 

přípravě pracovních verzí reportů a výstupů; 

- Definici (programování) vypočtených ukazatelů 

a metrik; 

ANO Standardní součástí Power BI je možnost definovat uživatelské transformace, 

definovat vlastní ukazatele, vytvářet vlastní vizualizační prvky. Platforma 

obsahuje standardizované API a knihovny. Pro transformaci dat je využíván 

jazyk M a pro výpočty metrik a ukazatelů jazyk DAX. 
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MIS-7-3 MIS 

Zpřístupnění dat 

Systém MUSÍ umožnit v rámci MIS 

ověřeným/přihlášeným uživatelům pracovat s daty a 

funkcemi formou: 

Vyhledáváním dat – požadována je možnost 

pokročilého vyhledávání v rámci fulltextu čili části 

hledaného textového řetězce, např. už při zadání jen 

několika znaků z hledaného textového řetězce; 

Možnosti exportu dat; 

Využívání přednastavených nebo tvorbou (oprávněnými 

uživateli) vlastních nástěnek (dashboardů), vč. 

možnosti vybrat z dashboardů vizuální prvky, které 

uživatel umístí na jiný dashboard (např. svůj vlastní 

dashboard); 

Využívání přednastavených nebo tvorbou (oprávněnými 

uživateli) vlastních sestav, vč. možnosti vybrat ze 

sestav vizuální prvky, které uživatel umístí do sestavy 

(např. své vlastní sestavy). 

ANO Součástí Power BI je pokročilé fulltextové vyhledávání nad daty tabulek. 

Lze vytvářet dashboardy/sestavy a kopírovat prvky sestav mezi sestavami 

navzájem, jak bylo již uvedeno v popisu předchozích požadavků. 

Dále MIS disponuje možností exportu dat. 

Je možnost využívat přednastavené nástěnky nebo oprávnění uživatelé mohou 

vytvářet vlastní dashboardy. Tato funkcionalita samozřejmě zahrnuje i možnost 

přesouvat jednotlivé vizuální prvky mezi dashboardy (např. svůj vlastní 

dashboard). 

Je možnost využívat přednastavené sestavy nebo oprávnění uživatelé mohou 

vytvářet vlastní sestavy. Tato funkcionalita samozřejmě zahrnuje i možnost 

přesouvat jednotlivé vizuální prvky mezi sestavami (např. své vlastní sestavy). 

MIS-7-4 Webový 

MIS portál, který 

je součástí MIS 

Systém MUSÍ disponovat MIS webovým portálem pro 

publikaci MIS výstupů přístupný odkudkoliv tzn. i mimo 

síť Zadavatele. 

Systém MUSÍ umožňovat filtrovat zobrazená data a 

umožnit diferencovaný přístup uživatelů k datům pod 

uživatelskými identitami řízenými pomocí IDM, cílem je 

vysoká bezpečnost MIS vzhledem ke kybernetickému 

ANO Systém MIS má možnost MIS webovým portálem pro publikaci MIS výstupů 

přístupný odkudkoliv tzn. i mimo síť Zadavatele. 

Systém umožňuje filtrovat zobrazená data a umožňuje diferencovaný přístup 

uživatelů k datům pod uživatelskými identitami řízenými pomocí IDM, které 

zajišťuje vysokou bezpečnost MIS vzhledem ke kybernetickému napadení, 

přístupu nepovolených uživatelů, úniku informací apod. 

Systém umožňuje řízení přístupu uživatelů a jejich oprávnění na úrovni 

jednotlivých samostatných komponent MIS. 
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napadení, přístupu nepovolených uživatelů, úniku 

informací apod. 

Systém MUSÍ umožňovat řízení přístupu uživatelů a 

jejich oprávnění na úrovni jednotlivých samostatných 

komponent MIS. 

Publikační rozhraní MUSÍ být schopno vyhovět 

požadavkům více uživatelů ve stejném čase (cca 10 

uživatelů pracujících současně) s přiměřenou dobou 

odezvy (viz požadavky na výkon). 

V tabulárním modelu je možno nastavit role pro filtrování dat podle 

přihlášeného uživatele (row level security) – prostřednictvím zařazení uživatel 

do vybrané role (nebo více rolí). Tím je umožněn vysoký stupeň zabezpečení. 

Je možné šifrovat přenos dat i uložení dat. 

Platforma Microsoft SQL Serveru v konfiguraci uvedené Zadavatelem se všemi 

navrhovanými službami nemá vůbec žádný problém zpracovat požadavky pro 

10 souběžně pracujících uživatelů. Není problém, aby při vhodné konfiguraci 

systém zpracovával požadavky desítky tisíc uživatelů. Pokud jde o reporty 

v Power BI, odezva závisí na složitosti a velikosti Tabulárního modelu a 

respektování best practice při jeho návrhu. Model by neměl obsahovat 

například dlouhé textové řetězce ve faktových tabulkách, důsledně je třeba 

dodržovat vazby mezi tabulkami prostřednictvím integer atributů a dodržovat 

celou řadu dalších zásad, které Dodavatel zná a implementuje ve svých 

řešeních.  

MIS-7-5 MIS 

Vyhledávání dat 

Systém MUSÍ umožnit uživatelům vyhledávání nad 

všemi datovými entitami dimenzionálního modelu a 

zobrazení detailu dané entity. 

Vyhledávání MUSÍ být možné napříč všemi atributy 

evidovanými pro jednotlivé entity v dimenzionálního 

modelu. 

Detail vyhledané entity MUSÍ obsahovat veškerá data 

uchovávaná v systému, která jsou uživateli přístupná. 

Systém MUSÍ umožnit Zadavateli vizuální modifikaci 

detailu, jež bude k entitě zobrazován. 

ANO Fulltextové vyhledávání nad modelem je možné v Power BI v sekci 

„Fields“/“Pole“ vyhledávají se vyfiltrují všechny entity (tabulky) a jejich atributy. 

Vyhledávání je možné napříč všemi atributy evidovanými pro jednotlivé entity 

v dimenzionálního modelu. 

Detail vyhledané entity má možnost obsahovat veškerá data uchovávaná 

v systému, která jsou uživateli přístupná. Systém umožní Zadavateli vizuální 

modifikaci detailu, jež bude k entitě zobrazován. 
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K vyhledávání jsou využitelné i nástroje SQL Server Data Tools (pro vývojáře). 

MIS-7-6 MIS 

Sestavy, 

dashboardy a 

vizualizace dat 

Systém MUSÍ umožnit vytvoření sestav a/nebo 

dashboardů (nástěnek) jako prvků pro vizualizaci dat 

(viz MIS-4-1, MIS-4-2), a to nad všemi datovými 

sadami/datamarty a jejich entitami v dimenzionální 

datové vrstvě MIS. 

ANO Self-service BI pro tvorbu vlastních sestav/dasboardů je umožněno díky Power 

BI Desktop (zdarma). Tvorba je možná nad všemi datovými sadami/datamarty 

a jejich entitami v dimenzionální datové vrstvě MIS. 

Pokud to role uživateli umožňuje, může si do reportů vložit libovolnou sadu dat. 
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Systém MUSÍ umožňovat vytěžit všechna data ze 

sémantické datové vrstvy MIS v různých kombinacích a 

podmínkách (při dodržení ustanovení právních předpisů 

o ochraně osobních údajů). 

Microsoft Power BI Desktop je kompletně vizuální. Není nutné používat žádný 

programovací nebo skriptovací jazyk. 

Součástí je možnost rozšířit vizualizace o skripty, programování v jazycích R a 

Python. 

Jazyky R a Python je možné využít jak pro pokročilé analýzy, tak i pro tvorbu 

vlastních vizualizací. Je možné použít široké možností knihoven, které R a 

Python poskytují. 

Systém má možnost vytěžit všechna data ze sémantické datové vrstvy MIS v 

různých kombinacích a podmínkách (při dodržení ustanovení právních 

předpisů o ochraně osobních údajů). 

MIS-7-7

 Aktualiza

ce obsahu MIS 

výstupů 

Obsah MIS výstupů MUSÍ být možné aktualizovat: 

• Pravidelně ke stanovenému času; 

• Manuálně. 

ANO Návrh a realizace MIS počítá s možností spouštět úlohy na základě 

definovaných událostí nebo v pravidelných intervalech. A to jak na úrovni 

spouštění ETL (naplánované úlohy SSIS), tak v případě použití režimu „Import 

dat do Power BI“, kdy oprávněný uživatel v Power BI PR může spouštět plnění 

ve službě Power BI manuálně. 

 

MIS-7-8 Využití 

MIS výstupů  

MIS výstupy MUSÍ být možné: 

• Zpřístupnit vymezené skupině uživatelů 

s příslušnými přístupovými oprávněními v 

rámci MIS ; 

ANO Power BI Service předpokládá autentizaci uživatelů dle AAD. Přístup k datům 

bude navržen dle rolí a zařazení uživatelů v organizační struktuře (podle jejich 

oprávnění). 

Reporty lze ze služby Power BI exportovat do PDF i PPTX. 
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• Exportovat do obvyklých formátů: PDF, PPTX. Vkládání „embeded“ kódu do dalších html stránek je standardní funkcionalita 

Power BI service. 

MIS-7-9 MIS 

jednotný 

metamodel 

Systém MUSÍ uživatelům umožnit tvorbu výstupů 

(sestav, dashboardů) pouze se znalostí dimenzionální 

datové (reportovací/prezentační) vrstvy a uživatelsky 

srozumitelného datového modelu, který bude jednotný 

pro celý systém a bude vytvořen již ve fázi přípravy dat. 

Jednotný datový model včetně dokumentace MUSÍ být 

přístupný vymezeným uživatelům systému. 

Datový model MUSÍ být možné tvořit, měnit, doplňovat 

a spravovat i vizuálně prostřednictvím grafického 

uživatelského rozhraní. 

ANO Reportovací datová vrstva bude realizována primárně jako tabulární model ve 

službě SSAS. Vytváření modelu a jeho správa je možná vizuálně (model entit 

a jejich vztahů – „Diagram View“) a pouze se znalostí dimenzionální datové 

(reportovací/prezentační) vrstvy a uživatelsky srozumitelného datového 

modelu, který bude jednotný pro celý systém a bude vytvořen již ve fázi 

přípravy dat. 

Jednotný datový model včetně dokumentace bude přístupný vymezeným 

uživatelům systému. 

 

  

Datový model je přístupný power userům při přípravě sestav v Power BI 

Desktop (náhled na model pro rychlejší orientaci ve vztazích mezi fakty a 

dimenzemi) 
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MIS-7-10

 MIS 

Vizuální práce 

s daty 

Veškerá práce s daty (tj. jak vyhledávání a prohlížení, 
tak i tvorba sestav a dashboardů) MUSÍ probíhat 
vizuálně, bez nutnosti vývojářských zásahů. 

Prvky na sestavách / dashboardech se mohou 
vzájemně ovlivňovat, tj. např. volbou filtru na jednom 
prvku musí být možné ovlivnit i ostatní prvky na 
nástěnce nebo reportu. 

ANO Tvorba výstupů v Power BI probíhá nad připraveným datovým (tabulárním) 

modelem výhradně vizuálně. 

Prvky na sestavách ovlivňují jiné prvky na sestavách (tuto vlastnost lze 

selektivně vypínat pro konkrétní prvek sestavy) – viz požadavek. 

MIS-7-11 MIS 

Rozhraní pro 

mapové služby - 

Podpora 

vizualizace 

informací 

v mapách 

Systém MUSÍ poskytovat funkcionalitu alertů a 

notifikací včetně jejich správy - automatické notifikace 

při naplnění datových podmínek a dle definice 

uživatelsky definovaných pravidel. 

Systém MUSÍ umožnit: 

- Vytvoření nového alertu definicí podmínek; 

- Editaci pravidel alertu; 

- Smazání alertu; 

Systém MUSÍ umožňovat distribuci výstupů na základě 

rozhodnutí uživatele anebo dle uživatelsky 

definovaných pravidel (načasování zveřejnění 

aktualizovaných výstupů). 

ANO Alert lze nastavit ve službě Power BI – lze definovat podmínky na základě 

kterých bude zasláno upozornění definovaným uživatelům, včetně odkazu na 

report. 

Je možné vytvoření nového alertu definicí podmínek, u kterého je umožněno 

pravidla editovat nebo celý alert smazat. 

Systém umožňuje distribuci výstupů na základě rozhodnutí uživatele anebo dle 

uživatelsky definovaných pravidel (načasování zveřejnění aktualizovaných 

výstupů). 
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 Požadavky na architekturu: 

MIS-8-1

 Architekt

ura systému 

Systém MUSÍ být navržen tak, aby architektura 

systému umožňovala pravidelné i nepravidelné 

modifikace, doplňování a úpravy služeb, datových 

ANO Architektura MIS založená na Microsoft SQL Server 2017 Standard 

samozřejmě vychází ze zásad a principů SOA. Vlastní řešení je otevřené pro 

úpravy, změny pravidelné i nepravidelné modifikace, doplňování a úpravy 
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struktur a dalších prvků dle potřeb Zadavatele a dle 

změn v právních předpisech. 

Z důvodu pravidelné komunikace s okolními 

informačními systémy se systém MUSÍ umět napojit na 

zabezpečená API. 

Přístup k vizualizační komponentě MUSÍ být možný 

přes webové rozhraní (analýza dat, vizualizace 

reportů). Pro ostatní komponenty (resp. jejich GUI) je 

preferován také webový přístup (tenkým klientem) 

nicméně jsou přípustné i desktopové instance (těžký 

klient). 

služeb, datových struktur a dalších prvků dle potřeb Zadavatele a dle změn v 

právních předpisech. 

Systém je navržen tak, že předpokládá komunikaci s okolím na 

zabezpečených API podle nejnovějších bezpečnostních principů. 

Součástí platformy je webové rozhraní pro analýzu dat a vizualizace. 

Architektura je škálovatelná, zvládá řádově větší množství uživatelů než 

požaduje Zadavatel. 

Přístup k Power BI Service je přes webový prohlížeč. 

MIS-8-2 On 

premise vs. cloud 

MIS MUSÍ být cloud ready. Tedy jednotlivé komponenty 
a služby MUSÍ být možno provozovat v cloudu. MIS 
musí být provozovatelný v prostředí nejvýznamnějších 
poskytovatelů cloudových služeb dostupných v ČR a 
musí být snadno migrovatelný do těchto prostředí. Je 
přípustné využití kontejnerové virtualizace či obdobné 
formy virtualizace. 

ANO Navržená platforma používá standardní Microsoft komponenty. Není problém 
komponenty přesunout na jiný HW, na jinou virtualizační platformu. 

Vlastní řešení je možné jednoduchým způsob nasadit na PaaS služby 
v Microsoft Azure. Lze využívat obdobné komponenty jako Azure SQL 
Database, Azure Analysis Services, Azure Data Factory, Power BI Premium 
atd. 

Informace o PaaS Microsoft Azure jsou dostupné na webu: 

https://azure.microsoft.com/en-au/overview/what-is-paas/ 

. 

MIS-8-3

 Technolo

gie přípustné pro 

tvorbu, údržbu a 

rozvoj MIS  

Systém NESMÍ být postaven na proprietárních SW 
řešeních a technologiích. Systém MUSÍ být vybudován 
pouze za pomoci standardizovaného SW (vč. 
standardizovaného Opensource), případně doplněného 

ANO Systém je postaven 100% na standardizovaném SW společnosti Microsoft a 
kromě prostředí Power BI na platformě, která je již u Zadavatele licencována, 
implementována a používána. Tento přístup zaručuje dlouhodobou podporu a 
rozvoj všech komponent. Microsoft vydává každé 2-3 roky nové verze SQL 
Serveru, každý měsíc nové verze Power BI Desktop (resp. každé 4 měsíce 
Power BI Desktop for Power BI Report Server). Rozvoj všech produktů je 
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o části, které jsou vyvinuty v rámci plnění předmětu této 
veřejné zakázky. 

Standardizované SW produkty jsou softwarové 
produkty autora/Dodavatele MIS nebo třetích stran, na 
kterých je MIS vytvořena a provozována a které nebyly 
vyvinuty autorem specificky pro účely MIS Zadavatele. 
Standardizované SW produkty nebo též SW je 
souborné označení pro softwarové komponenty MIS, 
např. pro serverový operační systém, databáze, 
databázový ovládač/nadstavba, aplikační server, 
webový server, frameworky, pluginy, extenze, SW 
knihovny apod., bez nichž nemůže být MIS 
provozována a bez kterých nemůže řádně fungovat. 

Pro standardizovaný SW, který je součástí 
navrhovaného řešení, musí v ČR existovat alespoň 3 
subjekty/případy, pro které byl tento standardizovaný 
SW implementován v rozsahu obdobném jako 
v případě MIS Zadavatele. Zadavatel MŮŽE požadovat 
po Dodavateli doložení partnerského programu či 
přehledu implementací. 

Ke každému standardizovanému SW bude Zadavateli 
předána dokumentace (zahrnující alespoň popis 
funkcionalit a dokumentaci API) platná ke dni předání 
systému a v případě, že dojde k její aktualizaci v 
průběhu smluvního vztahu s Dodavatelem, bude 
Zadavateli předána nová verze dokumentace, nebo mu 
bude k ní předán přístup. Dokumentace ke 
standardizovanému SW SMÍ být v českém nebo 
anglickém jazyce a může být odkazem na veřejně 
dostupné zdroje. 

zaměřen na Machine Learning a Artifical Intelligece. Společností Gartner je od 
roku 2007 platforma Microsoftu považována za leadera v Data Analytics 
nástrojích. 

Společnost Solitea, a.s. je Gold partnerem v kompetenci Data Analytics a 
vlastní řadu dalších Microsoft kompetencí. 

Implementované řešení bude provozováno na technologiích Zadavatele a 
nevyžaduje žádný proprietární HW. 

Standardizovaný SW splňuje požadavek existence alespoň 3 subjektů/případů, 
kde byl SW implementován v rozsahu obdobném případu MIS Zadavatele. 

Ke každému standardizovanému SW bude Zadavateli předána dokumentace 
(zahrnující alespoň popis funkcionalit a dokumentaci API) platná ke dni předání 
systému a v případě, že dojde k její aktualizaci v průběhu smluvního vztahu s 
Dodavatelem, bude Zadavateli předána nová verze dokumentace, nebo mu 
bude k ní předán přístup. Dokumentace ke standardizovanému SW bude 
v českém nebo anglickém jazyce. 

Systém je provozovatelný na obvyklých virtualizačních platformách, jakými 
jsou např. VMWare, KVM a Hyper-V. Pro potřeby Zhotovení Díla bude systém 
instalován do stávající virtualizační platformy Zadavatele využívající 
virtualizační SW Hyper-V. 

Systém nebude postaven na proprietárních HW řešeních a technologiích, tj. 
systém nebude vyžadovat pro svoji funkčnost provoz na konkrétních 
proprietárních HW technologiích. 

Všechen standardizovaný SW, který je součástí navrhovaného řešení, je ČR 

implementován v rozsahu obdobném jako v případě MIS Zadavatele 

v desítkách případů, minimálně viz referenční projekty v této nabídce.  
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Systém MUSÍ být provozovatelný na obvyklých 
virtualizačních platformách, jakými jsou např. VMWare, 
KVM a Hyper-V. Pro potřeby Zhotovení Díla MUSÍ být 
systém instalován do stávající virtualizační platformy 
Zadavatele využívající virtualizační SW Hyper-V. 

Systém NESMÍ být postaven na proprietárních HW 
řešeních a technologiích, tj. systém NESMÍ vyžadovat 
pro svoji funkčnost provoz na konkrétních 
proprietárních HW technologiích. 

MIS-8-4 

Škálovatelnost 

Jednotlivé komponenty MIS MUSÍ být škálovatelné 
rozšiřováním infrastruktury a komponent MIS bez 
potřeby reinstalace již existujícího řešení. 

ANO Platforma podporuje škálovatelnost na prezentační a na analytické vrstvě 
formou scale-out. Je samozřejmě možná škálovatelnost scale-up přidáním HW 
prostředků. 

Databázovou vrstvu je možné škálovat na úrovní diskových subsystémů. 

V případě nutnosti zpracování dat v objemech řádů PB je možné využití 
Microsoft masivně paralelní systém (APS) nebo Azure Synapse Analytics. 

Informace o Microsoft APS jsou dostupné na webu: 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/analytics-platform-system/home-analytics-

platform-system-aps-pdw?view=aps-pdw-2016-au7 

Informace o Azure Synapse Analytics jsou dostupné na webu: 

https://azure.microsoft.com/cs-cz/services/synapse-analytics/#overview 

Požadavky na uživatelské rozhraní: 

MIS-9-1 Podpora 

operačního 

systému 

klientských stanic 

MIS MUSÍ podporovat operační systémy klientských 
stanic Windows 10 včetně kompatibility s vyššími 
verzemi. 

ANO Logická architektura: Reporting 

Out-of-box: ano 

Způsob a postup implementace: 
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MIS podporuje operační systémy klientských stanic Windows 10 64bit verzi. 

MIS-9-2 Podpora 

prohlížečů 

MIS MUSÍ podporovat minimálně následující webové 
prohlížeče v posledních dvou dostupných verzích: 

- Chrome; 
- Edge; 
- Safari; 
- Firefox. 

ANO Logická architektura: Reporting 

Out-of-box: ano 

Způsob a postup implementace: 

Aktuální seznam prohlížečů podporovaných pro webový portál: Windows – 

Microsoft Edge (+), Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome (+), Mozilla 

Firefox (+) 

Apple OS X 10.9 10.11 - Apple Safari (+), Google Chrome (+), Mozilla Firefox 

(+), Apple iOS 

iPhone a iPad s iOSem 10 - Apple Safari (+) 

Telefony a tablety s Androidem 4.4 (KitKat) nebo novějším – Google Chrome 

(+) 

(+) Nejnovější veřejně vydaná verze 

MIS-9-3 Podpora 

mobilního 

zobrazení 

Sestavy a dashboardy MUSÍ být možné přizpůsobit i 
pro zobrazení na mobilních zařízeních min. na 
zařízeních s operačním systémem Android a IOS, ve 
verzích operačního systému z roku 2010 a vyšší 
(prostřednictvím dostupné mobilní aplikace nebo 
alespoň responzivní design). 

ANO Sestavy a dashboardy je možné přizpůsobit i pro zobrazení na mobilních 
zařízeních a jsou dostupné prostřednictvím mobilní aplikace Power BI Mobile 
(dostupná pro zařízení s iOSem – iPad, iPhone, iPod Touch nebo Apple 
Watch, telefony nebo tablety s Androidem nebo zařízení s Windows 10. 

MIS-9-4

 Ergonomi

e uživatelského 

rozhraní 

Uživatelské rozhraní systému MUSÍ s ohledem na 
ergonomii, snadnost a intuitivnost ovládání splňovat 
zejména následujících parametry pro koncové uživatele 
MIS aplikací (sestav a dashboardů): 

- Dodržení běžných zvyklostí – uživatelské 
rozhraní musí být v souladu s aktuálními trendy a 

ANO Pro tvůrce sestav v Power BI, speciálně ty, kteří pracují s Excelem a chápou 
základní logiku práce s daty, je nástroj intuitivní a zvládnutelný v řádu hodin. 

Uživatelské rozhraní pro koncové uživatele, konzumenty BI výstupů, je 
intuitivní. 
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standardy a jeho struktura i jednotlivé prvky musí 
odpovídat běžným zvyklostem obdobných řešení MIS 
nástrojů platforem; 

- Orientace ve výstupech – uživateli musí být 
vždy jasné, ve které části sestavy/reportu se nachází; 

- Dostupnost funkcí s ohledem na četnost jejich 
používání – nejčastěji používané funkce musí být 
nejsnadněji dostupné; 

- Dostupnost nápovědy – nápověda musí být 
dostupná z každého místa MIS např. formou 
našeptávačů; 

- Konzistentnost uživatelského rozhraní – stejné 
či podobné funkcionality se napříč nástrojem musí 
chovat stejně a jejich ovládací prvky mají být umístěny 
stejně či podobně. 

Nápověda je dostupná stejným způsobem jako v Office aplikacích a UI je 
konzistentní napříč řešením. 

Součástí dodávky bude navíc předání šablon pro tvorbu sestav tak, aby různí 
tvůrci BI výstupů používali stejné rozložení prvků v sestavách, barevnou škálu 
apod. 

Ve výstupech se dá snadno orientovat, uživatelům poskytuje informaci, ve 
které části sestavy/ reportu se nacházejí. 

Dostupnost funkcí je odstupňovaná pro lepší uživatelskou přehlednost od 
nejčastěji používaných po ty méně používané. 

Nápověda je dostupná napříč celým MIS. 

Uživatelské rozhraní je konzistentní, funkcionality se chovají stejně napříč 
nástrojem a ovládací prvky zaujímají stejné či podobné umístění. 

MIS-9-5 Jazykové 

mutace MIS  

Uživatelské rozhraní výstupů MUSÍ být v české 

jazykové mutaci, pokud uživatel využívá webový 

prohlížeč v češtině. 

ANO Uživatelské rozhraní pro koncové uživatele, konzumenty BI výstupů, je 

v českém jazyce (pokud používají české Windows a prohlížeč).  
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MIS-9-6

 Uživatels

ká nápověda 

V rámci MIS MUSÍ být možno vytvářet a spravovat 

uživatelskou nápovědu (nad rámec uživatelských 

příruček). 

Uživatelská nápověda MUSÍ obsahovat: 

- Popis způsobu použití jednotlivých funkcionalit 
systému; 

- Popis doporučeného způsobu použití systému. 

Uživatelská nápověda MUSÍ mít formu online 

kontextové nápovědy či nápovědy formou wiki stránek 

atp. a musí být dostupná z těch míst systému, ke 

kterým se vztahuje. 

Tvůrci MIS sestav MUSÍ být schopni vytvářet nápovědu 

k vytvořeným MIS sestavám (k prvkům sestav). 

ANO Dokumentace ke všem nástrojům SQL serveru je dostupná v těchto nástrojích, 

případně odtud okazuje na příslušnou část dokumentace: 

https://docs.microsoft.com/cs-cz/sql/ 

Dokumentace k Power BI Report Serveru je dostupná: 

https://docs.microsoft.com/cs-cz/power-bi/report-server/ 

Uživatelská dokumentace pro typové úlohy bude zpracována a dodána 

Dodavatelem ve formě wiki stránek v Microsoft DevOps. 

Informace o Microsoft DevOps jsou dostupné na webu: 

https://azure.microsoft.com/cs-cz/services/devops/#overview 

V sestavách Power BI lze vytvářet kontextovou nápovědu ke každému 

vizuálnímu prvku na sestavě, ke každé stránce i celé sestavě. Data v grafech a 

tabulkách lze opatřit tooltipy, obsahujícími další detailní údaje, tooltip může mít 

formu grafu nebo jiného vizuálního prvku. 

Uživatelská nápověda obsahuje popis způsobu použití jednotlivých funkcionalit 

systému a popis doporučeného způsobu použití systému. 

Uživatelská nápověda bude mít formu online kontextové nápovědy či 

nápovědy formou wiki stránek atp. 

Tvůrci MIS sestav budou schopni vytvářet nápovědu k vytvořeným MIS 

sestavám (k prvkům sestav). 

Požadavky na spolehlivost: 
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MIS-10-1
 Zálohová
ní systému 

 Data MIS MUSÍ umožnit být pravidelně zálohovaná 
takovým způsobem, aby i v případě havárie nedošlo po 
obnovení provozu MIS ke ztrátě dat importovaných do 
MIS déle než 1 den před havárií, pokud nelze data 
obnovit znovu nahráním z primárních datových zdrojů. 

 MIS MUSÍ umožnit provádění zálohování běžnými 
zálohovacími SW a Dodavatel MUSÍ Zadavateli dodat 
požadavky na to, co a jak a jak často zálohovat, aby byl 
Dodavatel schopen garantovat, že po výpadku obnoví 1 
den stará data, jak je požadováno výše. 

 Aplikační instalace, data a logy MUSÍ být oddělené tak, 
aby je bylo možné zálohovat je samostatně a s 
rozdílnou četností. 

 V případě havárie a potřebné obnovy provozu MIS 
MUSÍ být tato obnova realizovatelná Zadavatelem, bez 
nutné přímé spolupráce s Dodavatelem, a to na 
základě Dodavatelem dodaného dokumentu "Postup při 
obnově provozu". 

 Zálohování dat bude probíhat výhradně na 
technologické platformě Zadavatele, samotná služba 
zálohování dat není předmětem plnění, zálohování dat 
zajistí Zadavatel. 

ANO 
 Data MIS budou pravidelně zálohovaná takovým způsobem, aby i v případě 

havárie nedošlo po obnovení provozu MIS ke ztrátě dat importovaných do MIS 
déle než 1 den před havárií, pokud nelze data obnovit znovu nahráním 
z primárních datových zdrojů. Zálohu zajistí Zadavatel dle prováděcí 
dokumentace dodané Dodavatelem. 

 MIS umožní provádění zálohování běžnými zálohovacími SW Zadavatele 
a Dodavatel dodá Zadavateli požadavky na to, co a jak a jak často zálohovat, 
aby byl Dodavatel schopen garantovat, že po výpadku obnoví 1 den stará 
data, jak je požadováno výše. 

 Aplikační instalace, data a logy budou oddělené tak, aby je bylo možné 
zálohovat samostatně a s rozdílnou četností. 

 V případě havárie a potřebné obnovy provozu MIS, bude tato obnova 
realizovatelná Zadavatelem, bez nutné přímé spolupráce s Dodavatelem, a to 
na základě Dodavatelem dodaného dokumentu "Postup při obnově provozu". 

Zálohování dat bude probíhat výhradně na technologické platformě 
Zadavatele. 

Požadavky na výkon 

MIS-11-1

 Výkon 

systému 

MIS MUSÍ být navržena tak, aby respektovala 

následující očekávané provozní parametry (v cílovém 

stavu): 

- Počet registrovaných uživatelů – alespoň 10 

souběžně pracujících uživatelů; 

ANO Navrhovaný systém a jeho konfigurace jsou navrženy tak, že bude schopen 

zpracovávat požadované objemy dat a počty uživatelů. Dodavatel garantuje 

výkon systému, pokud na virtuálních serverech poskytnutých DPKV budou 

instalované pouze navrhované komponenty a bude dedikována dohodnutá 

kapacita. 

MIS bude navržena tak, aby respektovala následující očekávané provozní 

parametry (v cílovém stavu): 
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- Datový objem – jednotky miliónů záznamů/rok 

s možností inkrementálního nárůstu formou škálování; 

- Přírůstky nových dat jsou v řádu desítek GB 

ročně. 

Délka doby odezvy systému MUSÍ při uvedeném 

zatížení odpovídat běžným zvyklostem reportingu 

(odezva odpovídá náročnosti sestavovaného reportu), i 

složité DB dotazy, které mají z definice delší odezvu, 

MUSÍ opět odpovídat srovnatelným řešením. Měření 

odezev systému bude probíhat v průběhu zkušebního 

provozu. Výkon systému NESMÍ klesat v průběhu 

provozu systému, tj. nesmí se prodlužovat doby odezev 

na jednotlivé funkcionality systému. 

- Počet registrovaných uživatelů – alespoň 10 souběžně pracujících 

uživatelů; 

- Datový objem – jednotky miliónů záznamů/rok s možností 

inkrementálního nárůstu formou škálování; 

- Přírůstky nových dat jsou v řádu desítek GB ročně. 

Délka doby odezvy systému bude při uvedeném zatížení odpovídat běžným 

zvyklostem reportingu (odezva odpovídá náročnosti sestavovaného reportu), i 

složité DB dotazy, které mají z definice delší odezvu, budou opět odpovídat 

srovnatelným řešením. Měření odezev systému bude probíhat v průběhu 

zkušebního provozu. Výkon systému nebude klesat v průběhu provozu 

systému. 

MIS-11-2

 Monitorin

g 

Systém musí umožnit monitoring výkonových a 

objemových parametrů rozhodných pro vyhodnocování 

SLA. Tyto parametry musí být přístupné pro externí 

monitoring. 

Monitoring samotný není předmětem plnění, bude jej 

provádět Zadavatel. 

ANO Monitoring výkonových a objemových parametrů je standardní součástí MS 

SQL Serveru. Tyto parametry budou přístupné pro externí monitoring. 

Dodavatel vyškolí IT Administrátora tak, aby mohl provádět monitoring v rámci 

plnění jeho pracovních povinností. 

Požadavky na bezpečnost 

MIS-12-1

 Identifika

ce a autorizace 

přístupů 

MIS MUSÍ umožňovat nastavovat a řídit oprávnění pro 

jednotlivé role a oblasti přístupu. 

MIS MUSÍ umožňovat napojení na uživatelské skupiny 

definované v Active Directory Zadavatele 

ANO MIS bude umožňovat nastavovat a řídit oprávnění pro jednotlivé role a oblasti 

přístupu. 

Součástí řešení je využití a napojení na LDAP AD (Active Directory). 
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MIS-12-2

 Důvěrnos

t a integrita 

MIS MUSÍ zajistit, že: 

- Uchovávaná data nesmí být zpřístupněna 
neautorizovaným osobám. Přístup a veškerá 
manipulace s daty MUSÍ být zaznamenávaná; 

- Data nemohou být během komunikace 
odposlouchávána či pozměněna neautorizovanou 
stranou. Pro komunikaci mezi uživatelem a 
systémem musí být použit pouze zabezpečený 
komunikační protokol; 

Uchovávaná data nesmí být možné změnit nebo 

poškodit neautorizovanou stranou, či administrátory 

Zadavatele nebo Dodavatele. 

ANO Řešení je navrženo podle nejnovějších Microsoft bezpečnostních standardů. 

Řešení striktně využívá Windows autentizaci, delegování uživatelů, Kerberos. 

To umožnuje zapnout bezpečnostní auditovaní, které je standardní součástí 

platformy a na všech vrstvách sledovat auditní stopu uživatele. Pokud bude 

Zadavatel vyžadovat, lze zajistit šifrovanou komunikaci mezi serverovými 

komponenty, mezi uživateli, přistupující na servery. Data na databázových 

serverech včetně záloh budou šifrována bez možnosti přístupu administrátory. 

Informace o Kerberos jsou dostupné na webu: 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/security/kerberos/kerberos-
authentication-overview 

 
- Uchovávaná data nebudou zpřístupněna neautorizovaným osobám. 

Přístup a veškerá manipulace s daty budou zaznamenávaná. 
- Data nebudou během komunikace odposlouchávána či pozměněna 

neautorizovanou stranou. Pro komunikaci mezi uživatelem a systémem 
bude použit pouze zabezpečený komunikační protokol. 

Uchovávaná data nebude možné změnit nebo poškodit neautorizovanou 

stranou, či administrátory Zadavatele nebo Dodavatele 

Ostatní požadavky 



Provozní informační portál DPKV 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 

 

 137 | 158 

ID požadavku Definice požadavku ze zadávací dokumentace 
Naplněn 

(ANO/NE) 
Způsob naplnění požadavku Dodavatelem 

MIS-16-1

 Práva k 

systému a jeho 

předání 

Dodavatel předá Zadavateli SW licenci/práva na část 

Díla, která vznikne při realizaci Díla (část SW řešení, 

která nebude řešena standardními SW produkty a která 

vznikne činností Poskytovatele (vývojem SW) při 

realizaci Díla s použitím mezinárodně uznávané 

metodiky pro vývoj software a která podléhá 

ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském). 

Dodavatel předá Zadavatele kompletní zdrojové kódy 

SW částí Díla a konfigurační soubory ke všem 

součástem Díla vyvinutým Dodavatelem (nikoliv ke 

standardním SW produktům, které jsou využity pro 

realizaci Díla), včetně autorských práv v rozsahu 

umožňujícím Zadavateli provádět libovolné změny v 

tomto kódu a konfiguračních souborech tak, aby Dílo 

mohlo být řádně používáno bez závislosti na 

Dodavateli. 

Předávané zdrojové kódy MUSÍ zahrnovat obvyklé 

součásti, jakými jsou zejména zdokumentovaná API 

rozhraní u použitého frameworku, DLL knihovny, 

kompletní projekt/solution pro části Díla vyvinuté na 

zakázku pro zkompilování a rozvoj aplikace, skripty pro 

vytvoření databází a jejich prvotní naplnění daty a 

číselníky, dokumentace HW a SW požadavků u 

vytvořeného řešení (např. minimální verze SQL 

Serveru), instalační příručka (např. nastavení portů na 

firewallu atp.) a dokumentace pro nasazení změnových 

balíků, instalační a provozní manuály, administrátorská 

a uživatelská příručka. 

ANO Dodavatel dodá licence a práva dle požadavku. 

Pro části díla vyvinuté Dodavatelem (ETL, SSIS balíčky a další) předá 

kompletní zdrojové kódy SW částí Díla a konfigurační soubory ke všem 

součástem, včetně autorských práv v rozsahu umožňujícím Zadavateli 

provádět libovolné změny v tomto kódu a konfiguračních souborech tak, aby 

Dílo mohlo být řádně používáno bez závislosti na Dodavateli. 

Licence a práva ke standardním SW produktům, které budou využity pro 

realizaci Díla, se řídí licenčními podmínkami těchto stran. 

Předávané zdrojové kódy budou obsahovat zdokumentovaná API rozhraní u 

použitého frameworku, DLL knihovny, kompletní projekt/solution pro části Díla 

vyvinuté na zakázku pro zkompilování a rozvoj SW částí díla, skripty pro 

vytvoření databází a jejich prvotní naplnění daty a číselníky, dokumentace HW 

a SW požadavků u vytvořeného řešení, instalační příručku, dokumentaci pro 

nasazení změnových balíků, instalační a provozní manuály, administrátorská a 

uživatelská příručka. 

Tyto artefakty vnikají v průběhu projektu, jsou průběžně ukládány v repository 

kolaborativního nástroje DevOps a jsou neustále k dispozici členům 

projektového týmu na straně Zadavatele. 
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ID požadavku Definice požadavku ze zadávací dokumentace 
Naplněn 

(ANO/NE) 
Způsob naplnění požadavku Dodavatelem 

MIS-16-2

 Přístup k 

aktuálním 

zdrojovým kódům 

Systém MUSÍ být vyvíjen, udržován a rozvíjen pouze 

způsobem, kdy jsou veškeré aktuální zdrojové kódy 

dostupné Zadavatele i Dodavateli na kolaborativním 

nástroji (typu GitHub) určeném Zadavatelem. 

ANO Veškeré kódy a agenda spojená s vývojem včetně požadavků, jejich řešení a 

komunikace kolem, budou ukládány v repository kolaborativního systému 

DevOps (Microsoft Azure DevOps) nebo na jiném nástroji určeném 

Zadavatelem (typu GitHub).  



 

 

6.3 Detailní harmonogram projektu 

K popsanému návrhu předkládáme detailní harmonogram projektu (vycházející a dodržující 

závazné lhůty dle základního harmonogramu v kapitole 4.3 Technické specifikace). 

ID Úloha / Milník 
Datum 
zahájení 

Datum 
dokončení 

Etapa 1 
Dodání a implementace provozního 
informačního portálu 

D  

E 1.1 Předimplementační analýza a zhotovení 
Prováděcí dokumentace 

D D+30 

E 1.1.1 

Sprint 1 

Předimplementační analýza D D+14 

E 1.1.2 

Sprint 2 

Prováděcí dokumentace D+10 D+24 

E 1.2 Předání Prováděcí dokumentace Zadavateli, 
připomínkové řízení 

D+24 D+29 

E 1.3 Zapracování připomínek a předání finální 
verze Prováděcí dokumentace – akceptace 
Zadavatelem 

D+30 D+35 

E 1.3.1 Zapracování připomínek a předání finální verze 
Prováděcí dokumentace 

D+30 D+35 

E 1.4 Dodávky a implementace D+30 D+85 

E 1.4.1 

Sprint 3 

Příprava implementačního prostředí na straně 
Zadavatele (instance databáze na Microsoft SQL 
serveru a dohodnutých služeb dle prováděcí 
dokumentace) = součinnost Zadavatele 

D+30 D+35 

E 1.4.2 

Sprint 3 

Příprava platformy a datových zdrojů pro vývoj a 
provoz MIS 

D+35 D+40 

E 1.4.3 

Sprint 3 
Dodávka a konfigurace DWH Framework D+35 D+44 

E 1.4.4 

Sprint 3 

Poskytnutí dohodnutého rozhraní a jeho 
implementační dokumentace na straně 
zdrojových SW aplikací jejich dodavatelů 

D+30 D+44 

E 1.4.5 

Sprint 4 

Vývoj jednotlivých částí řešení 

- vývoj ETL 

D+45 D+80 
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ID Úloha / Milník 
Datum 
zahájení 

Datum 
dokončení 

- vytvoření analytických modelů 

- vytvoření reportů 

- plán akceptačních testů a návrh testovacích 
scénářů 

E 1.4.6 

Sprint 4 

Reporting pro dopravní útvar D+45 D+80 

E 1.4.7 

Sprint 5 

Reporting pro ekonomický útvar D+45 D+80 

E 1.4.8 

Sprint 6 

Reporting pro technický útvar D+45 D+80 

E 1.4.9 

Sprint 7 

Reporting pro personální útvar D+45 D+80 

E 1.5 

Sprint 8 

Školení uživatelů a administrátorů 

- Školení koncových uživatelů pro potřeby 
akceptace 

- Školení uživatelů pro potřeby zkušebního 
provozu 

 

D+80 D+85 

E 1.6 Akceptační testy D+80 D+90 nejpozději 
však 

A = 30.6.2022 

Etapa 2 Podpora provozu D+180  

E 2.1 Zkušební provoz D+91 D+180 

E 2.1.1 Zpracování provozní dokumentace D+91 D+160 

E 2.1.2 Předání a akceptace provozní dokumentace D +161 D+180 

E 2.2 Produkční provoz A+1 A+48 měs. 



Provozní informační portál DPKV 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 

 

 141 | 158 

6.4 Návrh způsobu provedení akceptačních testů 

Během realizace projektu budou vytvářeny tyto dokumenty, které budou vstupem do fáze 

akceptace: 

• Plán akceptačních testů: základní dokument implementace testování do projektu 

nabízeného řešení. Dokument specifikuje, jaké testy budou prováděny a v jakém 

rozsahu. Slouží jako podklad pro stanovení požadavků na zdroje pro testování v rámci 

projektu. Tento plán vznikne v rámci plánu projektu. 

• Testovací scénáře: předpisy provedení jednotlivých testů UC, které slouží zpravidla k 

ověření jednoho typu výstupu, jedné funkcionality systému. Obsahují postup provádění 

testu, vstupní data (zajišťuje Zadavatel) a očekávané výstupy. Jeden testovací případ 

může obsahovat více variant vstupních dat a jim odpovídajících očekávaných výsledků. 

Součástí testovacích scénářů je i návrh protokolu popisující celkový průběh provádění 

testovacího scénáře. 

Akceptační test: Vzhledem k tomu, že předmětem dodávky MIS je Software jakožto počítačový 

program, je nutné při jeho předání Zadavateli ověřit jeho funkčnost dle sjednaných podmínek. Za 

tímto účelem budou stanoveny podmínky akceptačních testů, které budou funkčnost MIS, či jeho 

dílčích částí, prokazovat. 

Termín testu: Dodavatel oznámí Zadavateli datum a čas, kdy je nejdříve možné uskutečnit 

akceptační test. Zadavatel do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení oznámení od Dodavatele 

oznámí Dodavateli datum a čas provedení akceptačního testu, který bude proveden vždy v 

pracovní den shodný, nebo pozdější, než den uvedený v oznámení Dodavatele. Dodavatel je 

oprávněn požádat Zadavatele o jiný termín konání akceptačního testu v případě, že nebude na 

jeho straně možné zajistit účast dotčených osob, a to i opakovaně. 

Průběh testu: Akceptační test probíhá vzdáleně za účasti zástupců Smluvních stran, zejména 

zástupců členů jejich projektových týmů, a to prostřednictvím dálkového přístupu, nebo v sídle 

Zadavatele, pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. Průběh akceptačního testu probíhá dle 

testovacích scénářů a jeho výsledek bude zachycen v písemném akceptačním protokolu. O 

průběhu akceptačního testu je každá ze smluvních stran oprávněna pořídit videozáznam. 

Videozáznam, pokud bude pořízen, bude tvořit přílohu akceptačního protokolu. 

Akceptační protokol obsahuje nejméně: 

è datum uskutečnění akceptačního testu; 

è jména, příjmení a funkce zúčastněných osob; 

è odkaz na Smlouvu; 

è popis MIS nebo jeho dílčí části, která je předmětem akceptačního testu, a požadovaných 

funkcionalit (UC), případně odkaz na dokument s touto specifikací; 
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è popis průběhu akceptačního testu; 

è hodnocení MIS nebo jeho dílčí části, která je předmětem akceptačního testu, na stupnici: 

§ bez vad; 

§ s vadami neomezujícími funkčnost MIS nebo jeho dílčí části (vada), která je předmětem 

akceptačního testu; 

§ s vadami částečně omezujícími funkčnost (vada kategorie B) MIS nebo jeho dílčí části, 

která je předmětem akceptačního testu; 

§ s vadami (vada kategorie A) způsobujícími nefunkčnost MIS nebo jeho dílčí části, která je 

předmětem akceptačního testu. 

è datum a místo sepsání akceptačního protokolu; 

è podpisy zúčastněných osob. 

Okamžikem úspěšné akceptace díla včetně vypořádání všech vad a nedodělků bránících užití 

systému přechází MIS do zkušebního provozu v délce 90 kalendářních dnů. 

6.5 Detailní popis navrhovaných školení 

Jedním ze základních předpokladů pro efektivní implementaci, provoz a rozvoj nabízeného 

řešení, je uživatelská i administrátorská znalost celého řešení na straně Zadavatele. Jedním z 

podstatných cílů implementace je proto zajištění schopnosti uživatelů účinně využívat všechny 

jim určené komponenty systému k usnadnění jejich pracovních úkolů a potřeb. Každé školení 

bude připraveno formou on-site nebo on-line dle zdravotní situace, konkrétní formát školení bude 

zvolen Zadavatelem nejpozději týden před realizací školení, a to podle aktuálního stavu 

pandemie a dle doporučení relevantních orgánů. Školení bude zároveň zaznamenána formou 

videa pro pozdější využití. 

Součástí nabídky jsou: 

è školení administrátorů (správců) platformy, 

è školení uživatelů v jednotlivých rolích a to 

§ pro účely akceptačního řízení a zkušebního provozu 

§ pro běžné používání komponent a funkcionalit MIS pro koncové uživatele. 

Školení popsaná v této kapitole vychází z našich zkušeností při realizaci podobných projektů. 

6.5.1 Školení koncových uživatelů pro potřeby akceptace  

Dodavatel připraví školení a proškolí vybrané klíčové uživatele DPKV v průběhu vývoje a 

nasazování MIS. Tito uživatelé budou jednak odpovědni za součinnost při definici testovacích 

scénářů a za testování výstupů fází a činností projektu, a hlavně budou ověřovat vytvořené 

výstupy a užívat potřebné nástroje platformy. 
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Obsah školení pro akceptační tým Zadavatele bude obsahovat společný základ: 

è cíle implementace MIS, 

è stručně přehled architektury / komponent a jejich určení (uživatelský pohled) 

è vysvětlení principů integrace na zdroje dat (informační systémy DPKV), 

è seznámení s vývojovým cyklem projektu v systému DevOps, zadávání a životní cyklus 

změnových požadavků a vad, zjištěných v průběhu testování a zkušebního provozu 

è rozsah a způsob používání uživatelské podpory 

Déle proběhnou specifické bloky školení pro uživatele v následujících rolích: 

è Školení na pokročilé uživatele – power users / tvůrci sestav: 

§ Školení bude zaměřeno primárně na pokročilé použití Power BI Desktop: 

• principy dimenzionálního modelu, dimenze, fakta, metriky (ukazatele), 

• seznámení s Power BI Desktop, režimy práce s datovými zdroji, napojení na datový 

model v SSAS (live connection) 

• tvorba reportů v Power BI Desktop – vizualizace, formátování, filtrování, 

synchronizace filtrů, drill through, šablony, 

• publikace reportů do Power BI služby, 

Předpokládá se, že pokročilí uživatelé mají pokročilou znalost práce buď v Excelu nebo 

v některém z nástrojů self service BI. 

è Školení pro koncové uživatele 

§ Koncoví uživatelé (hlavní business uživatelé / vedoucí středisek) sestav vytvářených pro 

realizaci UC. Školení bude zaměřeno na ovládání vizualizací v Power BI sestavách, 

používání filtrů, vzájemné ovlivňování vizualizací, přechody k podrobnostem, exporty dat. 

V následující tabulce je uveden předpokládaný rozsah uvedených školení, předpokládá se účast 

max. 10 účastníků: 

 
Počet 

uživatelů 

Počet hodin 

společný 

základ 

Počet hodin 

specifického 

školení  

Celkem hodin 

Tvůrci sestav 2 2 6 8 

Koncoví uživatelé 8 2 4 6 

 

Na rozdíl od zadávací dokumentace, dodavatel doporučuje vyškolit pracovníky již v této fázi. Čím 

dříve se zapojí do projektu implementace celého MIS, s tím větší pravděpodobností budou 
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schopni realizovat samostatně další případy užití BI platformy v etapě provozu MIS, za které 

budou odpovědní dle specifikace role v katalogu požadavků. 

Předpokládané termíny školení jsou uvedeny v harmonogramu (viz kapitola 6.3). Je vhodné, aby 

proběhlo v době, kdy bude připraveno alespoň vývojové prostředí. 

Technické zajištění školení: 

Školení proběhne v sídle DPKV anebo on-line (dle stavu covidové nákazy), každý účastník musí 

mít vlastní počítač s nainstalovaným Power BI Desktop v aktuální verzi a mít přístup k databázi 

na VM s vývojovým prostředím SQL Serveru. Instrukce ke stažení a instalaci potřebných nástrojů 

obdrží účastníci nejpozději 14 dní před termínem konání školení. 

Zadavatel zajistí školící místnost a dataprojektor. Dodavatel poskytne všem proškolovaným 

osobám elektronické materiály ke školení ve formě prezentace.pptx. 

6.5.2 Školení uživatelů před zahájením zkušebního provozu 

Před nasazením MIS do ostrého provozu zajistí dodavatel školení administrátorů. 

6.5.2.1 Školení pro IT správce MIS (administrátory) 

è Dodavatel připraví školení a proškolí uživatele Zadavatele v roli správce systému. Tato role 

bude odpovědná za správu celého řešení MIS, integritu a bezpečnost celého MIS. Bude 

zajišťovat nastavování skupin uživatelů a přístupy pro ostatní uživatele. Zároveň bude 

komunikovat se Service/ HelpDeskem Dodavatele. Bude odpovědná za správu databáze, API 

na okolní systémy. Bude také odpovědná za zálohování, zajišťovat instalaci a rozšíření MIS 

v rámci škálování výkonu. 

è Vzhledem k šíři odpovědností této role bude školení obsahovat následující témata: 

§ Představení technologické a infrastrukturní architektury MIS (databázový server, a jeho 

služby, Power BI, Power BI service), 

§ instalace nástrojů MIS, jejich parametrizace a možnosti přizpůsobení (administrátorský 

pohled), 

§ seznámení s možnostmi integrace všech vrstev – služby pro zdroje dat a služby pro 

publikaci reportů do Power BI service 

§ postupy a způsob provádění monitoringu provozu služeb Power BI, 

§ seznámení s procesy ITSM Dodavatele 

• incident management – pravidla pro hlášení incidentů, kategorie závažnosti, SLA 

parametry 

• postupy zálohování a obnovy vybraných částí MIS; 

§ kontrola bezpečnosti – typy logů, reporty nad logy, jejich procházení. Typické případy 

použití logů (spouštění reportů uživateli, doba odezvy při spouštění reportů apod.). 
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§ Nastavování práv uživatelů. 

 

Ke každému tématu bude zároveň poskytnut seznam veřejných zdrojů s administrátorskou 

dokumentací poskytovanou producentem nástrojů (portál s dokumentací produktů Microsoftu). 

Potřebné vstupní znalosti administrátorů: 

è znalost administrace Microsoft Windows Serveru 2016 Datacenter/Standard 

è zkušeností s konfigurací a správou HyperV 

è znalost správy skupin a uživatelů v Microsoft Active Directory 

è zkušenosti se správou Microsoft SQL Server 

Předpokládaný termín školení je uveden v harmonogramu projektu (viz kapitola 6.3). Proběhne 

v prostorách DPKV anebo on-line, podklady ke školení a seznam produktů, které mají mít 

administrátoři pro hladký průběh školení nainstalované na svých počítačích. 

Dodavatel zajistí vlastní dataprojektor a poskytne všem proškolovaným osobám elektronické 

materiály ke školení včetně příkladů. V případě přetrvávající covidové situace bude školení 

realizováno on-line prostřednictvím Microsoft Teams. 

6.5.2.2 Školení koncových uživatelů 

Dodavatel zajistí úvodní proškolení koncových uživatelů – jak pro roli uživatelů sestav, tak roli 

tvůrce sestav (pokročilí uživatelé). 

Každé školení bude vždy dle požadavků obsahovat: 

è Základní teoretickou část (seznámení s architekturou a funkcionalitou BI platformy, formou 

prezentace – viz úvodní část školení popsaná v kapitole 6.5); 

è praktickou část (účastníci školení budou mít možnost vyzkoušet jednotlivé funkcionality 

Power BI prezentační vrstvy ve službě Power BI). 

Obsah školení: 

Základní teoretická část školení v rozsahu 4 hodiny bude zaměřeno jak na představení 

koncepce celého MIS (viz úvodní část školení popsaná v kapitole 6.5.1) tak na představení 

nástroje určeného pro tvorbu interaktivních vizuálních sestav – Power BI. Bude obsahovat 

principy nástroje a režimy práce s daty, popis základní práce se systémem a představení 

základních průřezových funkcionalit, ovládání sestav, filtrování, práce s tabulkami, drill-down 

apod. Současně bude představen „portál“ pro publikaci sestav (Power BI Service), struktura 

celého reportingu na něm, umístění jednotlivých sestav a jejich spouštění. 

Forma školení on-site nebo on-line školení dle zdravotní situace. Školení bude zároveň 

zaznamenána formou videa pro pozdější využití. 
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Obsah specifické části školení se bude dále odvíjet od typových úkonů/operací koncových 

uživatelů v MIS. 

Pro všechny uživatele proběhne praktický trénink. Cílem je na jednoduchém praktickém příkladu, 

naučit uživatele základy práce s Power BI reporty realizovanými v průběhu implementace MIS, a 

s vizualizačními nástroji Power BI. Spustit report, přejít na jinou stránku reportu, nastavit hodnoty 

v průřezech (filtrech), procházet k podrobnostem v grafech, práci s tabulkami a maticemi (řazení, 

změny šířek sloupců apod.), u matic drill down a zpět. Přechod k detailům na jiných listech 

sestav. Viz též obsah školení pro pilotní uživatele. 

Specializační část školení (v rozsahu 4 hodin) bude určena již pro vybrané pokročilé uživatele, 

kteří absolvovali úvodní praktickou část školení. Cílem je seznámit tyto uživatele s pokročilými 

funkcemi Power BI, které budou ve své roli potřebovat. 

Školení pro tvůrce sestav: 

Seznámení s tvorbou vlastních sestav a výstupů v Power BI Desktop a jejich publikací. Hlavní 

témata: 

è Struktura aplikace – menu, ovládací prvky, stránky. 

è Datové zdroje 

§ Napojení na data v reportovací vrstvě (SSAS Tabular model) 

§ Datový model a jeho význam – fakta, dimenze 

§ Časová dimenze podrobněji 

è Tvorba sestav 

§ Stránky sestav 

§ Tabulky datového modelu a jejich položky 

§ Vizualizační možnosti 

§ Vytváření vizuálních prvků sestav (drag and drop nebo výběrem vizuálu a doplněním 

vlastností) 

§ Průřezy a filtrování 

§ Vzájemné provázání informací – jak nastavit přechod k podrobnostem na jiných listech 

sestavy 

è Formátování výstupů, nastavování vlastností 

è Základy jazyka DAX pro vytváření vlastních metrik 

§ Řádkový a filtr kontext 

§ Nejpoužívanější funkce 

Školení proběhne v 1 běhu pro celkem 5 pokročilých koncových uživatelů. Praktická výuka s 

využitím PC v prostorách Zadavatele anebo, v případě přetrvávající covidové situace, on-line na 

reálných datech realizovaných v průběhu projektu. Školení budou nahrávána, video bude 

k dispozici Zadavateli pro poskytnutí dalším uživatelům. 
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Počet 

uživatelů 

Počet hodin společný 

základ 

Počet hodin specifického 

školení  

Celkem 

hodin 

IT administrátoři 10 2 6 8 

Tvůrci sestav 2 2 6 8 

Koncoví 

uživatelé 
8 2 4 6 

 

Na závěr každého běhu školení: 

è Absolventi zhodnotí kvalitu školení 

è Pro ověření pochopení školené problematiky a schopnosti absolventů školení zahájit 

samostatnou práci s BI dle svých rolí, je doporučeno na závěr každého běhu školení 

účastníkům zadat k samostatnému vyřešení úlohu, pokrývající obsah školení, a vyhodnotit 

její výsledky, dle kterých případně doporučit další trénink. 

6.6 Zpracování provozní dokumentace 

Součástí dodávky je zpracování provozní dokumentaci s následujícím obsahem 

• popis konfigurace MIS 

• vazby na stávající systémy (dokumentace ETL), 

• popis úkonů doporučené údržby a specifikace intervalů jejích provádění 

• aktualizovaná dokumentace v rozsahu stanoveném v prováděcí dokumentaci 

Provozní dokumentace bude vycházet z prováděcí dokumentace, která bude před předáním do 

provozu aktualizovaná dle skutečného stavu. 

V Zadávací dokumentaci je požadováno „Dodavatel uvede do nabídky kompletní podmínky pro 

zajištění provozu dodaných prvků, včetně požadavků na aktualizace software (maintenance)“. 

Vzhledem k tomu, že návrh řešení MIS je plně postaven na využití již existující infrastruktury a 

platformy Zadavatele, je jediným „dodaným prvkem“ zajištění licencí Power BI Pro, které 

opravňují držitele licence publikovat reporty do sdílených pracovních prostorů služby app.Power 

BI.com a reporty zde používat. Jedná se o cloudovou službu jejíž rozvoj zajišťuje Microsoft. 

Pouze v případě, že budou reporty vytvářeny interními uživateli DPKV, je vhodné zajistit každý 

měsíc aktualizaci produktu Power BI Desktop power usery (tvůrce reportů). Tato aplikace je 

zdarma ke stažení na webu Microsoftu (https://www.microsoft.com/en-
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us/download/details.aspx?id=58494). Uživatel Power BI Desktop je vždy po otevření aplikace 

upozorněn, že je k nová verze k dispozici a automaticky navigován na stránku, odkud si produkt 

stáhne. 

6.7 Návrh pravidel a podmínek podpory provozu MIS 

Návrh podmínek podpory provozu zajišťuje plnohodnotný provoz předmětu plnění od doby 

předání do provozu. 

Pro hlášení servisní požadavků zajistí Dodavatel Zhotoviteli přístup do helpdeskovému systému s 

on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich 

řešení. Detailní popis helpdeskového systému a jeho obsluhy bude součástí předané provozní 

dokumentace. 

Podmínky podpory provozu MIS: 

è Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 8-17 hod. v pracovních dnech. 

è Běžná pracovní doba podpory je období mezi 8:00 a 17:00 v pracovní dny. 

è Provozem se rozumí chod a udržování jednotlivých částí řešení, včetně aktuální provozní 

dokumentace. 

 

Podpora provozu MIS bude probíhat vzdáleně. 

è Zásahy budou přednostně prováděny mimo provozní dobu Zadavatele tzn. pondělí až pátek, 

od 8h do 17h. O nutnosti zásahů v provozní době služby rozhoduje projektový manažer 

dodavatele a 48 hodin předem o nich informuje DKV. Pokud je nevyhnutelně nutné provést 

zásah okamžitě, operátor Helpdesku a oprávněná osoba Zadavatele jsou o této skutečnosti 

neprodleně informováni. 

è Neplánované zásahy do systému, které mohou ovlivnit uživatelské prostředí, jsou uživatelům 

oznámeny minimálně 1 hodinu před zahájením poskytování služby nebo činnosti. 

è Plánované zásahy do systému, které mohou ovlivnit uživatelské prostředí, jsou uživatelům 

oznámeny minimálně 24 hodin před zahájením poskytování služby nebo činnosti 

6.7.1 Zajištění podpory zkušebního provozu  

Dodavatel zajistí podporu zkušebního provozu včetně technické podpory na dodané řešení 

s odezvou do 4 hodin od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8 h do 17 h. 

V případě incidentu kategorie A nebo B Dodavatel zajistí odstranění závady do dvou pracovních 

dní. 

Po uplynutí lhůty pro zkušební provoz bude dílo předáno do provozu. 
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6.7.2 Rozsah a podmínky poskytování podpory provozu  

6.7.2.1 Rozsah základní servisní podpory: 

è Řešení Incidentů kategorie A, B nebo C v rozsahu maximálně 12 hodin měsíčně. Pokud se 

během řešení Incidentu ukáže, že se jedná o vadu, která spadá pod záruky systému, nebude 

se čas potřebný pro řešení incidentu započítávat do rozsahu měsíčního plnění. 

è Helpdeskový systém s on-line přístupem (web, e-mail) pro kompletní správu požadavků 

včetně uchování historie požadavků a jejich řešení. 

6.7.2.2 Rozsah rozšířené servisní podpory: 

è Řešení Incidentů kategorie A, B nebo C nad rozsah základní servisní podpory (tzn. nad 12 

hodin měsíčně). Pokud se během řešení Incidentu ukáže, že se jedná o vadu, která spadá 

pod záruky systému, nebude se čas potřebný pro řešení incidentu započítávat do rozsahu 

plnění. 

è Řešení Incidentů kategorie D na vyžádání objednatelem. 

è Odborná podpora – vzdálené konzultace pro podporované služby/produkty. 

è Služby poskytované v rámci rozšířené servisní podpory jako např. konzultace, servisní 

zásahy, instalace, konfigurace, řešení problémů atp., budou tyto služby vyúčtovány na konci 

měsíce v hodinové sazbě uvedené v odst. 4.3 písm. b) servisní smlouvy dle skutečně 

realizovaných hodin rozšířené servisní podpory. 

è Poznámka: Předpokládaný rozsah služeb rozšířené servisní podpory pro účely přípravy 

nabídky je 1 hodina měsíčně. 

6.7.3 Způsob poskytování servisní podpory 

è Servisní podpora je poskytována zejména následujícím způsobem: 

§ Prostřednictvím pracovníka Dodavatele Vzdálenou správou 

§ Prostřednictvím pracovníka Dodavatele přímo na pracovišti Zadavatele 

§ Prostřednictvím pracovníka Dodavatele formou vzdálené konzultace 

è Dodavatel provede záznam o provedení servisní podpory, v záznamu uveden relevantní 

informace včetně doby poskytování servisní podpory a záznam zašle elektronicky Zadavateli. 

Servisní služby, které jsou poskytovány vzdálenou formou, mohou být evidovány v 

elektronickém seznamu provedených úkonů.  

è DPKV zabezpečí podmínky pro řádné plnění, zejména 

§ zajistit a udržovat podmínky pro Vzdálený přístup Dodavatele,  

§ zajistit dostupnost nebo odpovídající zástup Odpovědné osoby DPKV, vyhrazení 

odpovídajících časových kapacit Odpovědné osoby DPKV a zajištění efektivní 

součinnosti odborných pracovníků DPKV, 
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§ zabezpečit přítomnost kvalifikované osoby, která poskytne pracovníku Dodavatele 

veškeré informace či přístupy potřebné k podpoře předmětného systému, resp. informace 

o zařízeních a programovém vybavení souvisejícím s předmětným systémem, 

§ umožnit Dodavateli v případě nutnosti a po předchozím oznámení odstavení technických 

prostředků z běžného provozu, 

§ zajistit součinnost třetí strany, jestliže je to pro provedení služby potřebné. 

è V případě, že nebudou uvedené podmínky DPKV prokazatelně zabezpečeny, lhůta pro 

vyřešení případného Incidentu se zastaví a počítat se bude až po obnovení zabezpečení 

uvedených podmínek. 

è Dodavatel je v případě potřeby též z vlastní iniciativy oprávněn požádat DPKV o dodatečné 

údaje o Incidentu a o nezbytnou součinnost DPKV na řešení Incidentu, bez které nelze 

zahájit či pokračovat v řešení Incidentu. Tím se zastavuje započítávání času, což je 

rozhodující pro určení čistého času řešení Incidentu. 

è DPKV je povinen  

§ elektronicky potvrdit Dodavateli provedení služby, 

§ zajistit zálohování dat i programů a výměnu zálohovacích médií dle zálohovacího plánu, 

jejich dostupnost v případě potřeba a jejich uložení na bezpečných místech tak, aby bylo 

nešlo k jejich ztrátě nebo poškození, 

§ poskytovat potřebné nebo vyžádané informace a podklady včetně dokumentace k 

předmětnému systému nebo zařízení a programovému vybavení, které s ním souvisí. 

6.7.4 Postup při řešení incidentů 

DPKV bude incident oznamovat Dodavateli bez zbytečného odkladu jedním ze způsobů a na 

kontaktních místech uvedených ve Smlouvě o zabezpečení provozu, kam budou mít zajištěny 

přístup pověřené osoby DPKV. 

Součástí nahlášení požadavku DPKV musí být: 

§ navrhovaná kategorizace a závažnost,  

§ popis Incidentu nebo Požadavku, 

§ jiné relevantní upřesňující informace, včetně případných textových či obrazových příloh 

nezbytných pro replikaci incidentu, 

§ kontaktní osoba. 

è Systém HelpDesk pokryje uvedené informace pro nahlášení požadavku. 

è Incidenty systém umožní před jejich nahlášením začlenění do skupin, viz dále a dle těchto 

skupin bude Dodavatel přistupovat k jejich řešení: 
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Incident/vada kategorie A 

Předmět plnění není použitelný ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje 

funkční závada znemožňující jeho používání. Tento stav může ohrozit běžný 

provoz, případně může způsobit větší finanční nebo jiné škody.  

Incident/vada kategorie B 

Předmět plnění je ve svých funkcích degradován tak, že tento stav omezuje 

běžný provoz. 

Incident/vada kategorie C  

Ostatní – drobné incidenty/vady, které nespadají do kategorií A a/nebo B a které 

nejsou způsobeny software třetích stran. 

Incident/vada kategorie D  

Incidenty/vady, které jsou způsobeny software třetích stran. 

Proces zpracovaní incidentů: 

è Dodavatel neprodleně potvrdí obdržení požadavku v systému HelpDesk a poskytne DPKV 

informace o předpokládaném způsobu řešení požadavku, požadavcích na součinnost DPKV 

a předpokládaný termín vyřešení požadavku.  

è Dodavatel má právo změnit kategorii incidentu v případě, že kategorie uvedená od DPKV 

neodpovídá závažnosti incidentu. Změnu musí v HelpDesku zdůvodnit a DPKV ji musí 

v HelpDesku potvrdit. 

è Dodavatel v průběhu řešení požadavku, pokud mu to charakter požadavku a způsob řešení 

umožňuje, průběžně informuje DPKV o aktuálním stavu a případných změnách v 

předpokládaném způsobu, požadované součinnosti a termínů vyřešení. V případě že 

Dodavatel v průběhu řešení požadavku zjistí, že se jedná o Incident, jehož zdroj je prvek 

třetích stran, informuje DPKV o této skutečnosti, předpokládaném způsobu, požadované 

součinnosti a termínů vyřešení – zároveň přeřadí Incident do kategorie D a pokračuje 

v řešení v režimu BE (Best Effort) tzn. Dodavatel vyvine maximální možné úsilí na provedení 

požadavku a zejména na zajištění požadovaných parametrů předmětu plnění v nejkratší 

možné době. 

è Zjistí-li Dodavatel v průběhu řešení Incidentu, že Incident je neodstranitelný, je v rámci Běžné 

pracovní doby povinen nepřetržitě pracovat na náhradním řešení a informovat o tomto stavu 

DPKV. Výskyt neodstranitelného Incidentu může být ze strany DPKV považován za 
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podstatné porušení této smlouvy v případech, že Incident byl způsoben předchozím přímým 

jednáním Dodavatel, pokud o nich mohl mít s vynaložením veškeré odborné péče 

povědomost. 

è Zjistí-li Dodavatel v průběhu řešení Incidentu, že Incident má přímou souvislost s 

neodborným či neoprávněným jednáním osob DPKV případně byl Incident vyvolán produkty 

či službami třetí osoby, je Dodavatel povinen bezodkladně informovat o tomto stavu DPKV. 

Objednatel se zavazuje bezodkladně uhradit v plné výši náklady nad rámec této smlouvy 

Dodavatelem prokazatelně vynaložené k řešení Incidentu, přičemž samotná identifikace 

Incidentu je součástí plnění této smlouvy.  

è DPKV je oprávněn dořešení Incidentu kdykoliv zastavit či pozastavit, přičemž nárok 

Dodavatele na úhradu již vynaložených prostředků zůstává nedotčen. Incident je v tomto 

případě považován za vyřešený. 

è V případě úspěšného vyřešení požadavku je řešitel před ukončením požadavku povinen 

provést ověření funkčnosti služby (pokud je to možné). Iniciátora Incidentu informuje o: 

§ čase vyřešení požadavku, 

§ v případě Incidentu specifikuje příčinu (pokud je známa), 

§ vyzve iniciátora k ověření funkčnosti služby. 

è Po ověření funkčnosti ze strany DPKV se Požadavek považuje za vyřešený. 

è Po vyřešení požadavku Dodavatel požadavek uzavře v systému HelpDesk a informuje DPKV. 

V případě Incidentu kategorie A zasílá návrh opatření pro snížení nebo eliminaci možnosti 

opakování stejného Incidentu. 

è DPKV má právo ve lhůtě 10 dnů od uzavření požadavku vznést výhrady nebo připomínky ke 

způsobu řešení nebo k výslednému stavu; v takovém případě se požadavek nepovažuje za 

uzavřený a Strany se zavazují zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých 

vzájemných rozporů a nalezení shody nad způsobem řešení nebo výsledném stavu, a to 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od výzvy kterékoliv Strany. 

6.7.5 Komunikační kanály 

Pro nahlašování incidentů směrem k Dodavateli slouží Helpdesk: 

• web adresa https://cdl-ticket.solitea.com 

• email adresa: SuportDPKV@solitea.cz 
• telefon: bude doplněn v průběhu předimplementační analýzy 

Pro eskalace směrem k Zadavateli bude definována odpovědná osoba a její kontakty v průběhu 

předimplementační analýzy. 
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6.7.6 Záruky na servisní služby 

Dodavatel zajistí záruku na veškeré servisní služby provedené v rámci podpory provozu v délce 

trvání 3 měsíců (není-li u konkrétní služby uvedeno jinak) od okamžiku realizace. Veškeré opravy 

po dobu záruky budou bez dalších nákladů pro DPKV. 

6.7.7 Záruka za jakost 

Dodavatel poskytuje DPKV záruku za jakost na dodané technologie po dobu 24 měsíců, která 

počíná běžet dnem následujícím po dni předání do zkušebního provozu. 

Vady, které se vyskytnou v záruční době, oznámí DPKV Dodavateli písemně bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil. 

Záruka za jakost se vztahuje jak na dodávku jako celek, tak i na jeho jednotlivé části. Nevztahuje 

se na datová rozhraní poskytnutá jejich výrobci, resp. stávajícími Dodavateli SW aplikací 

používaných DPKV. 

Záruka na komponenty třetích stran dodaných v rámci dodávky jsou v rozsahu uvedených jejich 

výrobcem. 

DPKV poskytne Dodavateli nezbytnou součinnost pro řešení incidentů, záručních vad a 

pozáručního servisu. 

6.8 Požadavky na součinnosti Zadavatele 

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na součinnost Zadavatele v období realizace projektu 

Účelem významného zapojení pracovníků Zadavatele do všech činností projektu je předat jim co 

nejvíce praktických zkušeností a zajistit tak jejich připravenost používat systém MIS. 

6.8.1 Součinnost při řízení, analýze, návrhu, implementaci MIS 

Pro řízení a realizaci projektu je nezbytná aktivní účast pracovníků Zadavatele. Předmětem 

řídících činností jsou nejen organizační a koordinační aktivity, ale předpokládá se i maximální 

zapojení pracovníků Zadavatele do řešení věcné problematiky související se zaváděním MIS. 

Obecně platí, že na vyšší úrovni řízení jsou diskutovány a rozhodovány závažnější, spornější, 

více problematické nebo z jiných důvodů eskalované problémy. 

• Jmenování zástupce do řídícího výboru projektu za Zadavatele, tedy jmenování ředitele 

projektu, jeho uvolnění pro práci v řídícím výboru projektu v rozsahu nezbytném pro 

plnění úkolů vyplývajících z této role. Předpokládané vytížení cca 4 hodiny za měsíc 

• Jmenování vedoucího projektu a případně dalších členů výkonného výboru projektu za 

Zadavatele a jejich uvolnění pro práci v řídících strukturách projektu v rozsahu nezbytném 



Provozní informační portál DPKV 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 

 

 154 | 158 

pro plnění úkolů vyplývajících z této role. Všichni tito pracovníci musí disponovat 

odpovídajícími znalostmi a pravomocemi: 

• Vedoucí projektu za Zadavatele odpovídá za práci všech členů jmenovaných do 

výkonného výboru projektu i do pracovních týmů za Zadavatele, za jejich dostatečnou 

přípravu na projektové schůzky a za splnění úkolů definovaných projektovými 

schůzkami. 

• Vedoucí projektu Zadavatele má kompetenci určovat jednotlivé věcné oblasti, jejich 

náplň, rozsah a vztahy, koordinovat práci odborných garantů, rozhodovat spory a 

věcné nekonzistence. 

• Jmenování technických, technologických garantů pro součinnost před a při nasazení 

platformy 

• Administrátor (správce) odpovědný za přípravu infrastruktury, se znalostí a právy 

instalace, zajištění potřebných licencí, správy, zpřístupnění HW, VM, operačního 

systému, konfigurace diskových polí a dalších infrastrukturních služeb v datovém 

centru Zadavatele. 

• Garant / administrátor LDAP a autentizačních služeb Zadavatele. 

• Vymezení času Architekta IS Zadavatele (pokud taková role existuje) pro spolupráci a 

konzultace ve fázi zpracování předimplementační analýzy pro zasazení MIS do celkové 

business, informační a technologické architektury Zadavatele. Architektonický dohled po 

celou dobu implementace. 

• Vymezení času Bezpečnostního manažera ke konzultacím a jednoznačné definici 

nezbytné úrovně bezpečnosti a k jejímu ověřování. Poskytnutí bezpečnostní směrnice, 

bezpečnostní politiky, bezpečnostních předpisů v oblasti informační bezpečnosti. 

Součinnost při specifikaci akceptačních testů pro oblast bezpečnosti. 

• Vymezení času na konzultace Pověřence Zadavatele pro GDPR, pro definici zadání, 

rozhodnutí o způsobu realizace splnění nároků na zajištění GDPR včetně ověřování 

souladu s nařízením. 

 

è Pro realizaci požadovaných use case: 

§ Realizaci a plnění datové vrstvy ze zdrojových aplikací se znalostí jejich principů a 

významu dat, která poskytují uživatelům 

§ Zajištění součinnosti a úzké spolupráce Dodavatelů stávajících SW aplikací při přípravě, 

poskytnutí a úpravách datového rozhraní tak, aby mohly být pokryty požadavky 

Zadavatele na výstupy definované v use case a upřesněné v průběhu předimplementační 

analýzy. 

• Jmenování odborných garantů Zadavatele pro věcný obsah a koncepci, cíle, byznys a 

upřesnění funkčních požadavků na MIS pro: 
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• Součinnost garanta každé věcné oblasti při realizaci reportů pro jím řízenou 

garantovanou věcnou oblast – průběžné konzultace k návrhům Dodavatele a 

průběžné ověřování realizovaných reportů a dashboardů: 

o Dopravní útvar 

o Ekonomický útvar 

o Technický útvar 

o Personální útvar 

Obecně Zadavatel poskytne: 

• Garanci znalosti potřebných procesů a vnitřních pravidel, potřebných výstupů, 

legislativy, které je nutné respektovat a požadavků, které jsou předmětem realizace, 

jejich jednoznačný výklad pro potřeby implementovaného řešení (pro use case / 

věcnou oblast bude k dispozici alespoň jeden pracovník s potřebnou znalostí dané 

oblasti anebo poskytne vhodné zdroje). 

• Zajištění potřebného časového prostoru garantů pro účast na projektu 

• Zajištění účasti garantů a dalších přizvaných pracovníků Zadavatele na konzultacích 

a pracovních schůzkách (připravených dle časového harmonogramu projektu). 

• Kontrola a potvrzení zápisů z provedených konzultací a dalších jednání na 

příslušných úrovních řízení projektu. 

• Organizace projektových schůzek v prostorách Zadavatele nebo zajištění on-line 

spolupráce všech zainteresovaných prostřednictvím Microsoft Teams, či jiného 

dostatečně výkonného komunikačního nástroje. 

• Zajištění vzdáleného přístupu do infrastruktury Zadavatele, ke všem prostředím 

definovaných v aplikační a technologické architektuře (VM, vývojovému, testovacímu, 

provoznímu prostředí) pro všechny členy týmu Dodavatele. 

• Vstup do prostor Zadavatele. 

• Poskytnutí vhodné místnosti pro tým Dodavatele se cca čtyřmi pracovními místy pro 

možnost práce mezi jednáními v sídle Zadavatele, pro operativní pracovní schůzky 

apod. s připojením do sítě a konektivitou do internetu. 

6.8.2 Součinnost Zadavatele při plnění datového skladu 

è Zajištění hladké a včasné spolupráce s třetími stranami 

• Koordinace s Dodavateli/provozovateli zdrojových systémů, z nichž je třeba získávat 

data. Jedná se primárně o 

o poskytnutí detailní dokumentace a zpřístupnění API k datům a metadatům 

systémů, které jsou na zdroji, 
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o organizační, legislativní a fyzické zajištění dostupnosti a dokumentace všech 

v zadávací dokumentaci uvedených zdrojů dat a zajištění osob znalých tohoto 

rozhraní pro konzultace. 

o Dohodnutí s Dodavateli stávajících systémů a příprava okolních systémů pro 

testy. 

• Plnění odpovědnosti garantů uvedených v předchozí kapitole. 

 

è Příprava testovacích dat 

§ Předmětem součinnosti je poskytnutí testovacích dat pro realizaci typových úloh. 
Testovací data by měla v co nejširší míře simulovat rozsahem i obsahem reálná data a 
zohlednit konfliktní situace, které by mohly nastat při provozu. 

§ Testovací data budou potřeba pro realizaci definovaných typových úloh, aby mohl 
Dodavatel zajistit požadovanou kvalitu výstupů. Testovací data umožňují provádět testy / 
akceptační testy nad jinými než reálnými daty Zadavatele. Tento přístup je nezbytný, 
pokud Zadavatel výslovně nevyžaduje testy provádět nad reálnými daty. Funkční ani 
zátěžové testy systému nemohou poskytnout relevantní výstupy, tj. nemohou odhalit 
závažné chyby v systému, nejsou-li prováděny nad obsahově i objemově kvalitními 
testovacími daty. Testovací data navíc musí obsahovat i data nabývající limitních, 
podlimitních a nadlimitních hodnot, data chybná, neúplná, ve špatných formátech apod., 
tak aby bylo možné ověřit funkcionalitu i v nestandardních případech. 

 

6.8.3 Součinnost Zadavatele při testování 

Úspěšné provedení testů vyžaduje aktivní součinnost ze strany Zadavatele zejména v těchto 

oblastech: 

• Součinnost při integračních testech: 

§ integrační testy testují spolupráci s aplikacemi poskytujícími zdroje. Ze strany 

Zadavatele bude nutné zajistit součinnost všech stávajících Dodavatelů a popis všech 

API a struktur dat, a především zajistit přístup na testovací rozhraní aplikací a 

systémů, nebo - pokud toto rozhraní neexistuje – zajištění přístupu k rozhraní aplikací 

v provozu a zároveň ošetření testů tak, aby nebyl ovlivněn provoz těchto okolních 

aplikací – vedoucí projektu Zadavatele zajistí pro každý integrovaný systém alespoň 

jednu odpovědnou osobu se znalostí API a technických parametrů tohoto systému 

(databáze, aplikace, webové služby apod.), 

§ dále je nutná spolupráce při vyhodnocování výsledků integračních testů, v testech je 

třeba ověřit, že rozhraní bylo použito správně a v cílovém systému mělo požadovaný 

efekt – odpovídá vedoucí projektu Zadavatele. 
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• Součinnost při akceptačních testech: 

§ stanovení týmu (vybraní klíčoví uživatelé, uvedení v následujících odrážkách) 

provádějícího akceptační testy – za výběr odpovídá vedoucí projektu Zadavatele, 

minimálně v týmu musí být: 

• garant (vybraný zástupce) administrátorů (správců systému) Zadavatele 

• garant (pověřený zástupce) za každou byznys oblast Zadavatele 

• další členové akceptačního týmu 

§ spolupráce při návrhu akceptačních testů (příprava testovacích scénářů a definice 

očekávaných výsledků testů, tedy definice „je hotovo“ pro každou user story resp. use 

case) 

§ testovací scénáře budou stanoveny pro 

• ověření realizace požadovaných reportů specifikovaných 

v předimplementační studii – vybraní klíčoví uživatelé, pro každou byznys 

oblast právě jeden garant, tedy uživatel, který výstupy pro byznys oblast 

definoval, aktivně je bude využívat a má věcnou znalost vstupních dat 

§ schvalování návrhu akceptačních testů (testovací scénáře) – vedoucí projektu 

Zadavatele, 

§ provedení testů včetně zaznamenání průběhu (popis vad) – akceptační tým, 

§ schvalování výsledků testů – vedoucí projektu Zadavatele. 
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